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násl. této smlouvy. Pro případ nepravdivosti tohoto prohlášeníodpovídá objednatel zhotoviteli za všechny
Škody, které by v jeho dŮsledku zhotoviteli vznikly. Tyto škody se zavazuje objednatel zhotoviteli uhradit
a to ve lhŮtě do 14 dnů ode dne, kdy bude o jejich zaplacení zhotovitelem vyzván.
Je-li k provedení díla nutná součinnost objednatele, určí mu zhotovitel přiměřenou lhůtu k jejímu
poskytnutÍ, Uplyne-li lhůta marně, má zhotovitel právo podle své volby si bud'zajistit náhradní plnění na
účet objednatele, anebo odstoupit od smlouvy.
Zhotovitel upozorní objednatele na nevhodnou povahu věci, kterou mu objednatel k provedení díla
předal, nebo příkazu, Kený mu objednatel dal. To neplatí, nemohl-li névhodnost zjistit ani při vynaložení
potřebné péče,

IV. Doba plnění

Zahájenípředmětu díla: dle zadání zadavatele, předpoklad započetí L.9,2O2L
Předáním staveniště se rozumí určení staveniště a sepsání Zápisu o předání a převzetí staveniště.
Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště ke dni zahájení ve stavu plně způsobilém k plnění
povinností zhotovitele při provádění díla. O předání staveniště bude proveden zápis ve stavebním deníku
nebo písemný protokol podepsaný oprávněnými zástupcí obou účastníků. Objednatelje povinen upozornit
zhotovitele na vŠechny skfié překážky (včetně inženýrslcých sítí na staveništi), které mohou bránit
provedení díla Či mohou mít nezanedbatelný vliv na provádění díla (ať již z finančního, časového či jiného
hlediska), a tyto uvést v zápise ve stavebním deníku nebo v písemném protokole. Pro případ vYslqrtu
skfié překáŽky v prŮběhu provádění díla, na kterou objednatel zhotovitele neupozornil, je zhotovitel
povinen tuto uvést zápisem do stavebního deníku a až do jejího odstranění není povinen pokračovat
v provádění sjednaného díla, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. O dobu, po Kerou bude
odstraňována skryta překážka se prodlužují sjednané termíny provádění díla a zhotovitel se tedy
nedostává do prodlení s jeho provedením, přičemž do této doby se nepočítá 5 dnů, po Keré není
zhotovitel povinen pokraČovat v provádění díla po odstranění překážky. Den podpisu předávacího
protokolu se má za řádné zapoČetí díla, dále také dle vhodnosti klimaticlcých vlivů a okolností spojených
s rnýstavbou a koordinací s jinými dodavateli či se zadavatelem.
Zhotovitel se zavazuje, Že předmět díla dokončí nejpozději do 75 dní ode dne započetí prací
(nejpozději pak 15. 11 .2O2L)
Předpokladem zahájení provádění díla ve lhůtě uvedené v článku IV. bodu 4.1.této smlouvy, je případné
vydánívŠech potřebných příslušných pravomocných povolení (např. stavební povolení, územní rozhodnutí
apod.) orgány státní správy a předání dle názoru objednatele veškených nutných podkladů a informací
objednatelem. Sjednaný termín plnění se prodlužuje o dny, ve Kený nebude možno zahájit či pokračovat
v provádění předmětu díla, ať jiŽ z klimaticlcých, povětrnostních, technologiclcých čijiných důvodů.
Objednatel odpovídá zhotoviteli za všechny škody, Keré by vznikly zhotoviteli v důsledku vědoméhd či
nevědomého zatajení náležitostístavebního povolení, pro Keré by bylo nezbytné dodávku díla přerušit
nebo odloŽit, popř. v dŮsledku neposlrytnutí maximální potřebné součinnosti objednatele zhotoviteli při
vyřizování vŠech nezbytných příslušných povolení pro provádění díla, poslrytnutí zavádějících l
nepravdirných Či neúplných informací zhotoviteli atp. Tyto Škody se zavazuje objednatel zhotovitelí uhradit
a to ve lhůtě do 14 dnů ode dne, kdy bude k jejich zaplacení zhotovitelem vyzván.
Sjednaný termín plnění se prodlužuje o dny, ve ktených nebude možno pro nepříznivé klimatické
podmínky Či z dŮvodu zásahu vyšší moci pokračovat v p,rovádění díla. Údaj o této skutečnosti bude
zapsán zhotovitelem ve stavebním deníku a jeho věrohodnost potvzena objednatelem nebo třetí
nezávislou osobou. Tomuto režimu podléhá též nemožnost řádného postupu prací zhotovitele pro
překáŽky leŽÍcí na straně objednatele (např. samostatně objednaný subdodavatel objednatele včas
nedodá poŽadované práce, prodlení na straně objednatele s úhradou ceny díla apod.).

Jednatel : Marck čermák a l(arel Bozděch
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Bankovní ústav : KB Karlovy Vara


