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Vintířov, chodník u základní školy – oprava povrchu  
 

B Souhrnná technická zpráva 
 

B. 1 Popis území stavby 

a) charakteristika území a stavebního pozemku 

zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území,  

dosavadní využití a zastavěnost území 

Jedná se o chodník v parku v obci Vintířov. Chodník se napojuje na chodník stávající u obecního 
úřadu, pokračuje přes park a končí základní školy a u zastávky autobusu. Jde o zastavěné území. 

 

b) údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, 
včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci 

 Navrhované úpravy jsou řešeny na požadavek obce Vintířov a nejsou v rozporu s územním 
plánem.  

 

c) geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika, včetně zdrojů nerostů a 
podzemních vod 

 V zájmovém území se nenachází ložiska nerostů. 

 

d) výčet a závěry provedených průzkumů a měření - geotechnický průzkum, hydrogeologický 
průzkum, korozní průzkum, geotechnický průzkum materiálových nalezišť (zemníků), stavebně 
historický průzkum apod., 

 Pro přípravu a zpracování dokumentace bylo provedeno polohopisné a výškopisné zaměření 
území. Souřadnicový systém JTSK, výškový systém Bpv. 

 Bylo provedeno ověření existence podzemních inženýrských sítí s podmínkami pro umístění 
stavby a činnosti v ochranných pásmech. 

 

e) ochrana území podle jiných právních předpisů 

 V zájmovém území stavebního záměru se nenachází chráněná území. 

 Ochrana inženýrských sítí – v území se nacházejí podzemní a nadzemní sítě:  

Ochranná pásma   sítí    

Podzemní vedení  NN, VO, sděl. kabely    OP – 1,0 m  

Nadzemní vedení NN, VN     OP –  7,0 m od krajního vodiče 

Vodovody a kanalizace do průměru 500mm   OP – 1,5 m 

Nízkotlaký plynovod       OP –   1,0 m  
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 Při  činnostech ve výše uvedených ochranných pásmech je nutno se řídit podmínkami a pokyny 
jejich správců.    

 

f) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

 Stavba leží mimo záplavové území, poddolované území se nevyskytuje. 

 

g) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území 

 Oprava povrchu chodníku zachovává v maximálně možné míře stávající směrové i výškové 
uspořádání. Opravovaná část je plynule napojena na další větve stávajícího chodníku a okolní terén. 
K zásahu do okolních soukromých parcel nedojde.  

 Odtokové poměry v území nebudou stavbou dotčeny.  

 

h) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

 V rámci stavby se vybourá stávající opěrná zeď v úseku km 0,057 – 0,085 včetně ocelového 
zábradlí. Zeď je kamenná s vrchní obrubou z betonu, ve které je ukotveno zábradlí.  

 Podél stávajícího chodníku mezi školou a autobusovou zastávkou je opěrná zídka tvořená 
betonovými tvárnicemi, ve kterých jsou vysazeny keře. Tato zídka bude z větší části vybourána – jedná 
se o celkovou délku 30,0 m.  

 

i) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 
určených k plnění funkce lesa  

 zábory se nevyskytují 

 

j) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou 
infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě 

 Opravované části chodníku navazují plynule na chodník stávající i na okolní terén.  

 Odvodnění je řešeno přelivem přes okraj chodníku přímo do terénu, kde bude voda zasakovat. 
Množství odváděné vody z území se nemění. 

 

k) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

 Současně s opravou povrchu chodníku se provede posun lampy stávajícího veřejného osvětlení 
k okraji nové shromažďovací plochy u základní školy.  
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l) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje a provádí  

 
pp.č. Vlastník, adresa Druh Využití 
k. ú. Vintířov u Sokolova / 782408/ 
1 Obec Vintířov Vintířov č.p. 62  

357 35 Vintířov 
zastavěná plocha 
a nádvoří  

 

2 Obec Vintířov Vintířov č.p. 62  
357 35 Vintířov 

ostatní plocha zeleň 

3 Obec Vintířov Vintířov č.p. 62  
357 35 Vintířov 

ostatní plocha zeleň 

4 Obec Vintířov  Vintířov č.p. 62  
357 35 Vintířov 

ostatní plocha ostatní komunikace 

13/1 Obec Vintířov Vintířov č.p. 62  
357 35 Vintířov 

ostatní plocha zeleň 

145/17 Obec Vintířov  Vintířov č.p. 62  
357 35 Vintířov  

ostatní plocha  silnice 

224 Obec Vintířov Vintířov č.p. 62  
357 35 Vintířov 

ostatní plocha silnice 

     
     
     
     
     
     
     

 

m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní 
pásmo. 

 Netýká se této stavby  

 

n) požadavky na monitoringy a sledování přetvoření, 

 Nevyskytují se. 

 

o) možnosti napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu 

 Opravovaná část chodníku plynule navazuje na chodník stávající.   
 

  



SOUHRNNÁ TECHNICKÁ  ZPRÁVA                                                            str.5  

   
Vintířov, chodník u základní školy – oprava povrchu  
 

B. 2 Celkový popis stavby 

B. 2.1 Celková koncepce řešení stavby 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, 
závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického 
posouzení nosných konstrukcí, 

 Jedná se o opravu povrchu části stávajícího chodníku a jeho částečné rozšíření v prostoru u 
základní školy.  

 

b) účel užívání stavby, 
 Jedná se o chodník v parku u základní školy.  
 

c) trvalá nebo dočasná stavba, 

 Jedná se o stavbu trvalou.  

 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a 
technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby, 

 Netýká se této stavby  

 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných 
stanovisek dotčených orgánů, 

 Netýká se této stavby  

 

f) celkový popis koncepce řešení stavby včetně základních parametrů stavby - návrhová rychlost, 
provozní staničení, šířkové uspořádání, intenzity dopravy, technologie a zařízení, nová ochranná 
pásma a chráněná území apod.,  

 Projekt řeší opravu povrchu chodníku ve Vintířově. Chodník se napojuje na chodník stávající u 
obecního úřadu, pokračuje přes park a končí základní školy a u zastávky autobusu. Trasa je rozdělena 
na 3 větve. Délka v ose 1 je 107,39 m, v ose 2 je 21,80 m a v ose 3 je 5,24 m.  

 Základní šířka chodníku je 2,00 m. K šířkovým změnám dochází v prostorech, kde se napojuje 
do jednotlivých tras stávajícího chodníku a v prostoru u základní školy. V ose 2 je chodník široký 1,50 
m, protože v jeho těsné blízkosti se nachází 2 vzrostlé stromy.  

 Stávající chodník z betonové dlažby bude vybourán včetně obrubníků. Nový chodník je navržen 
převážně ve shodné trase s chodníkem stávajícím. Výškově je místy niveleta zvýšena cca až o 100 mm 
a to převážně v úseku, kde jsou vzrostlé stromy. Zvýšením nivelety se zmenší potřebná hloubka výkopů 
pro konstrukci chodníku a osazení nových obrubníků a nedojde tak k zásahu do kořenového systému 
stávajících stromů.  
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 Chodník je ze strany nezpevněných ploch ohraničen betonovými obrubníky 80/250/500 mm s 
převýšením nad povrchem +60 mm. Příčný sklon je jednostranný a na jeho nižší straně budou 
obrubníky zapuštěny na celou výšku, aby srážková voda mohla plošně stékat do okolního terénu.  

 Chodník je navržen s povrchem z betonové dlažby tloušťky 60 mm.  

 Stávající opěrná zeď v úseku km 0,057 – 0,085 se vybourá včetně ocelového zábradlí. Zeď je 
kamenná s vrchní obrubou z betonu, ve které je ukotveno zábradlí. Světlá výška zdi je cca 0,30–0,80 m. 
Celková kubatura zdi je cca 20 m3, z toho 7 m3 je beton.  

 Namísto opěrné zdi se provede rozšíření „krajnice“ chodníku na 1,50 m a přilehlý svah se 
vysvahuje ve sklonu 1:3.  

 U základní školy, kde je navržena rozšířená shromažďovací plocha, bude nutné přesunout lampu 
veřejného osvětlení mimo tuto plochu.  

  Podél stávajícího chodníku mezi školou a autobusovou zastávkou je opěrná zídka tvořená 
betonovými tvárnicemi, ve kterých jsou vysazeny keře. Tato zídka bude z větší části vybourána – jedná 
se o celkovou délku 30,0 m.  

 Podél osy 3 vlevo bude zřejmě nutné při výstavbě prořezat větve 3 stávajících dřevin, které 
zřejmě budou zasahovat do profilu chodníku, přestože nový okraj se prakticky shoduje s okrajem 
stávajícím. Kácení je až krajní možnost, projekt s ní neuvažuje.  

 

g) ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

 Netýká se této stavby  

 

h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, 
celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod., 

média -  není předpokládán nárůst spotřeby elektrické energie pro VO 

hmoty:  betonová dlažba tl. 60 mm - cca 47,5 t  

obrubníky -  cca 9,7 t  

  štěrkové podkladní vrstvy -  cca 11 t  

  opěrná zeď (beton) - 15,5 t  

  opěrná zeď (kámen) – 26 t  

 

hospodaření s dešťovou vodou: 

dešťová voda ze zpevněných ploch bude svedena přes okraj chodníku do okolního 
terénu, kde bude zasakovat.   
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odpady:  při užívání stavby po dobu životnosti nebudou stavbou produkovány,  

při výstavbě vznikne množství odpadu (především beton, kámen, zemina) specifikované 
v kapitole B. 6 - Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

emise:   zanedbatelné  

 

i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy, 

 Vzhledem ke své jednoduchosti není stavba členěna na etapy 

 

j) základní požadavky na předčasné užívání staveb, prozatímní užívání staveb ke zkušebnímu 
provozu, doba jeho trvání ve vztahu k dokončení kolaudace a užívání stavby (údaje o postupném 
předávání částí stavby do užívání, které budou samostatně uváděny do zkušebního provozu), 

 Netýká se této stavby  

 

k) orientační náklady stavby. 

 1 500 000,- Kč  
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B. 2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení, 

 Stavba navazuje na stávající dopravní infrastrukturu.  

 

b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení. 

 Prostorově vychází návrh ze stávající zástavby a polohy chodníků, hlavním materiálem bude 
betonová dlažba světle šedé barvy. 

 

B. 2.3 Celkové technické řešení 

a) popis celkové koncepce technického řešení po skupinách objektů nebo jednotlivých objektech 
včetně údajů o statických výpočtech prokazujících, že stavba je navržena tak, aby návrhové 
zatížení na ni působící nemělo za následek poškození stavby nebo její části nebo nepřípustné 
přetvoření, 

Projekt řeší opravu povrchu chodníku ve Vintířově. Chodník se napojuje na chodník stávající u 
obecního úřadu, pokračuje přes park a končí základní školy a u zastávky autobusu. Trasa je rozdělena 
na 3 větve. Délka v ose 1 je 107,39 m, v ose 2 je 21,80 m a v ose 3 je 5,24 m.  

Základní šířka chodníku je 2,00 m. K šířkovým změnám dochází v prostorech, kde se napojuje 
do jednotlivých tras stávajícího chodníku a v prostoru u základní školy. V ose 2 je chodník široký  
1,50 m, protože v jeho těsné blízkosti se nachází 2 vzrostlé stromy.  

Stávající chodník z betonové dlažby bude vybourán včetně obrubníků. Nový chodník je navržen 
převážně ve shodné trase s chodníkem stávajícím. Výškově je místy niveleta zvýšena cca až o 100 mm 
a to převážně v úseku, kde jsou vzrostlé stromy. Zvýšením nivelety se zmenší potřebná hloubka výkopů 
pro konstrukci chodníku a osazení nových obrubníků a nedojde tak k zásahu do kořenového systému 
stávajících stromů.  

Chodník je ze strany nezpevněných ploch ohraničen betonovými obrubníky 80/250/500 mm s 
převýšením nad povrchem +60 mm. Příčný sklon je jednostranný a na jeho nižší straně budou 
obrubníky zapuštěny na celou výšku, aby srážková voda mohla plošně stékat do okolního terénu.  

Chodník je navržen s povrchem z betonové dlažby tloušťky 60 mm.  

 
Konstrukce chodníku: 
 
betonová dlažba    DL I   ČSN 73 6131-1. část     60 mm 
ložní vrstva dlažby   L   ČSN EN 13242    30 mm 
štěrkodrť     ŠDb   ČSN EN 13242  150 mm 
celkem           240 mm 
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Stávající opěrná zeď v úseku km 0,057 – 0,085 se vybourá včetně ocelového zábradlí. Zeď je 
kamenná s vrchní obrubou z betonu, ve které je ukotveno zábradlí. Světlá výška zdi je cca 0,30– 0,80 m. 
Celková kubatura zdi je cca 20 m3, z toho 7 m3 je beton.  

Namísto opěrné zdi se provede rozšíření „krajnice“ chodníku na 1,50 m a přilehlý svah se 
vysvahuje ve sklonu 1:3.  

U základní školy, kde je navržena rozšířená shromažďovací plocha, bude nutné přesunout lampu 
veřejného osvětlení mimo tuto plochu.  

Podél stávajícího chodníku mezi školou a autobusovou zastávkou je opěrná zídka tvořená 
betonovými tvárnicemi, ve kterých jsou vysazeny keře. Tato zídka bude z větší části vybourána – jedná 
se o celkovou délku 30,0 m.  

Podél osy 3 vlevo bude zřejmě nutné při výstavbě prořezat větve 3 stávajících dřevin, které 
zřejmě budou zasahovat do profilu chodníku, přestože nový okraj se prakticky shoduje s okrajem 
stávajícím. Kácení je až krajní možnost, projekt s ní neuvažuje.  

Odvodnění chodníku se provede jeho vyspádováním k okraji směrem do okolního terénu, kde se 
bude zasakovat.  

Plocha nového chodníku je navržena v úrovni plochy chodníku stávajícího nebo nad ní. Výkopy 
pro konstrukci chodníku tedy nebudou zasahovat pod zemní pláň stávajícího chodníku. Proto nedojde 
ani k odkrytí stávajících kabelů pod chodníkem. Z tohoto důvodu nejsou tedy nové chráničky pro 
stávající kabely pod novým chodníkem navrhovány.  

 Nové svahy a svahy dotčené stavbou budou urovnány, ohumusovány v tloušťce 100 mm a osety 
travním semenem.  

V rámci stavby se provede oprava povrchu stávající opěrné zídky u školy vlevo od osy chodníku 
v km 0,101 60 – 0,105 10. Celková plocha je cca 2 m2. 

 

b) celková bilance nároků všech druhů energií, tepla a teplé užitkové vody (podmínky zvýšeného 
odběru elektrické energie, podmínky při zvýšení technického maxima), 

 Netýká se této stavby  

 

c) celková spotřeba vody, 

 Netýká se této stavby  

 

d) celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, způsob nakládání s vyzískaným 
materiálem, 

 Odpady, které budou vznikat při výstavbě, jsou specifikované v kapitole B. 6 - Popis vlivů 
stavby na životní prostředí a jeho ochrana. 
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 Zemina z výkopů se zpětně použije do násypů.  

 V rámci užívání stavby se nepředpokládá vznik odpadů ani emisí.  

 

e) požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického komunikačního 
zařízení veřejné komunikační sítě 

 Netýká se této stavby   

 

B. 2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Zásady řešení přístupnosti a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo 
orientace, seznam použitých zvláštních a vybraných stavebních výrobků pro tyto osoby, včetně 
řešení informačních systémů. 

 Návrh technických parametrů stavby je proveden v souladu s požadavky vyhlášky  
č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.  

 

B. 2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

 Bezpečnost provozu na pozemních komunikacích se bude řídit příslušnými zákony a 
vyhláškami.  
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B. 2.6 Základní charakteristika objektů 

a) popis současného stavu, 

 Jedná se o chodník z betonové dlažby v parku mezi základní školou a obecním úřadem.   

 

b) popis navrženého řešení, 

1. Pozemní komunikace 
 Základní šířka chodníku je 2,00 m. K šířkovým změnám dochází v prostorech, kde se napojuje 
do jednotlivých tras stávajícího chodníku a v prostoru u základní školy. V ose 2 je chodník široký  
1,50 m, protože v jeho těsné blízkosti se nachází 2 vzrostlé stromy.  
 Chodník je ze strany nezpevněných ploch ohraničen betonovými obrubníky 80/250/500 mm s 
převýšením nad povrchem +60 mm. Příčný sklon je jednostranný a na jeho nižší straně budou 
obrubníky zapuštěny na celou výšku, aby srážková voda mohla plošně stékat do okolního terénu.  
 Chodník je navržen s povrchem z betonové dlažby tloušťky 60 mm. 

 

a) výčet a označení jednotlivých pozemních komunikací stavby, 

plochy z běžné betonové dlažby – 390 m2  

 

b) základní charakteristiky příslušných pozemních komunikací: 

- kategorie, třída, návrhová kategorie nebo funkční skupina a typ příčného uspořádání, 

netýká se této stavby 

 

- parametry a zdůvodnění trasy, 

 Šířka chodníku 1,50 – 2,00 m. Délka jednotlivých os: osa 1 – 107,39 m, osa 2 – 21,80 m,  
osa 3 – 5,24 m.    

 

- návrh zemního tělesa, použití druhotných materiálů, výsledky bilance zemních prací, 

 Namísto stávající opěrné zdi se provede rozšíření „krajnice“ chodníku na 1,50 m a přilehlý svah 
se vysvahuje ve sklonu 1:3.  

 

- vstupní údaje a závěry posouzení návrhu zpevněných ploch. 

 Konstrukce zpevněných ploch jsou navrženy podle Technických podmínek ministerstva dopravy 
TP 170 Navrhování vozovek pozemních komunikací; Dodatek 1 z 09/2010. S ohledem na geologické 
poměry je uvažováno s možnou sanací podloží.  
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2. Mostní objekty a zdi 

a) výčet objektů a zdí, 

Nevyskytují se.  

 

3. Odvodnění pozemní komunikace 

- stavebně technické řešení odvodnění, jeho charakteristiky a rozsah.  

 Odvodnění je řešeno přelivem přes zapuštěný obrubník na okraji chodníku přímo do terénu.  

 

4. Tunely, podzemní stavby a galerie 

Nevyskytují se.  

 

5. Obslužná zařízení, veřejná parkoviště, únikové zóny a protihlukové clony 

- navržená zařízení, která jsou součástí pozemní komunikace a jejich umístění, rozsah a vybavení. 

Nevyskytují se.  

 

6. Vybavení pozemní komunikace 

a) záchytná bezpečnostní zařízení, 

Nevyskytují se.  

 

b) dopravní značky, dopravní zařízení, světelné signály, zařízení pro provozní informace a 
telematiku,  

Nevyskytují se.  

 

c) veřejné osvětlení,  

Lokalita je osvětlena lampami VO.  Jedna stávající lampa se přesune k okraji nově navržené plochy.  

 

d) ochrany proti vniku volně žijících živočichů na komunikace a umožnění jejich migrace přes 
komunikace, 

Nevyskytují se.  

 

e) clony a sítě proti oslnění. 

Nevyskytují se. 
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7. Objekty ostatních skupin objektů 

Nevyskytují se. 

 

B. 2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

Nevyskytují se.  

 

B. 2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 

Posouzení technických podmínek požární ochrany 

a) výpočet a posouzení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečných prostorů 

Stavba neobsahuje. 

 

b) zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva 

Stavba neobsahuje. 

 

c) předpokládané vybavení stavby požárně bezpečnostními zařízeními včetně stanovení 
požadavků pro provedení stavby  

Stavba neobsahuje. 

 

d) zhodnocení přístupových komunikací a nástupních ploch pro požární techniku včetně možnosti 
provedení zásahu jednotek požární ochrany 

Stávající přístupové komunikace jsou normových parametrů. Přístup do území pro vozidla IZS bude 
zachován, průjezd nebude omezován vozidly odstavenými podél vozovky. 

 

B. 2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 

Není předmětem této stavby. 

 

B. 2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 

Zásady řešení parametrů stavby - větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod., a dále 

zásady řešení vlivu stavby na okolí - vibrace, hluk, prašnost apod. 

Není předmětem této stavby. 

 

B. 2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

Není předmětem této stavby. 
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B. 3 Připojení na technickou infrastrukturu 

a) napojovací místa technické infrastruktury, 

Není předmětem této stavby. 

 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky. 

Není předmětem této stavby. 
 
 

B. 4 Dopravní řešení 

a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby 
osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace,  

 Chodník se napojuje na chodník stávající u obecního úřadu, pokračuje přes park a končí základní 
školy a u zastávky autobusu. Trasa je rozdělena na 3 větve. Délka v ose 1 je 107,39 m, v ose 2 je 21,80 
m a v ose 3 je 5,24 m.  

 Základní šířka chodníku je 2,00 m. K šířkovým změnám dochází v prostorech, kde se napojuje 
do jednotlivých tras stávajícího chodníku a v prostoru u základní školy. V ose 2 je chodník široký  
1,50 m, protože v jeho těsné blízkosti se nachází 2 vzrostlé stromy.  

 Stávající chodník z betonové dlažby bude vybourán včetně obrubníků. Nový chodník je navržen 
převážně ve shodné trase s chodníkem stávajícím. Opravované plochy plynule navazují na plochy 
stávající, což garantuje bezbariérový přístup.  

 Chodník je ze strany nezpevněných ploch ohraničen betonovými obrubníky 80/250/500 mm s 
převýšením nad povrchem +60 mm. Příčný sklon je jednostranný a na jeho nižší straně budou 
obrubníky zapuštěny na celou výšku, aby srážková voda mohla plošně stékat do okolního terénu.  
 Chodník je navržen s povrchem z betonové dlažby tloušťky 60 mm. 

 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu, 

 Chodník se napojuje na chodník stávající u obecního úřadu, pokračuje přes park a končí základní 
školy a u zastávky autobusu.    

 

c) doprava v klidu, 

Stavba neobsahuje. 

 

d) pěší a cyklistické stezky 

Stavba neobsahuje. 
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B. 5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
a) terénní úpravy, 
 Nové plochy jsou navrženy v úrovni stávajícího chodníku, terén bude odtěžen pouze pro 
konstrukci vozovky.  
 
b) použité vegetační prvky, 
 Nezpevněné plochy dotčené stavbou budou ohumusovány a osety travním semenem.  
 
c) biotechnická, protierozní opatření. 

Stavba neobsahuje. 
 
 

B. 6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda  
 
 Ovzduší 

 Za dočasný plošný zdroj znečišťování ovzduší lze formálně pokládat fázi výstavby (výkopové a 
stavební práce). Do ovzduší budou emitovány zejména prachové částice.  

 Je třeba dbát na uplatňování opatření proti prašnosti, jako je kropení, čištění vozidel i vozovek 
atp. Lze očekávat, že reálný vliv na kvalitu ovzduší v období výstavby bude dále vzhledem k své časové 
omezenosti přijatelný.  

 
 Voda 

 Během výstavby se nepředpokládá, že by nastal vliv na změnu charakteru odvodnění oblasti, ani 
se nepředpokládá změna hydrologických charakteristik.  

Provozní charakter potenciální kontaminace vod spočívá především ve znečištění dešťových 
vod. Povrchovými vodami jsou splachovány úkapy ropných látek, pocházející z netěsností motorů, 
převodových a rozvodových skříní dopravních prostředků, strojů a zařízení. Kontaminace havarijního 
charakteru spočívá ve znečištění vod v důsledku havárie některého z dopravních prostředků, případně 
stavebního stroje či zařízení. Preventivními kontrolami technického stavu vozidel lze ve většině případů 
kontaminaci vody předejít, případně výrazně snížit jejich pravděpodobnost. 
 Pro případ úniku ropných látek ze stavebních strojů bude na staveništi k dispozici sorbent (např. 
Vapex apod.) v dostatečném množství.   
 
 Půda 

 Znečištění půdy během výstavby může být způsobeno především havarijním únikem ropných 
látek z dopravních a stavebních mechanismů. V plánu organizace výstavby budoucího zhotovitele musí 
být stanoven způsob řešení těchto situací tak, aby nedošlo ke znečištění půdy ani horninového prostředí. 

 Riziko v průběhu výstavby spočívá v odstranění vegetačního krytu a nechtěném vytvoření drah 
soustředěného odtoku dešťových vod. Riziko vodní eroze po dobu výstavby není vysoké s ohledem na 
rovinatý terén v místě výstavby a může se jednat nanejvýš o lokální splavení zeminy.  
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 Odpady 

 Při výstavbě budou vznikat obvyklé druhy odpadů typické pro výstavbu podobného charakteru. 
Při přípravě staveniště je nutné třídit materiály tak, aby je bylo možné efektivně recyklovat a dále 
zpracovávat bez dopadů na životní prostředí. Stavební materiály, které není možné recyklovat, je 
nezbytné uložit na ekologické skládce a v případě potřeby tuto skutečnost písemně doložit. Nebezpečné 
odpady je nutno uložit na skládku k tomuto účelu zřízenou. Investor na požádání předloží doklady o 
likvidaci stavebního odpadu. 

 Odpady vznikající při přípravě staveniště a nemají nebezpečné vlastnosti, budou přednostně 
nabídnuty k recyklaci a budou využity jako stavební výrobky v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o 
technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, až následně budou odstraněny na 
příslušných skládkách odpadů. 

 Stavební díly, které budou ze stavby odnímány a následně v místě stavby nebo na jiné stavbě 
opětovně použity jako stavební výrobky k původnímu účelu (např. očištěné cihly, dlažba, panely, 
nosníky), se nestávají odpadem - nenaplňují definici odpadu uvedenou v § 3 zákona o odpadech.  

 Za způsob nakládání s odpady při výstavbě a provozu (využití, recyklace a regenerace, 
skládkování, spalování, skladování, popř. likvidace vzniklých odpadů v souladu s příslušnou 
legislativou) je zodpovědný jejich původce – stavební firma a provozovatel záměru, kteří musí dodržet 
zákonné povinnosti ohledně nakládání s odpady. Původce je také povinen předcházet vzniku odpadů, 
a pokud již vzniknou, minimalizovat jejich množství.  

 Realizace uvažovaného záměru si vyžádá vytvoření zázemí - zařízení staveniště. Zde budou 
umístěny stavební mechanizmy, sociální zázemí pro pracovníky, skladové zařízení apod.  

 V obecné poloze lze konstatovat, že bude dodržen princip minimalizace dopadů těchto zařízení, 
resp. vlivů odpadů v těchto zařízeních na okolní prostředí. Budou voleny následující postupy: 

• zařízení staveniště bude vybaveno kontejnery dle kategorie odpadu; 

• dodržování technologické kázně při výstavbě - bude zajištěno omezení úkapů olejů, pohonných 
hmot, technologických kapalin apod.; 

• v případě havarijní situace dojde k urychlenému ověření rozsahu znečištění a odstranění škody, 
následně budou provedeny příslušné rozbory a navrženo řešení likvidace havárie; 

• skladování pohonných hmot, olejů, apod. bude probíhat v souladu s obecně platnými předpisy 
tak, aby nedošlo k ohrožení zdraví a znečištění životního prostředí; 

• důsledná údržba a čištění zařízení stavenišť, čištění kol vozidel vyjíždějících z areálu staveniště, 
kropení vozovek za účelem snížení prašnosti v okolí staveniště a na příjezdových komunikacích. 

 
 Použité obaly (jedná se o papír, eventuálně PVC obaly) je třeba třídit a nabízet k využití, popř. 
zajistit odstranění jednotlivých druhů odpadů (recyklační dvory, skládka TKO). Nebezpečné odpady 
skladovat zvlášť, zajistit evidenci odpadů a případné zneškodnění pomocí oprávněných osob.  
 
Předpokládané další druhy odpadu: 
170107 Směsi nebo oddělené frakce betonu  (vybourané betony) 
170504 Zemina a kamení neuvedené pod č. 170503 
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Odpady budou přednostně využívány způsoby R5 (předrcené sutě), případně pak způsoby R11, R12 
(předrcené živičné kry a betonové sutě) dle Přílohy č. 3 Zák. 185/2001 Sb., t. j. dočasně deponovány pro 
následné využití na stavbě. 
Zemina a štěrkové podkladní vrstvy z odkopávek budou použity v místě úpravy – násyp tělesa 
komunikace a pro konečné terénní úpravy.  
 
Nakládání s odpady vznikajícími při výstavbě bude zajišťovat zhotovitel stavby.  
Navrhované způsoby využití a odstraňování odpadů  

• štěrk a kamenivo - přebytek zemního kameniva při stavbě. Využitelnost pro další aktivity a 
pro potřeby dalších podnikatelských subjektů. 

• beton, cihly, ocel, dřevo, plasty, izolační materiál, papír apod. - separovatelný odpad 
využitelný k recyklaci. Vznik při výstavbě. Beton, cihly - drcení - využití pro stavební 
aktivity, materiál např. použitelný do podloží vozovek. Ocel, plasty, izolační materiál, papír - 
sběr. Dřevo - opětovné použití, případně jako energetický zdroj - spalování. 

• směsný komunální odpad - tvorba v zařízení staveniště – odstraňování běžným způsobem   

• nádoby ze železných kovů se zbytky barev, znečištěné textilie, motorové a převodové oleje a 
pod. - odpad kategorie N - nebezpečný - tvorba zejména v zařízení staveniště (skladování). 
Ukládání na skládky příslušné skupiny, případně spalování. 

 
 
 Hluk 

 Dočasné zdroje hluku spojené s výstavbou nového záměru budou provozovány v celém časovém 
průběhu výstavby. Jejich lokalizace bude závislá na okamžitém stavu a postupu stavebních prací.  
 Při výstavbě budou užity stroje a zařízení, které většinou patří k významným zdrojům hluku. Dle 
způsobu šíření hluku do okolí se bude jednat o zdroje liniové (např. doprava sutě, stavebních materiálů) 
a bodové (např. rypadlo, elektrické ruční nářadí, silniční válec, jeřáby, apod.).  
 Na základě zhodnocení jsou pro omezení případného negativního vlivu výstavby záměru 
navržena pouze preventivní obecná protihluková opatření pro období výstavby 

• Použití strojů a zařízení se sníženou hlučností. 
Při provádění stavebních prací bude užita řada zařízení, které většinou patří k významným zdrojům 
hluku. Při prováděných všech stavebních prací je nutno dbát na důslednou kontrolu technického stavu 
zařízení, jejich seřízení, vypínání při pracovních přestávkách a snižování počtu vozidel jejich vytížením. 

• Časové omezení použití hlučných mechanismů. 
Během provádění všech prací je nutno dbát na omezení doby nasazení hlučných mechanismů, sled 
nasazení popř. jejich méně časté využití. V době od 1800 do 700 nebudou stavební práce prováděny. 
 
b) vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a 
živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod. 
 Stromy v blízkosti stavby budou chráněny před poškozením, památné stromy ani chráněné druhy 
rostlin a živočichů se v území nevyskytují. 
 
c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 
 Stavba nebude mít vliv na chráněná území. 
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d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní 
prostředí, je-li podkladem 
Není předmětem této stavby. 
 
e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry 
způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li 
vydáno¨ 
Není předmětem této stavby. 
 
f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných 
právních předpisů. 
Není předmětem této stavby. 
 
 

B. 7 Ochrana obyvatelstva 
Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva. 
Není předmětem této stavby. 
 
 

B. 8 Zásady organizace výstavby 
B.8.1 Technická zpráva 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění, 
 plochy z běžné betonové dlažby – 390 m2  
 betonové obrubníky: chodníkový – 290 m 
 podkladní vrstvy: štěrkopísek – 420 m2   
 

b) odvodnění staveniště, 
 Bude zajištěno vyspádováním do terénu.  
 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, 
Staveniště je přístupné přímo z komunikace. Napojení na zdroj energie a vodu není navrženo.  
 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky, 
 Okolí staveniště bude chráněno před nepříznivými účinky hluku, vibrací a exhalací. Stavební 
práce budou prováděny pouze v denní době 7 – 18 hodin a pouze v pracovních dnech.  
 

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin, 
 Vzrostlé stromy v prostoru stavby budou ochráněny, výkopové práce v jejich blízkosti budou 
prováděny ručně se zvýšenou opatrností.    
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f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště, 
 Dočasný zábor pozemku - postupně po úsecích cca 7 x 60 = 420 m2; 10 x 45 = 450 m2;  
5 x 25 = 125 m2. Trvalý zábor není uvažován.  

 

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy, 
 Nejsou.  
 

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace, 
 Specifikace jednotlivých druhú odpadů je uvedena v tabulce kapitoly B. 6 této STZ. Odpady 
budou přednostně využívány způsoby R5 (předrcené sutě), případně pak způsoby R11, R12 (předrcené 
živičné kry a betonové sutě) dle Přílohy č. 3 Zák. 185/2001 Sb., tj. dočasně deponovány pro následné 
využití na stavbě nebo recyklaci. 
 Vhodná zemina a štěrkové podkladní vrstvy z odkopávek budou použity v místě úpravy. 
 

i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin, 
 Celková kubatura výkopů je cca 140 m3, vhodná zemina a štěrkové podkladní vrstvy 
z odkopávek budou použity v místě úpravy; humózní zemina bude využita pro konečné terénní úpravy. 
Pro přetřídění vhodných a nevhodných zemin si stavební zhotovitel zajistí mezideponii.  
 Přebytek zeminy bude uložen na vhodnou skládku. 
 

j) ochrana životního prostředí při výstavbě, 
 Na staveništi musí být zajištěny potřebné prostředky pro likvidaci úniku ropných látek.  
 

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, 
 Na staveništi musí být zajištěny potřebné prostředky pro likvidaci požáru (přenosné hasicí 
přístroje). 

V oblasti BOZP bude konáno dle zák. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy zejména ve smyslu Nařízení 
vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci a č. 591/2006 Sb., o 
bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a dále 
vyhláškami ČÚBP 18/1987 Sb., kterou se stanoví požadavky na ochranu před výbuchy hořlavých plynů 
a par a 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických 
zařízení ve znění vyhlášky ČÚBP a ČBÚ č. 324/1990 Sb., vyhlášky ČÚBP č. 207/1991 Sb. a nařízení 
vlády č. 352/2000 Sb. 

Dále budou při realizaci stavby dodržována zejména nařízení Vyhl. 48/1982 Sb., základní 
požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, Českého úřadu bezpečnosti práce 
v platném znění. 

Zejména budou dodržována ustanovení vyhlášek Českého báňského úřadu Vyhl. 18/1979 o 
určení vyhrazených tlakových zařízení a podmínek jejich bezpečnosti ve znění Vyhl. 393/2003 
v platném znění, Vyhl. 19/1979 o určení vyhrazených zdvihacích zařízení a podmínek jejich 
bezpečnosti ve smyslu znění Vyhl. 394/2003 Sb. v aktuálním znění, Vyhl. 20/1979 o určení 
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vyhrazených elektrických zařízení a podmínek jejich bezpečnosti v platném znění, Vyhl. 21/1979 o 
určení vyhrazených plynových zařízení a podmínek jejich bezpečnosti ve znění Vyhl. 395/2003 v 
aktuálním znění, Vyhl. 51/1989 o bezpečnosti práce při úpravě a zušlechťování nerostů (úměrně ve 
vztahu k sestavě použitých strojů a zařízení) ve smyslu znění Vyhl. 237/1998 Sb. v platném znění, 
Vyhl. 415/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a 
bezpečnost provozu při svislé dopravě a chůzi. 

 V neposlední řadě budou dodržována ustanovení Nařízení vlády 101/2005 Sb. o podrobnějších 
požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí. Zvláště při manipulaci s nebezpečnými odpady budou 
pracovníci řádně vybaveni pracovními oděvy a obutím a vybaveni ochrannými prostředky (respirátory) 
jak ukládá Nařízení vlády 361/2007 Sb. v platném znění.  

 

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb, 
Nevyskytují se.  
 

m) zásady pro dopravní inženýrská opatření, 

 Po dobu realizace bude uzavřen prostor staveniště; bude vyznačeno pracovní místo podle 
Směrnice Ministerstva dopravy „TP 66, Zásady pro označování pracovních míst na pozemních 
komunikacích, 2015“. 
 Stavba je v intravilánu obce Vintířov   
 
n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - řešení dopravy během výstavby, 
například přepravní a přístupové trasy, zvláštní užívání pozemní komunikace, uzavírky, 
objížďky a výluky; opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod., 
 Přepravní a přístupovou trasou jsou místní komunikace v obci Vintířov.  
 

o) zařízení staveniště s vyznačením vjezdu, 
 Prostorem zařízení staveniště je plocha poblíž obecního úřadu.   
 

p) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny.  
 Není v době zpracování PD znám 
 
 

B.8.2 Výkresy 
a) přehledná situace s vyznačením stavby, se zákresem širších vztahů v dotčeném území, obvody 
staveniště, účelových ploch, přístupů na staveniště, napojovacích míst zdrojů a dopravních tras,  
viz příloha dokumentace - výkres C1. 
 
b) situace stavby na podkladu koordinační situace, kde se zohlední vzájemné vazby jednotlivých 
částí stavby (objektů) z hlediska provádění, umístění dočasných objektů (přístupové cesty a 
přemostění, montážní zařízení apod.), vazby na výrobní části zařízení staveniště a další údaje 
podle bodů technické zprávy;  
viz příloha dokumentace - výkresy C2, C3, D1.1.2 až D1.1.8  
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B.8.3 Harmonogram výstavby 
Návrh věcného a časového postupu prací v podrobnostech podle složitosti a rozsáhlosti stavby. Pro 

jednoduché stavby je možné harmonogram výstavby zahrnout do technické zprávy. 

 
min. lhůty činností:  
přípravné práce, ohrazení staveniště         1. týden 
vytýčení inženýrských sítí         1. týden 
vybourání stávající betonové dlažby a obrubníků      1. týden 
odstranění opěrných zdí         2. týden 
výkopy a násypy pro konstrukci a těleso chodníku      3. týden  
silniční a záhonové obruby chodníku       4. týden 
konstrukční vrstvy chodníku         4. týden 
pokládka dlažby chodníku         5. týden  
konečné a vegetační úpravy         5. týden 
závěrečný úklid staveniště          6. týden 
 

B.8.4 Schéma stavebních postupů 
Není součástí návrhu stavby.  
 

B.8.5 Bilance zemních hmot 
Bilance výkopů, zásypů, ornice a podorničních vrstev celé stavby; množství zemin a skalních hornin získaných 

na stavbě, vhodnost jejich přímého využití, použití po úpravě a uložení případného přebytku na skládku; 

vyhodnocení případného nedostatku materiálu do násypů a jeho krytí ze zemníků nebo použitím druhotných 

materiálů; bilance skrývky vrchních kulturních vrstev půdy a hlouběji uložených zúrodnění schopných zemin. 

Pro případ požadavku příslušného orgánu ochrany zemědělské půdy - plán na přemístění ornice a 

podorničních vrstev a hospodárné využití rozprostřením nebo uložením pro jiné konkrétní využití včetně využití 

pro rekultivace. 

 
výkopy       140 m3 
násypy          80 m3 
ohumusování tl. 100 mm + osetí travním semenem  380 m2  
 

B. 9 Celkové vodohospodářské řešení 
 Předpokládá se zasakování dešťových vod z povrchu chodníku v přilehlém terénu. Celková 
produkce dešťových vod z komunikace a zpevněných ploch se oproti stávajícímu množství nemění. 
 
 
 
 
 
  Ostrov, duben 2023      Ing. Josef Kameník   


