
  

SMLOUVA  O  DÍLO 
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

v platném znění (dále jen "Občanský zákoník")  

 

SMLUVNÍ STRANY 
 

OBJEDNATEL 

Název: Obec Hazlov  

Sídlo: Hazlov č.p. 310, 351 32 Hazlov 

IČO: 00253952 
Zastoupen: Lenkou Dvořákovou, starostkou 
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
Číslo běžného účtu: 2726331/0100 
Kontaktní osoba: Lenka Dvořáková 
Tel: +420 703 197 641 
Email: starostka@obechazlov.cz 

 
 

ZHOTOVITEL 

Název: Recys - Mach s.r.o. 
Sídlo: Citice 1, 356 01 Citice 
IČ: 26344955 
DIČ: CZ26344955 
Statutární zástupce: Zdeněk Mach 
Obchodní rejstřík: C 14291 vedená u Krajského soudu v Plzni 
Bankovní spojení: ČSOB 
Číslo běžného účtu: 176637638/0300 
Kontaktní osoba: Zdeněk Mach 
Tel: 777 766 210 
Email: recysmach@recysmach.cz 

 
 
 

uzavírají následující smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“) 
 
 
 

na zakázku: 
 
 
 

Hazlov – OZ Orlice 
Rekonstrukce komunikace 

 

 
 

 

 

tel:+420703197641
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ČLÁNEK 1 - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 
1. Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést sám svým jménem na svůj náklad a 

nebezpečí pro objednatele řádně a včas bez vad a nedodělků dílo uvedené v článku 2. této 
smlouvy. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli cenu za jeho provedení za 
podmínek dále stanovených touto smlouvou. 

2. Zhotovitel na sebe přejímá nebezpečí změny okolností podle § 1765 občanského zákoníku. 
 

ČLÁNEK 2 - PŘEDMĚT SMLOUVY 
1. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele provést objednané dílo v plném souladu s touto 

smlouvou a projektovou dokumentací, v úplnosti dle zadání, rozsahu dle rozpočtu z cenové 
nabídky zhotovitele, ve výborné kvalitě, bez vad a nedodělků. 

2. Předmětem díla je provedení stavebních prací, zajištění dodávek a služeb spočívající v 
rekonstrukci místní komunikace spojené s výstavbou nových inženýrských sítí v rozsahu dle 
projektové dokumentace „Hazlov – OZ Orlice Rekonstrukce komunikace“ zpracované Atelier 
Stoeckl, IČO: 020 99 624 z 01/2023 a podle výkazu výměr (soupisu prací), který je součástí 
položkového rozpočtu tvořící přílohu č. 1 této smlouvy.  

3. Dílo bude provedeno v souladu s projektovou dokumentací a obecně závaznými technickými 
podmínkami uvedenými v právních a technických předpisech, ČSN, ČN a EN. 

4. Realizací se rozumí úplné a bezvadné a plně funkční provedení všech stavebních a montážních 
prací včetně dodávek potřebných materiálů, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení 
zakázky. 

5. Předmětem díla (plnění zhotovitele) je zejména:  

 kompletní provedení stavby v rozsahu dle schválené projektové dokumentace a cenové 
nabídky zhotovitele, 

 zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru 
k řádnému provedení díla, 

 vytýčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců 
sítí, která pozbydou platnosti v období mezi předáním staveniště a vytyčením sítí, 

 geodetické vytýčení před zahájením realizace stavebních prací, 
 zajištění uzavírek komunikací a případných dalších rozhodnutí potřebných pro realizaci 

stavby, 
 geodetické zaměření a dokumentace skutečného provedení díla včetně podkladů pro zřízení 

věcných břemen, 
nevyplývá-li z povahy věci či zadávacích podmínek jinak. 

 
 

6. Součástí rozsahu předmětu díla je/ jsou rovněž: 

 pomocné práce a všechny práce, které nelze při úplném a věcném provedení díla vynechat 
a jsou s ní v bezpodmínečné souvislosti, 

 úplné vyklizení staveniště od vlastních materiálů a zařízení zhotovitele včetně zařízení 
staveniště, 

 likvidace odpadů vzniklých v souvislosti s touto stavbou v souladu s příslušnými zákonnými 
předpisy, 

 zajištění bezpečnosti práce, požární ochrany a životního prostředí, 
 veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku, 
 provedení přejímky místa realizace díla, 
 účast na pravidelných kontrolních dnech, 
 úklid všech prostorů, pozemků a komunikací dotčených realizací díla, 
 uvedení pozemků a případných zařízení, jejichž úpravy nebyly obsaženy v projektové 

dokumentaci, ale byly stavbou dotčeny, po ukončení prací do původního stavu, 
 zajištění, po celou dobu provádění díla, bezpečného přístupu do přilehlých nemovitostí a 

trvalé dopravní obslužnosti, spočívající zejména v zajištění průjezdu pro složky 
integrovaného záchranného systému, vše v souladu s dopravně inženýrskými opatřeními, 
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 dodržení podmínek vyjádření dotčených orgánů. 
 

7. Součástí rozsahu předmětu díla je také zajištění a dodávka dokladů souvisejících s předmětem 
plnění dle této smlouvy, potřebných pro řádné užívání díla a prokazujících řádné provedení díla: 

 dokumentaci skutečného provedení díla, tj. zakreslení a potvrzení provedených změn a 
odchylek do 3 pare projektové dokumentace + elektronicky na datovém nosiči, 

 zkoušky a revize předepsané projektem nebo ty, jejichž nutnost provedení vyplývá z 
technických norem a předpisů,  

 dodávka dokladů od dodaných materiálů – osvědčení, atesty, prohlášení o shodě, záruční 
listy od strojů a zařízení, návody k použití, apod.,  

 řádná certifikace prvků a dalších zařízení, u kterých je certifikace, případně atest, 
legislativně vyžadována,  

 doklady potvrzují zabezpečení likvidace odpadu v souladu s příslušnými právními předpisy, 

 případná kompletace veškeré dokumentace požadované pro kolaudační řízení, 

nevyplývá-li z povahy věci či zadávacích podmínek jinak. 
8.   Místem plnění zakázky jsou p.p.č. 1315/1,1316/1,1316/2, 1316/3, 1488/8, 1715, 1302/5, 

1321/1, 1321/3, 1535 v k.ú. Hazlov. 

9.   Zhotovitel se zavazuje provést dílo pro objednatele vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, 
na své náklady a na vlastní nebezpečí.  

10.    Dílo vybudované v rozsahu podle tohoto článku bude mít vlastnosti a základní technické 
ukazatele jakosti dané: 

 zadávacími podmínkami zakázky, 

 projektovou dokumentací „Hazlov – OZ Orlice Rekonstrukce komunikace“ zpracované 
Atelier Stoeckl, IČO: 020 99 624 z 01/2023 (dále jen „projektová dokumentace“), 

 nabídkou zhotovitele díla ze dne 20. 11. 2024 vč. nabídkového položkového rozpočtu 
zhotovitele (tzn. oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, v němž jsou uvedeny 
jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny 
pro vymezené množství) (dále jen „položkový rozpočet“), 

 dalšími obecně závaznými technickými podmínkami uvedenými v právních a technických 
předpisech pro provádění stavby, ČSN, ČN a EN,  

 veškerými písemnými pokyny a podklady předanými objednatelem zhotoviteli podle této 
smlouvy a případnými pozdějšími změnami shora uvedené dokumentace, které byly 
vyvolány potřebami zjištěnými v průběhu provádění díla, jeho zkoušení a uvádění do 
provozu a/nebo z důvodu rozhodnutí či opatření orgánu státního stavebního dohledu, příp. 
jinými orgány příslušnými ke kontrole staveb či jinými okolnostmi smluvními stranami 
nepředvídanými, rozhodnutími, resp. vyjádřeními veřejnoprávních orgánů, výsledky 
kontrolních dnů a prováděných zkoušek s tím, že objednatel je oprávněn upravit způsob 
provádění díla. 

11.    Zhotovitel prohlašuje, že je odborným subjektem disponujícím všemi potřebným znalostmi, 
schopnostmi, technickými možnostmi a pracovními kapacitami, nezbytnými ke kvalifikovanému 
a úplnému splnění zadání objednatele v kvalitě a termínech této smlouvy. Dále zhotovitel 
potvrzuje, že měl možnost seznámit se s místem plnění a jeho reálnými poměry v dostatečném 
časovém předstihu před podpisem této smlouvy a na základě toho měl dostatečnou možnost 
posoudit všechny takové místní okolnosti a vlivy, které dle jeho znalostí jako odborné firmy mají 
nebo mohou mít vliv na úspěšné provádění a dokončení díla za podmínek sjednaných touto 
smlouvou a také na cenu díla. 

ČLÁNEK 3 -  CENA DÍLA 
1. Celková cena díla je stranami sjednána v souladu s ust. § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve 

znění pozdějších předpisů. Celková cena za provedení úplného díla podle této smlouvy byla 
stanovena v cenové nabídce účastníka, kterou podal do zadávacího řízení „Hazlov – OZ Orlice 
Rekonstrukce komunikace“. Oceněný položkový rozpočet tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. 



- 5 - 

 

 

Celková cena díla bez DPH  7 891 430,00 

DPH dle právních předpisů v době podpisu této smlouvy 1 657 200,30 

Celková cena díla včetně DPH 9 548 630,30 

   (dále jen „cena“) 
 
2. Tato cena je stanovena jako cena konečná, nejvýše přípustná a nepřekročitelná, která platí po 

celou dobu zhotovování díla. Nabídková cena obsahuje předpokládaný vývoj cen a vývoj kurzů 
české koruny a platí po celou dobu zhotovování díla a nemůže být změněna, není-li v této smlouvě 
stanoveno jinak.  

3. Cenu za provedení díla je možné měnit pouze: 

a) zjistí-li se v průběhu realizace díla skutečnosti, které nebyly v době podpisu této smlouvy 
známy, a zhotovitel je nezavinil a ani nemohl předvídat či se zjistí skutečnosti, které jsou 
odlišné od dokumentace předané objednatelem, přičemž tyto skutečnosti mají vliv na cenu 
za provedení díla,  

b) zjistí-li se v průběhu realizace skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem 
(neodpovídají geologické údaje, apod.), 

c) objednatel požaduje práce, které nejsou součástí předmětu díla, 
d) objednatel požaduje vypustit některé práce z předmětu díla, 
e) v případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny 

stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu, 
f) v případě změn u prací, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, musí obchodní 

podmínky stanovit způsob stanovení ceny (např. odkazem na jednotkové ceny v obecně 
dostupné cenové soustavě), 

g) bude-li objednatel požadovat jiný druh dodávek nebo změnu materiálu, než tu, která byla 
určena projektovou dokumentací nebo položkovým rozpočtem,  
kdy: 

 nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena za 
provedení díla snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, 
které v  rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny ve 
výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle položkového 
rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele podané na předmět plnění v rámci 
výběrového/ zadávacího řízení příslušné zakázky. Nedojde-li mezi oběma stranami 
k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je 
zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu; 

 přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil formou 
víceprací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci 
nebo položkovém rozpočtu. Náklady na vícepráce budou účtovány podle odpovídajících 
jednotkových cen položek a nákladů dle položkového rozpočtu a množství 
odsouhlaseného objednatelem. Náklady na vícepráce, které nejsou stanoveny 
jednotkovými cenami položek v nabídkovém položkovém rozpočtu, budou účtovány dle 
aktuálního ceníku URS ve výši max. 100 % těchto sborníkových cen; 

h) v případě změny výše DPH v důsledku změny právních předpisů. 

4. Zhotovitel tímto prohlašuje, že cena díla respektuje kvalitativní parametry stanovené projektem 
resp. položkový rozpočet. 

5. Vícepráce či záměny materiálů budou objednány zástupcem TDI objednatele zápisem do 
stavebního deníku. Zhotovitel poté zpracuje do týdne cenový návrh a předá jej k odsouhlasení 
objednateli a teprve po odsouhlasení bude vícepráce provedena. Případné vícepráce budou 
uhrazeny zvláštní fakturou do dne vystavení konečné faktury. V případě, že zhotovitel provede 
jakékoliv vícepráce a dodávky nebo záměnu materiálů bez objednání nebo písemného 
odsouhlasení ze strany objednatele, osoby TDI objednatele a bez písemného dodatku k této 
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smlouvě, stávají se tyto vícepráce a dodávky či záměny materiálů součástí díla bez nároku 
zhotovitele na jejich zaplacení. 

6. Za vícepráce jsou považovány práce, které přesahují předmět díla stanovený v čl. 2 této smlouvy.  

 

ČLÁNEK 4 – PLATEBNÍ PODMÍNKY 

1. Objednatelem nebudou na cenu díla poskytována jakákoli plnění před zahájením provádění díla. 

2. Veškeré platby budou probíhat výhradně v českých korunách (Kč). Rovněž veškeré cenové údaje 
budou uváděny v Kč.  

3. Platby probíhají zásadně bezhotovostním způsobem na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této 
smlouvy.  

4. Cena za provedení díla bude uhrazena na základě měsíčních faktur (daňových dokladů), 
vystavených zhotovitelem. Datem zdanitelného plnění je poslední den příslušeného měsíce. 
Faktury budou splňovat veškeré zákonné náležitosti daňového dokladu.  

5. Přílohou každé faktury musí být zjišťovací protokol (soupis provedených prací), písemně potvrzený 
zástupcem objednatele ve věcech technických. Součástí konečné faktury musí být navíc protokol 
o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Bez těchto dokladů je faktura neúplná a nelze ji ze 
strany objednatele přijmout ani proplatit. 

6. Dodavatel je povinen fakturovat měsíčně dle soupisu skutečně provedených prací. 

7. Splatnost faktur je 30 dnů od doručení faktury objednateli. Splatnost faktur (pohledávek) začíná 
běžet odsouhlasením faktury, která splňuje veškeré náležitosti a je řádně doložena přílohami.  

8. Smluvní strany se dohodly na pětidenní lhůtě k odsouhlasení faktur. V případě, že v této lhůtě 
nebudou sděleny námitky, považuje se faktura za odsouhlasenou. 

9. Objednatel je oprávněn vrátit bez zaplacení fakturu, která neobsahuje náležitosti dle předchozího 
ustanovení této smlouvy, a to do 3 kalendářních dnů od jejího doručení. Nová lhůta splatnosti 
začíná běžet znovu po předložení řádně vystavené a odsouhlasené faktury objednateli. 

10. Zhotovitel označí všechny vystavené faktury registračním číslem projektu, které mu předá 
zástupce objednatele. 

11. Zhotovitel může fakturovat z celkové ceny pouze nejvýše 90 % bez DPH s tím, že 5 % + DPH může 
zhotovitel fakturovat po předání díla bez vad a nedodělků, případně až po odstranění vad a 
nedodělků z přejímky, a konečných 5 % + DPH si objednatel ponechá jako zádržné na zajištění 
svých nároků ze záruky, anebo zhotovitel zajistí na tuto částku + DPH záruku.   

Finanční a bankovní záruka 

12. K zajištění nároků objednatele vyplývajících ze záruky za jakost díla podle odst. 11 zhotovitel 

nejpozději ke dni zahájení přejímacího řízení  

a) složí na účet objednatele částku 5 % ceny díla + DPH, nebo 

b) předloží objednateli bankovní záruku na částku 5 % ceny díla + DPH za dále uvedených 

podmínek.  

13. Bez složení částky nebo předložení bankovní záruky se dílo považuje za nedokončené a 

nepředané. 

14. Složená částka nebo bankovní záruka kryje finanční nároky objednatele za zhotovitelem, a to 

zákonné či smluvní nároky za odstranění vad (např. náklady na odstranění vady), sankce, náhradu 

škody apod., vzniklé objednateli z důvodů porušení povinností zhotovitele v průběhu záruční 

lhůty, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě objednatele.  

15. Výplatu peněžních prostředků ze složené částky nebo z bankovní záruky může objednatel uplatnit 

jen v případě neplnění povinností zhotovitele, na které byl objednatelem písemně upozorněn, a 

zhotovitel ani v poskytnuté přiměřené náhradní lhůtě svůj závazek nesplnil. 

16. Bankovní záruka musí být vystavena tuzemským peněžním ústavem, a to výlučně k zajištění 

řádného plnění závazků zhotovitele vyplývajících z poskytnuté záruky dle této smlouvy, včetně 



- 7 - 

úhrady smluvních pokut a dalších pohledávek objednatele vážících se podle této smlouvy k 

nárokům objednatele vůči zhotoviteli. Bankovní záruka musí být vystavena jako bezpodmínečná 

a splatná na první vyzvu objednatele a bez námitek. Vzor bankovní záruky je přílohou č. 2 této 

smlouvy. 

17. Bankovní záruka musí být vystavena na dobu 62 měsíců od předání díla nebo od odstranění vad a 

nedodělků z přejímky. Objednatel je po skončení platnosti bankovní záruky povinen na základě 

výzvy zhotovitele vrátit bankovní záruku (záruční listinu) zpět zhotoviteli do 14 dnů ode dne 

skončení její platnosti. 

18. Složená částka bude držena na účtu zhotovitele po dobu 62 měsíců od předání díla nebo od 

odstranění vad a nedodělků z přejímky. Objednatel je po skončení uvedené doby povinen na 

základě výzvy zhotovitele převést složenou částku, případně její část zbývající po jejím použití 

podle tohoto ustanovení části B tohoto článku. 

ČLÁNEK 5 - DOBA PLNĚNÍ 
1. Realizace bude probíhat v následujících termínech:  

Zahájení prací:                ihned po podpisu smlouvy 
Ukončení prací a předání díla objednatele:  do 30. 11. 2025 
 
Jakékoliv přerušení prací musí být objednateli řádně zdůvodněno, např. technologickými postupy, 
nepříznivými klimatickými podmínkami apod. 
 
Zhotovitel je oprávněn dokončit dílo jako celek i před sjednaným termínem. Pouze objednatel 
rozhodne, zda převezme případně i část díla. 
 
Zhotovitel je povinen postupovat tak, aby dodržel veškeré stanovené termíny uvedené v 
časovém harmonogramu, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy. Jakékoli změny v 
časovém harmonogramu je možné provést pouze po předchozím písemném souhlasu 
objednatele. Objednatel má na písemné odsouhlasení 5 pracovních dní. Zhotovitel je povinen min. 
3 kalendářní dny předem vyzvat technický dozor investora ke kontrole dokončení každého 
stavebního objektu, provozního souboru či technologické části, pokud nebude dohodnuto jinak. 
 
Nedodržení termínů dokončení stanovených milníků časového harmonogramu je objednatelem 
považováno za podstatné porušení povinností zhotovitele a zakládá právo objednatele na 
uplatnění smluvní pokuty dle čl. 10 této smlouvy, případně k odstoupení od smlouvy za 
stanovených podmínek. 

2. Pokud v důsledku okolností, které nemůže ovlivnit ani objednatel, ani zhotovitel dojde k situaci, 
že předpokládaný termín zahájení plnění nebude možné dodržet, posouvá se termín plnění (a 
všechny navázané termíny) o dobu, po kterou trvá překážka, pro kterou nelze plnění zahájit; doba 
však musí být oběma stranami písemně potvrzena, jinak se prodloužení neuplatní. Toto právo si 
objednatel výslovně vyhrazuje. Dřívější termín dokončení díla je možný, stejně tak je možný 
dřívější termín zahájení plnění, vše po dohodě obou stran. 

3. Objednatel si výslovně vyhrazuje právo prodloužit zhotoviteli dobu pro plnění díla v případě, že 
nebude možné plnit v důsledku klimatických či technologických podmínek znemožňujících 
provádění prací. Doba plnění (a všechny navázané termíny) se pak prodlužuje o dobu, po kterou 
trvá překážka, pro kterou nelze provádět dílo. 

4. Objednatel si výslovně vyhrazuje právo prodloužit zhotoviteli dobu pro plnění díla v případě, že 
při realizaci díla vyvstane potřeba nepředpokládaných prací, dodávek nebo služeb, které budou 
mít vliv na termín dokončení díla. Doba plnění (vč. všech navázaných termínů) se pak prodlouží 
přiměřeně k povaze těchto víceprací. 

5. Předáním a převzetím staveniště se rozumí oboustranný podpis protokolu o předání a převzetí 
staveniště. Zahájením stavebních prací se rozumí započetí vlastního provádění díla zhotovitelem. 
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Dokončením stavebních prací se rozumí úplné a funkční provedení všech stavebních prací a 
činností ze strany zhotovitele. 

6. Pokud při předání díla nebo části díla – objektu, budou zjištěny vady nebo nedodělky, uvede se 
tato skutečnost v předávacím protokolu stavby a objednatel stanoví lhůtu pro jejich odstranění. 
Do doby odstranění vad a nedodělků nevzniká zhotoviteli právo vystavit fakturu a objednatel 
nemá povinnost uhradit cenu za provedení díla a ani neběží lhůta splatnosti. Po odstranění vad a 
nedodělků objednatel dílo převezme s tím, že doplní do předávacího protokolu stavby, že vady 
byly odstraněny a dílo bez vad přebírá. 

7. Lhůta pro provedení díla se přiměřeně prodlužuje: 
a. Jestliže přerušení prací bude způsobeno vyšší mocí. 
b. Při dodatečných požadavcích objednatele na další stavební úpravy. 

 

8. Smluvní strany nejsou odpovědny za důsledky nesplnění svých závazků včas a řádně, je-li příčinou 
takovéhoto nesplnění vyšší moc. 

9. Vyšší mocí se pro účely této smlouvy rozumí okolnosti vylučující odpovědnost, tzn. událost nebo 
okolnost či následek takovéto události nebo okolnosti, která je objektivně mimo možnou kontrolu 
dotčené smluvní strany, a které nemohlo být zabráněno péčí či schopností, jež lze rozumně 
požadovat (např. změna obecně závazných předpisů, rozhodnutí orgánů státní správy, 
nepředvídatelné nevhodné klimatické podmínky apod., živelná katastrofa, válka, apod.).    

ČLÁNEK 6 - PROVÁDĚNÍ DÍLA 
1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.  

2. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků, kteří 
provádějí práci ve smyslu předmětu smlouvy, a zabezpečuje jejich vybavení ochrannými 
pomůckami. Zhotovitel je povinen zabezpečit proškolení předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví 
při práci (dále jen BOZP) každého pracovníka na staveništi. Zhotovitel je povinen plnit veškeré 
zákonné povinnosti v oblasti BOZP ve smyslu § 101 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve 
znění pozdějších předpisů, v návaznosti na zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je dále povinen 
dbát pokynů koordinátora BOZP a poskytnout mu veškerou zákonem upravenou součinnost 
k zajištění povinností v oblasti BOZP. Odpovědnost za veškeré škody (věcné, na zdraví apod.), 
k nimž dojde v důsledku porušení tohoto ustanovení, nese zhotovitel v plném rozsahu. Jestliže 
objednatel zjistí, že při provádění díla zhotovitel opakovaně porušuje toto smluvní ustanovení, má 
objednatel právo na okamžité zastavení prací a po písemném upozornění na odstoupení od této 
smlouvy. 

3. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že 
zhotovitel provádí dílo v rozporu s projektovou dokumentací, je objednatel oprávněn zastavit 
prováděné práce a dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním 
a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu 
poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, má objednatel právo 
od smlouvy odstoupit. 

4. Zhotovitel se zavazuje na převzatém staveništi, vjezdech a výjezdech z něho udržovat pořádek a 
čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Zhotovitel se zavazuje 
uhradit veškeré pokuty vzniklé v souvislosti s porušením tohoto ustanovení. 

5. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s projektovou dokumentací, je oprávněn 
dožadovat se odstranění závad. Nejsou-li závady v přiměřené lhůtě stanovené objednatelem 
odstraněny, má objednatel právo na okamžité zastavení prací a odstoupení od smlouvy. 

6. Zhotovitel zodpovídá za práci poddodavatelských subjektů, jako by je prováděl sám. 

7. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající 
příslušnou kvalifikaci. Doklad o příslušné kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání 
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objednatele povinen předložit, a to nejpozději do 2 pracovních dnů od písemné žádosti 
objednatele. 

8. Zhotovitel při předání staveniště zapíše do Zápisu o předání staveniště seznam svých 
poddodavatelů v souladu s nabídkou. Pokud zhotovitel bude chtít provádět stavbu pomocí 
poddodavatelů, které neuvedl v nabídce, je povinen oznámit změnu poddodavatele zápisem do 
stavebního deníku objednateli. Samotná změna poddodavatele podléhá odsouhlasení 
objednatele. Objednatel do 5 pracovních dnů ode dne zápisu do stavebního deníku rozhodne o 
tom, zda změnu poddodavatele akceptuje nebo odmítne, přičemž odmítnutí nesmí být 
bezdůvodné. Akceptací objednatele o změně poddodavatelů se rozumí zápis ve stavebním deníku 
podepsaný zástupci obou smluvních stran. 

9. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu výstavby bude mít sjednáno pojištění odpovědnosti za 
škodu nebo jinou újmu způsobenou zhotovitelem při výkonu činnosti třetí osobě s minimálním 
limitem pojistného plnění ve výši ceny díla. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli na 
vyžádání kopii této pojistné smlouvy, a to do 7 kalendářních dní. Zhotovitel i objednatel se 
dále zavazují uplatnit pojistnou událost u pojišťovny bez zbytečného odkladu. 

10. Stavební deník je povinen vést zhotovitel dle podmínek a v rozsahu ustanovení zákona č. 
283/2021 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.  

11. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 3 pracovní dny 
předem zápisem do stavebního deníku ke kontrole a k prověření prací, které v dalším postupu 
budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele 
odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad. Nedostaví-li se 
objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání, je zhotovitel oprávněn předmětné práce 
zakrýt. Bude-li objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen tak učinit na 
náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese náklady spojené 
s dodatečným odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím, zhotovitel. 

12. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době 
jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní je povinen na písemné vyzvání 
objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak 
se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou 
certifikaci. 

13. Zhotovitel není oprávněn použít bez písemného souhlasu objednatele jiné materiály, technologie 
nebo provést změny oproti projektové dokumentaci. 

14. Objednatel zajistí na stavbě výkon Technického dozoru investora (dále jen „TDI“), který stanoví 
zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací a podrobnosti organizace kontrolních dnů. 
Zhotovitel je povinen poskytnout TDI veškerou potřebnou součinnost. Kontrolní dny budou 
svolávány TDI minimálně jedenkrát za týden, dále dle dohody. 

15. Autorský dozor a koordinátora BOZP, v případě potřeby vyplývající z právních předpisů, zajišťuje 
objednatel.  

ČLÁNEK 7 - STAVENIŠTĚ 
1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději do 31. 1. 2025, pokud nebude dohodnuto 

jinak. 

2. O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. 
Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu 
příslušného protokolu. 

3. Zhotovitel je povinen si zajistit řádné vytýčení staveniště a během výstavby řádně pečovat 
o základní směrové a výškové body, a to až do doby předání díla objednateli. Zhotovitel si na svoje 
náklady zajistí i vytýčení jednotlivých stavebních objektů a odpovídá za jejich správnost. 
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4. Zhotovitel si na základě podkladů, které mu předá objednatel, zajistí vytýčení podzemních vedení 
v prostoru staveniště a bude dodržovat podmínky správců a vlastníků sítí po celou dobu výstavby. 

5. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně překopů komunikací zajišťuje 
zhotovitel a nese náklady s tím spojené. Tyto náklady jsou součástí sjednané ceny díla. 

6. Jestliže v souvislosti se zahájením prací staveniště bude třeba umístit nebo přemístit dopravní 
značky podle předpisu o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel. Zhotovitel 
zodpovídá i za umísťování, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem 
provádění prací a všechny náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. 

7. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty 
vzniklé jeho činností v souladu s platnými právními předpisy. Pokud během realizace díla dojde 
k poškození stávajících objektů či okolních zařízení vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel vše 
uvést do původního stavu.  Zhotovitel se zavazuje uhradit veškeré pokuty vzniklé v souvislosti 
s porušením tohoto ustanovení. 

8. Zhotovitel v případě potřeby zajistí střežení staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo 
jiné vhodné zabezpečení. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. 

9. Zhotovitel zajistí na své náklady podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a TDI, 
případně činnost koordinátora BOZP, a to v přiměřeném rozsahu. 

10. Zhotovitel zajistí na své náklady odběrná místa energií včetně měření odběrů. 

11. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení, není-li na staveništi pořádek, nebo není-li 
odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavebních pracích apod. 

12. Nejpozději do 5 pracovních dnů po odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit 
staveniště a upravit jej dle projektu stavby. Pokud staveniště v dohodnutém termínu nevyklidí 
nebo jej neupraví do sjednaného stavu, je objednatel oprávněn fakturovat zhotoviteli smluvní 
pokutu dle čl. 10., a to až do vyklizení staveniště. 

13. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. Náklady na 
projekt organizace výstavby, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení 
staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. 

ČLÁNEK 8 - PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 
1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit nejpozději 5 pracovních dnů předem, kdy bude dílo 

připraveno k  předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 pracovních dnů od termínu 
stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. 

2. Oznámí-li zhotovitel objednateli, že dílo je připraveno k předání a při přejímacím řízení se zjistí, že 
dílo není podle podmínek smlouvy ukončeno či připraveno k odevzdání, je zhotovitel povinen 
uhradit objednateli veškeré náklady s tím vzniklé nebo smluvní pokutu ve výši dle této smlouvy. 
Objednatel si zvolí, který způsob uplatní. 

3. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle 
zákona č. 283/2021 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a 
doklady, které jsou nutné pro vydání vyjádření dotčených orgánů. Bez těchto dokladů nelze 
považovat dílo za dokončené a schopné předání. 

4. O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad 
a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítne dílo 
převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody. 

5.  Dílo je považováno za ukončené po ukončení všech prací uvedených v čl. 2. této smlouvy, pokud 
jsou ukončeny řádně a včas a zhotovitel předal objednateli doklady uvedené v čl. 8. 3. této 
smlouvy a povrch všech pozemků tvořících staveniště je vyčištěn a uveden do předepsaného 
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stavu. Pokud jsou v této smlouvě použity termíny ukončení díla nebo předání, rozumí se tím den, 
ve kterém dojde k oboustrannému podpisu předávacího protokolu. 

6.  Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady a nedodělky, které 
samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívaní díla funkčně nebo esteticky, ani její 
užívání podstatným způsobem neomezují. Zhotovitel je povinen odstranit tyto vady a nedodělky 
v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla.  

7.  Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, 
stanovených projektem stavby, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se 
rozumí nedokončená práce oproti projektu stavby. 

8. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady a nedodělky, i když tvrdí, že za uvedené 
vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do 
rozhodnutí soudu zhotovitel. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění vad a nedodělků 
v přiměřené lhůtě podle povahy vady nebo nedodělku, nejpozději však do 10 kalendářních dnů 
od obdržení písemného oznámení objednatele. Za písemné oznámení objednatele se považuje 
i zápis v protokole o předání a převzetí díla. 

9. V případě, že nedojde ze strany zhotovitele k předání dokumentů prokazující uplatnění zásady 
DNSH dle článku 16 této smlouvy, má se za to, že dílo není řádně předáno. 

ČLÁNEK 9 - JAKOST DÍLA, ZÁRUKA 
1. Zhotovitel ručí za úplné a kvalitní provedení a funkci předmětu díla v rozsahu a parametrech 

stanovených závaznými ustanoveními v zadávací a projektové dokumentaci a v ustanoveních této 
smlouvy a jejích příloh a dodatků.  

2. Smluvní strany se dohodly, že záruční doba činí 60 měsíců. Záruční lhůta pro stroje, zařízení a 
výrobky, u kterých je záruční lhůta poskytována jejich výrobci v samostatném záručním listu, se 
sjednává v délce lhůty poskytované výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců. 

3. Záruční lhůta počíná běžet dnem odstranění poslední vady a nedodělku vyplývajícího z protokolu 
o předání a převzetí díla. Záruční doba oprávněně reklamovaných částí díla se prodlužuje o dobu 
rovnající se počtu dnů ode dne uplatnění reklamace do dne jejího konečného vyřízení. Pokud bylo 
na základě reklamace dodané technické zařízení úplně vyměněno, platí pro něj nová záruční doba 
v plné délce. 

4. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, 
stanovených projektem stavby, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se 
rozumí nedokončená práce oproti projektu stavby. 

5. Reklamací se rozumí uplatnění práv objednatele z odpovědnosti za záruční vady, učiněné formou 
písemného podání adresovaného do sídla zhotovitele, označeného výslovně jako reklamace a 
obsahující popis reklamované vady, popř. toho, jak se projevuje. Reklamaci může objednatel 
podat kdykoliv v době plynutí záruční doby. 

6. Zhotovitel přejímá záruku za to, že jeho výkony, práce a dodávky mají v okamžiku přejímky díla a 
po celou záruční dobu vlastnosti, odpovídající technickým pravidlům a normám obvyklým pro 
předmět díla. Zhotovitel nese zodpovědnost za kvalitu, funkčnost dodávek, provedení konstrukcí 
a výkonů. 

7. Zhotovitel nezodpovídá za vady na díle vzniklé nedostatečnou údržbou, neprováděním 
předepsaného provozního servisu, nesprávnou manipulací se zařízením a přirozeným 
opotřebením. 

8. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu 
ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost 
těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel 
rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu objednatelem, 
jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů objednatele písemně upozornil a objednatel na 
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jejich dodržení trval nebo nemohl-li zhotovitel tuto nevhodnost zjistit ani při vynaložení odborné 
péče. 

9. Zhotovitel se zavazuje k odstranění reklamované vady do 3 pracovních dnů od data reklamačního 
protokolu (příp. v přiměřeném termínu s ohledem na technologii odstranění reklamované vady), 
popř. do 24 hodin, jde-li o vadu způsobující havarijní stav. Vady mající vliv na zásobování vodou, 
odvádění odpadních vod a čištění odpadních vod je zhotovitel povinen odstranit v době do 24 
hodin od nahlášení. Pokud zhotovitel vady ve stanovené lhůtě neodstraní, je objednatel oprávněn 
zajistit si odstranění vady u jiného zhotovitele a zhotovitel je povinen uhradit objednateli 
náklady  takto vzniklé. 

10. Do 3 pracovních dnů po odstranění vady je objednavatel povinen vydat zhotoviteli potvrzení, ke 
kterému dni byla vada odstraněna a jakým způsobem. 

11. Za vyřízení reklamace části díla provedené zhotovitelovým poddodavatelem je vždy odpovědný 
přímo zhotovitel a nikoliv jeho poddodavatel. Zhotovitel nesmí v takovém případě vyřízení 
reklamace odmítat poukazem na to, že reklamovanou část díla provedl jeho poddodavatel a 
odkazovat objednatele na něho, nýbrž reklamaci i v tomto případě řádně vyřídit. Nároky 
zhotovitele za jeho poddodavatelem z tohoto titulu nejsou předmětem této smlouvy a zhotovitel 
si je vypořádá samostatně. 

12. Kvalitativní a dodací podmínky jsou určeny především všemi platnými EN, ČN a ČSN, projektem, 
touto smlouvou a dále příslušnými právními předpisy a případně jinými normami, které jsou 
účinné a platné v České republice. Platné technické normy i přes ukončení jejich závaznosti budou 
oběma stranami respektovány.  

13. Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením kterékoli ze 
smluvních stran od smlouvy. 

14. V období posledního měsíce záruční doby je zhotovitel povinen provést s objednatelem, pokud 
k tomu bude objednatelem písemně předem včas vyzván, případně třetí osobou určenou 
objednatelem, výstupní prohlídku díla. Na základě této prohlídky bude sepsán písemný protokol 
o splnění záručních podmínek a pořízena zjednodušená fotodokumentace, popřípadě budou 
stanoveny zjištěné záruční vady a stanoven režim jejich odstranění (způsob a doba odstranění). 
Výstupní prohlídku díla svolá písemně objednatel. V případě, že se zhotovitel či jeho oprávněný 
zástupce na objednatelem řádně svolanou výstupní prohlídku díla dle tohoto odstavce smlouvy 
nedostaví, má se za to, že veškeré záruční vady uvedené v písemném protokole o splnění 
záručních podmínek uznává. 

15. O každém reklamačním řízení budou objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím 
vyhotovení spolu s fotodokumentací reklamované závady, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze 
smluvních stran.  

ČLÁNEK 10 - SMLUVNÍ POKUTY 
Smluvní strany se dohodly na následujících smluvních pokutách: 

1. Při prodlení s termínem zahájení prací je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu 
ve výši 0,05% z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení. 

2. Při nedodržení předpisů BOZP v průběhu realizace stavby je objednatel oprávněn účtovat 
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč bez DPH za každý takový případ porušení zjištěný 
koordinátorem BOZP a uvedený v Zápisu z kontrolního dne koordinátora BOZP. 

3. Při změně poddodavatele provedené bez souhlasu objednatele, je objednatel oprávněn účtovat 
zhotoviteli smluvní pokutu až ve výši 20.000,-Kč bez DPH za každý takový zjištěný případ porušení 
této povinnosti.  

4. Při prodlení objednatele s platbou faktur (vyjma pozastávek) je zhotovitel oprávněn účtovat 
objednateli úrok z prodlení ve výši 0,015% z dlužné částky bez DPH za každý i započatý den 
prodlení. 

5. Při prodlení s termínem ukončení a předání díla je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli 
během prvních 30 dnů prodlení smluvní pokutu až ve výši 0, 05 % z ceny díla bez DPH za každý i 
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započatý den prodlení do dne úspěšného předání a převzetí díla a od 31. dne prodlení smluvní 
pokutu až ve výši 0,8 % z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení až do dne úspěšného 
předání a převzetí díla. 

6. Při prodlení s vyklizením staveniště je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu 
až ve výši 5.000,- Kč bez DPH za každý i započatý den prodlení až do úplného vyklizení staveniště 
dle této smlouvy.  

7. Při prodlení s termínem odstranění přejímkových vad a nedodělků dohodnutých v předávacím 
protokolu, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu až ve výši 1.000,-Kč bez DPH 
za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a zároveň za každý i započatý den prodlení u 
tohoto nedodělku či vady až do dne jejich odstranění včetně. 

8. Při prodlení s termínem odstranění vady, která se projevila v záruční době je objednatel 
oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu až ve výši 1.000,-Kč bez DPH za každý i započatý den 
prodlení. V případě, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí 
nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie) je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní 
pokutu až ve výši 10.000,-Kč bez DPH za každý i započatý den prodlení. 

9. V případě, že zhotovitel nedodrží či nesplní kteroukoliv z povinností či poruší jakoukoliv 
povinnost vyplývající mu z této smlouvy, vyjma povinností uvedených v předchozích odstavcích 
tohoto článku, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu až ve výši 10.000,-Kč 
bez DPH za každý jednotlivý zjištěný případ porušení povinností a zároveň až 1.000,- Kč za každý i 
započatý den prodlení v případě, že se jedná o porušení, které lze ze strany zhotovitele napravit. 

10. V případě, že objednateli vznikne z ujednání této smlouvy nárok na smluvní pokutu nebo jinou 
majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn odečíst tuto částku z jakéhokoliv 
daňového dokladu, případně z pozastávky a snížit o ni částku k úhradě. 

11. Smluvní pokutu vyúčtuje oprávněná strana do 14 dní od jejího zjištění a zapsání ve stavebním 
deníku, či jiným prokazatelným způsobem a druhá strana je povinna uhradit tuto smluvní pokutu 
nejpozději do 14 dnů od obdržení vyúčtování.  

12. Ustanovení o smluvní pokutě neruší právo objednatele na náhradu škody. 
 

ČLÁNEK 11 - VLASTNICTVÍ K DÍLU, ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU 
1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel. 
2. Vlastníkem zařízení staveniště, včetně všech používaných strojů, mechanismů a dalších věcí 

potřebných k provedení díla, je zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech bez 
ohledu na zavinění. Zhotovitel je odpovědný za svůj uskladněný a zabudovaný materiál, výrobky 
a zařízení. 

3. Veškeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány, zůstávají v jeho vlastnictví a 
zhotovitel za ně zodpovídá od okamžiku jejich převzetí jako skladovatel a je povinen je vrátit 
objednateli po splnění svého závazku. 

4. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel od okamžiku převzetí staveniště do dne předání díla a 
jeho převzetí objednatelem, nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle. 

5. Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až 
do dne předání a převzetí díla. 

6. Pokud činností zhotovitele, osob použitých při provádění díla nebo činností jeho poddodavatelů 
dojde ke způsobení škody objednateli, třetím osobám nebo na životním prostředí z titulu 
prokázaného opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících z právních předpisů, 
technických norem nebo z této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu 
takto vzniklou škodu odstranit a není-li to možné, tak poškozenému finančně nahradit 
způsobenou škodu či uhradit pokutu vyměřenou příslušným správním orgánem.  

7. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejich zmírnění. 
V případě přerušení realizace stavby provede zhotovitel veškerá opatření potřebná k odvrácení 
škody za úhradu prokazatelných nákladů. 
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ČLÁNEK 12 - UKONČENÍ SMLUVNÍHO VZTAHU 
1. Smluvní vztah podle této smlouvy je možno ukončit oboustrannou dohodou nebo jednostranným 

odstoupením od smlouvy. Odstoupení od smlouvy je možné z důvodů zákonných nebo z důvodů 
smluvních.  

2. Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se považuje: 
- nepřevzetí místa plnění ve stanovené lhůtě, 
- prodlení s plněním díla včetně jednotlivých milníků déle než 15 kalendářních dní,  
- neumožnění objednateli provádět kontrolu provádění díla, 
- provádění díla v rozporu s projektovou dokumentací, 
- nedodržování příslušných platných předpisů, ČSN, ČN a EN při provádění díla, 
- neodstranění objednatelem zjištěných a zapsaných vad do stavebního deníku. 

3. Objednatel si vyhrazuje právo na jednostranné ukončení smluvního vztahu v případě, že: 
- zhotovitel v nabídce uvedl nepravdivé údaje a tato skutečnost mohla mít vliv na výběr 

nejvhodnější nabídky, 
- zhotovitel pozbyde základních, profesních a technických kvalifikačních předpokladů pro plnění 

zakázky, 
- zhotovitel je v prodlení s prováděním díla nebo jeho částí podle sjednaných celkových termínů 

nebo termínů stanovených v harmonogramu o dobu delší než 10 kalendářních dnů a nezjedná 
nápravu ani přes písemnou výzvu objednatele, 

4. Pro případ odstoupení od smlouvy dohodly smluvní strany následující způsob vypořádání: 
- zhotovitel vyhotoví soupis všech provedených prací v ocenění dle položkového rozpočtu, 

rozhodného pro sjednání ceny díla a předá je k odsouhlasení objednateli a jeho TDI, 
- zhotovitel vyklidí staveniště, zejm. odveze veškerý nezabudovaný materiál, pokud nebude 

dohodnuto jinak, 
- zhotovitel vyzve objednatele k předání nedokončeného díla, přičemž je objednatel povinen 

zahájit přejímací řízení do 3 kalendářních dnů od doručení výzvy, 
- zhotovitel vystaví tzv. konečnou fakturu, v níž provede finanční vypořádání splátek na cenu 

díla, 
objednatel uhradí cenu poskytnutého plnění do 30 dnů ode dne doručení daňového dokladu. 

5. Při ukončení smlouvy formou odstoupení ze strany objednatele 

a) má zhotovitel nárok na zaplacení prací provedených v souladu s touto smlouvou do okamžiku 
účinnosti odstoupení, 

b) trvají a zůstávají v platnosti ujednání stran týkající se odpovědnosti za vady díla, záruky za jakost 
a záruční lhůty, smluvních pokut, vlastnictví díla, náhrady škody a cenová ujednání obsažená v 
této smlouvě včetně ujednání o vícepracích a jejich úhradě, zejména na práce provedené do 
doby odstoupení platí záruka a všechna ujednání s tím související, a objednatel má právo si 
ponechat druhé zádržné na zajištění svých nároků ze záruky, a to ve výši 5 % + DPH z dosud 
provedené oprávněné fakturace, resp. bude v tomto smyslu upravena poskytnutá bankovní 
záruka. 

6. V případě odstoupení od smlouvy ze strany objednatele vzniká objednateli vůči zhotoviteli nárok 
na úhradu prokázaných vícenákladů (tj. nákladů vynaložených objednatelem nad Cenu za 
provedení Díla) vynaložených na dokončení Díla a na úhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu 
dokončení Díla. Nárok objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ani nároky objednatele 
z vad nedokončeného díla tím nezanikají, tj. i po odstoupení nadále platí ustanovení čl. X. 

ČLÁNEK 13 - STAVEBNÍ DENÍK 
1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník 

v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění 
pozdějších předpisů, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění 
smlouvy o dílo. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, 
zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektu stavby apod. Povinnost vést stavební deník 
končí předáním a převzetím stavby.  
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2. Stavební deník musí být stále přístupný na stavbě. 

3. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly 
práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo 
stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený 
zástupce, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy. 

4. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, 
případně zpracovatel projektové dokumentace do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu 
připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem 
souhlasí. 

5. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn se k zápisům ve stavebním deníku, učiněným 
zhotovitelem vyjadřovat nejpozději do 3 pracovních dnů. 

6. Stavební deník bude předán objednateli po ukončení stavby ke dni předání a převzetí stavby, a to 
v jednom originále a jedné kopii. 

7. Do deníku zhotovitele zapisují oprávněné osoby objednatele všechny skutečnosti důležité pro 
věcné, termínové i kvalitativní plnění díla. Případná rozporná stanoviska stran vyplývající ze zápisů 
v deníku musí být řešena na nejbližším kontrolním dnu stavby. 

ČLÁNEK 14 - POVINNOSTI ZHOTOVITELE 
1. Zhotovitel se zavazuje k plnění pravidel a podmínek stanovených řídicím orgánem v rozhodnutí o 

poskytnutí dotace, resp. dohodnutých ve smlouvě mezi řídicím orgánem a příjemcem dotace, a 
to povinnost dodavatele min. do 31. 12. 2035 umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům 
poskytovatele dotace, Ministerstvu pro místní rozvoj ČR, Ministerstvu financí ČR, auditnímu 
orgánu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu a dalším 
oprávněným orgánům finanční a státní správy vstup do objektů a na pozemky dotčené projektem 
a jeho realizací a kontrolu dokladů souvisejících s projektem poskytnout jim při provádění kontroly 
součinnost. 
 

2. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že je, podle s ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., 
o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen 
„zákon o finanční kontrole“), osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly 
prováděné v souvislosti s úhradou zařízení nebo služeb z veřejných výdajů. 

Zhotovitel je v rámci spolupůsobení při výkonu finanční kontroly povinen: 

 řádně uchovávat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních 
dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let od 
ukončení plnění této smlouvy, minimálně však do 31. 12. 2035, pokud v českých právních 
předpisech není stanovené lhůta delší a 

 min. do 31. 12. 2035 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací 
předmětu zakázky zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů. 

3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním údajů podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních 
údajů, ve znění pozdějších předpisů a obecného nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679 
(GDPR).  

4. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli na jeho vyžádání jakékoliv dokumenty potřebné pro 
monitoring realizace díla, a to do 5 pracovních dnů od požádání objednatele. 

5. Zhotovitel je povinen před podpisem této smlouvy předložit zadavateli kopii pojistné smlouvy na 
pojištění odpovědnosti, a to ve výši odpovídající min. hodnotě realizované stavby, s platností po 
celou dobu provádění díla až do termínu předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.  

6. Zhotovitel je povinen splňovat základní, profesní a technickou kvalifikaci po celou dobu realizace 
díla (plnění zakázky). 

7. Zhotovitel je povinen, jako odborně způsobilá osoba, si zkontrolovat technickou část předané 
dokumentace nejpozději před zahájením prací na díle či jeho příslušné části a písemně upozornit 
objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Touto kontrolou není 
dotčena odpovědnost objednatele za správnost předané dokumentace. 
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8. Zhotovitel je povinen na stavbě umožnit výkon technického dozoru investora a autorského dozoru 
projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi, pokud to stanoví jiný právní předpis. 

9. V případě, že zhotovitel prokazoval splnění kvalifikace v zakázce prostřednictvím poddodavatele, 
je povinen v případě změny poddodavatele, do 5 pracovních dnů od změny poddodavatele tuto 
skutečnost prokazatelně (písemně nebo elektronicky) oznámit objednateli a ve stejné lhůtě 
doložit doklady prokazující splnění kvalifikace v rozsahu v jakém ji zhotovitel prokazoval 
prostřednictvím poddodavatele včetně smlouvy s poddodavatelem, přičemž nový poddodavatel 
musí disponovat minimálně stejnými kvalifikačními předpoklady, které původní poddodavatel 
prokazoval za účastníka v rámci výběrového/ zadávacího řízení. Samotná změna poddodavatele 
podléhá odsouhlasení objednatele. Objednatel do 5 pracovních dnů rozhodne o tom, zda změnu 
poddodavatele akceptuje nebo odmítne, přičemž odmítnutí nesmí být bezdůvodné. Akceptací 
objednatele o změně poddodavatelů se rozumí zápis ve stavebním deníku podepsaný zástupci 
obou smluvních stran. 

10. Zhotovitel bere na vědomí, že u téže stavby nesmí  provádět technický dozor dodavatel, ani 
osoba s ním propojená. 

11. V případě, kdy v souvislosti s realizací díla (např. při demolici, bourání stávajících objektů) vznikne 
kovový odpad (železo, barevné kovy), je zhotovitel povinen tento odpad odvézt do sběrného místa 
(sběrny surovin), které ho vykoupí. Získaná peněžní částka náleží objednateli, pokud nebude 
dohodnuto jinak. 

12. V případě, kdy v souvislosti s realizací díla vznikne odpad (např. při kácení dřevin), je zhotovitel 
povinen pokácenou dřevní hmotu uložit na předem sjednané úložiště, štěpka pocházející ze 
štěpkování větví bude zlikvidována zhotovitelem, hmota vzniklá frézováním pařezů bude rovněž 
zlikvidována zhotovitelem. Dřevní hmota je majetkem vlastníka pozemku. 

13. Z hotovitel je povinen reportovat údaje dle čl. 22 čl. 22 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2021/241 ze dne 12. února 2021, kterým se zřizuje Nástroj pro oživení a odolnost, v platném 
znění.. Důvodem reportování a shromažďování údajů je možná kontrola veřejné zakázky ze strany 
Evropské komise, OLAF, Účetního dvora a Úřadu evropského veřejného žalobce, příp. dalších 
orgánů. 

ČLÁNEK 15 - SOUČINNOST SMLUVNÍCH STRAN 
1. Smluvní strany jsou povinny se účastnit pravidelných kontrolních dnů, reagovat na zápisy ve 

stavebním deníku v přiměřených lhůtách a respektovat stanoviska nejen druhé smluvní strany, ale 
i dotčených orgánů státní správy (např. státního stavebního dohledu, ochrany životního prostředí, 
apod.).  

2. Ostatní součinnost bude dohodnuta při kontrolách stavby nebo na kontrolních dnech. 

ČLÁNEK 16 - UPLATNĚNÍ ZÁSADY DNSH 
1. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu se zásadou Do No Significant Harm 

(dále jen „DNSH“) nebo-li zásadou „významně nepoškozovat“ životní prostředí při realizaci 
projektu. 

2. Podle zásady DNSH by neměly být podporovány činnosti, které by významně poškozovaly jakýkoli 
z šesti stanovených environmentálních cílů:  

a. zmírňování změny klimatu,  
b. adaptace na změnu klimatu,  
c. udržitelné využívání a ochrana vodních a mořských zdrojů,  
d. oběhové hospodářství včetně předcházení vzniku odpadů a recyklace, 
e. prevence a omezování znečištění,  
f. ochrana a obnova biodiverzity a ekosystémů.    

3. Zhotovitel je povinen při předání díla objednateli doložit, jak splnil uplatnění zásady DNSH. 
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ČLÁNEK 17 - USTANOVENÍ ZÁVĚREČNÁ 
1. Práva a povinnosti smluvních stran výslovně touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými 

ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, Zhotovitel výslovně potvrzuje, že je 
podnikatelem, a že tuto smlouvu uzavírá při svém podnikání, a na tuto smlouvu se tudíž neuplatní 
ustanovení § 1793 a násl. občanského zákoníku o neúměrném zkrácení.  

2. V případě neshody stran o  
a) technickém způsobu provádění díla včetně podrobností (barevné odlišení, vzorky apod.), 
b) souladu provádění díla s projektovou dokumentací či jinými podklady a pokyny objednatele, 
c) vhodnosti pokynu objednatele nebo podkladu od něj, anebo 
d) příčině vady 

rozhodne znalec nebo odborná osoba, na níž se strany shodnou. Neshodnou-li se, bude znalec nebo 
odborná osoba určena losem, přičemž každá strana navrhne jednu osobu. Náklady spojené 
s určením příčiny vady nese strana, v jejíž neprospěch bylo rozhodnuto. 

3. Případné spory budou řešeny soudem příslušným podle sídla objednatele. 

4. Smluvní strany jsou s textem této smlouvy dokonale obeznámeny a prohlašují, že plně odpovídá 
jejich vůli. 

5. Prohlašují dále, že uzavírají tuto smlouvy svobodně a vážně, nikoliv v tísni, omylu či za nápadně 
nevýhodných podmínek, což svými podpisy rovněž potvrzují. 

6. Tuto smlouvu je možné měnit pouze písemnými číslovanými dodatky podepsanými oběma 
smluvními stranami. 

7. Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a stavebně-technické informace, které jim byly 
svěřeny smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhého 
smluvního partnera, považují je za důvěrné a nezneužijí těchto informací pro jiné účely než pro 
plnění předmětu této smlouvy, ledaže právní předpis nestanoví jinak, například zákon č. 106/1999 
Sb., o svobodném přístupu k informacím. 

8. Doložka platnosti právního jednání – Obec Hazlov podle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o 
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že podmínky platnosti tohoto 
právního jednání podle uvedeného zákona byly splněny, když uzavření této smlouvy bylo 
schváleno usnesením Zastupitelstva obce Hazlov ze dne 10/16/2024 č. 10/16/2024. 

9. Nedílnou součást této smlouvy tvoří: 

Příloha č. 1: Položkový rozpočet díla 
Příloha č. 2: Časový harmonogram realizace díla  
Příloha č. 3: Seznam poddodavatelů 
Příloha č. 4: Pojistná smlouva na pojištění odpovědnosti 
Příloha č. 5: DNSH 

 

         
     za objednatele     za zhotovitele 

V Hazlově dne ………………….        V Citicích dne…………………. 
 
 
 
 

……………………………………………………     ………………………………………………………… 
Lenka Dvořáková     Zdeněk Mach 
starostka      jednatel 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Hazlov Datum: 20.11.2024

Zadavatel: IČ:
Obec Hazlov DIČ:

Uchazeč: IČ: 26344955
DIČ: CZ26344955

Projektant: IČ:
Bc.Pašava Michal DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Milan Hájek DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

0,0012,00% 0,00

7 891 430,00

Sazba daně Základ daně Výše daně
7 891 430,0021,00% 1 657 200,30

9 548 630,30CZK

Y578-1-ak
Hazlov OZ Orlice - rekonstrukce komunikace

Recys-Mach s.r.o., Citice 1, 3560 01 Citice
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Y578-1-ak

Stavba:

Místo: Hazlov Datum:

Zadavatel: Obec Hazlov Projektant:
Uchazeč: Recys-Mach s.r.o., Citice 1, 3560 01 Citice Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

Milan Hájek

Kód Cena bez DPH [CZK]Popis Cena s DPH [CZK]

00 127 500,67VRN 154 275,81

30 Veřejné osvětlení

7 891 430,00 9 548 630,30

Komunikace10 3 893 458,58 4 711 084,88
3 856 701,1820 Vodohospodářská část 3 187 356,35

826 568,42683 114,40

Hazlov OZ Orlice - rekonstrukce komunikace

20.11.2024

Bc.Pašava Michal
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Hazlov Datum: 20.11.2024

Zadavatel: IČ:
Obec Hazlov DIČ:

Uchazeč: IČ: 26344955
DIČ: CZ26344955

Projektant: IČ:
Bc.Pašava Michal DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Milan Hájek DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 127 500,67

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 127 500,67 21,00% 26 775,14

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 154 275,81

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Hazlov OZ Orlice - rekonstrukce komunikace

00 - VRN

Recys-Mach s.r.o., Citice 1, 3560 01 Citice
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Hazlov Datum: 20.11.2024

Zadavatel: Obec Hazlov Projektant: Bc.Pašava Michal
Uchazeč: Recys-Mach s.r.o., Citice 1, 3560 01 Citice Zpracovatel: Milan Hájek

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 127 500,67

OST - Ostatní 67 500,67

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 60 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 60 000,00

00 - VRN

Hazlov OZ Orlice - rekonstrukce komunikace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Hazlov Datum: 20.11.2024

Zadavatel: Obec Hazlov Projektant: Bc.Pašava Michal
Uchazeč: Recys-Mach s.r.o., Citice 1, 3560 01 Citice Zpracovatel: Milan Hájek

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 127 500,67

D OST Ostatní 67 500,67
1 K 980107111 Zkouška zhutnění zásypu soubor 1,000 3 500,67 3 500,67

2 K 980108111 Zkouška vhodnosti zásypového materiálu soubor 1,000 1 000,00 1 000,00

3 K 999020001 Vytyčovací práce kus 1,000 30 000,00 30 000,00

4 K 999020002 Geodetické zaměření kus 1,000 20 000,00 20 000,00

5 K 999-VRN-1 Práce geotechnika --- 1,000 5 000,00 5 000,00

6 K 999-VRN-2 Zkoušky únosnosti pláně kus 10,000 800,00 8 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 60 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště 60 000,00
7 K 030001000 Zařízení staveniště Kč 1,000 60 000,00 60 000,00 CS ÚRS 2022 02

Hazlov OZ Orlice - rekonstrukce komunikace

00 - VRN
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Hazlov Datum: 20.11.2024

Zadavatel: IČ:
Obec Hazlov DIČ:

Uchazeč: IČ: 26344955
DIČ: CZ26344955

Projektant: IČ:
Bc.Pašava Michal DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Milan Hájek DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 893 458,58

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 3 893 458,58 21,00% 817 626,30

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 4 711 084,88

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Hazlov OZ Orlice - rekonstrukce komunikace

10 - Komunikace

Recys-Mach s.r.o., Citice 1, 3560 01 Citice
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Hazlov Datum: 20.11.2024

Zadavatel: Obec Hazlov Projektant: Bc.Pašava Michal
Uchazeč: Recys-Mach s.r.o., Citice 1, 3560 01 Citice Zpracovatel: Milan Hájek

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 3 893 458,58

HSV - Práce a dodávky HSV 3 865 140,22

    1 - Zemní práce 421 476,55

    2 - Zakládání 218 918,50

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 283 868,20

    5 - Komunikace pozemní 2 273 911,57

    8 - Trubní vedení 115 060,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 375 214,80

    997 - Přesun sutě 131 899,04

    998 - Přesun hmot 44 791,56

PSV - Práce a dodávky PSV 12 318,36

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 12 318,36

OST - Ostatní 16 000,00

10 - Komunikace

Hazlov OZ Orlice - rekonstrukce komunikace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Hazlov Datum: 20.11.2024

Zadavatel: Obec Hazlov Projektant: Bc.Pašava Michal
Uchazeč: Recys-Mach s.r.o., Citice 1, 3560 01 Citice Zpracovatel: Milan Hájek

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 893 458,58

D HSV Práce a dodávky HSV 3 865 140,22

D 1 Zemní práce 421 476,55

1 K 112151012
Volné kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D 
kmene přes 200 do 300 mm

kus 7,000 316,00 2 212,00 CS ÚRS 2024 02

2 K 112201112
Odstranění pařezů D přes 0,2 do 0,3 m v rovině a svahu 
do 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy

kus 7,000 1 010,00 7 070,00 CS ÚRS 2024 02

3 K 113106240
Rozebrání vozovek ze silničních dílců se spárami 
vyplněnými kamenivem strojně pl přes 200 m2

m2 160,000 58,00 9 280,00 CS ÚRS 2024 02

4 K 113107222
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 
do 200 mm strojně pl přes 200 m2

m2 910,000 30,00 27 300,00 CS ÚRS 2024 02

VV 910 "štěrková cesta 910,000

5 K 113154513
Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š do 0,5 m pl 
do 500 m2

m2 50,000 125,00 6 250,00 CS ÚRS 2024 02

VV 8 "vozovka 8,000
VV 42 "napojení komunikace 42,000

6 K 113204111 Vytrhání obrub záhonových m 22,000 42,60 937,20 CS ÚRS 2024 02
VV 22 "podhrabové desky 22,000

7 K 121151123
Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm 
strojně

m2 1 500,000 10,00 15 000,00 CS ÚRS 2024 02

8 K 122251105
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně

m3 992,640 100,00 99 264,00 CS ÚRS 2024 02

VV (1390+160)*0,52 "komunikace - asfalt 806,000
VV 47*0,52 "parkoviště - bet.dlažba 200x200x80 24,440
VV 140*0,54 "sjezd - bet.dlažba 200x200x80 75,600
VV 42*0,52 "reliéfní dlažba 8 cm 21,840

VV
1390*0,4*0,1 "komunikace - asfalt - sanace - 10% pojezdové 
plochy

55,600

VV
47*0,4*0,1 "parkoviště - bet.dlažba 200x200x80 - sanace - 
10% pojezdové plochy

1,880

VV
140*0,4*0,1 "sjezd - bet.dlažba 200x200x80 - sanace - 10% 
pojezdové plochy

5,600

VV
42*0,4*0,1 "reliéfní dlažba 8 cm - sanace - 10% pojezdové 
plochy

1,680

9 K 132251101
Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně

m3 82,870 700,00 58 009,00 CS ÚRS 2024 02

VV 265*0,3*0,5 "drenáž 39,750
VV 88*0,6*0,8 "opěrná zídka 42,240
VV 22*0,2*0,2 "podhrabová deska 0,880

10 K 162351103
Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 1 075,510 50,00 53 775,50 CS ÚRS 2024 02

VV 992,64+82,87 1 075,510

11 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 1 075,510 15,00 16 132,65 CS ÚRS 2024 02

12 K 181351113
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 
v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně

m2 620,000 14,00 8 680,00 CS ÚRS 2024 02

VV 620 "travnaté plochy 620,000

13 M 10371500 substrát pro trávníky VL m3 93,000 650,00 60 450,00 CS ÚRS 2024 02
VV 620*0,15 'Přepočtené koeficientem množství 93,000

14 K 181411131
Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v 
rovině a ve svahu do 1:5

m2 620,000 19,50 12 090,00 CS ÚRS 2024 02

VV 620 "travnaté plochy 620,000

15 M 00572410 osivo směs travní parková kg 12,400 150,00 1 860,00 CS ÚRS 2024 02
VV 620*0,02 'Přepočtené koeficientem množství 12,400

16 K 181951111
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 
bez zhutnění strojně

m2 320,000 13,70 4 384,00 CS ÚRS 2024 02

VV 320 "travnaté plochyž20 320,000

17 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 
se zhutněním strojně

m2 1 779,000 21,80 38 782,20 CS ÚRS 2024 02

VV 1390+160 "komunikace - asfalt 1 550,000
VV 47 "parkoviště - bet.dlažba 200x200x80 47,000
VV 140 "sjezd - bet.dlažba 200x200x80 140,000
VV 42 "reliéfní dlažba 8 cm 42,000

D 2 Zakládání 218 918,50

Hazlov OZ Orlice - rekonstrukce komunikace

10 - Komunikace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

18 K 211561111
Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem 
hrubým drceným frakce 4 až 16 mm

m3 31,800 1 140,00 36 252,00 CS ÚRS 2024 02

VV 265*0,3*0,4 31,800

19 K 211971110
Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze 
nebo zářezu sklonu do 1:2

m2 349,800 30,00 10 494,00 CS ÚRS 2024 02

VV 265*0,3*4 318,000
VV 318*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 349,800

20 M 69311172 geotextilie PP s ÚV stabilizací 300g/m2 m2 349,800 25,00 8 745,00 CS ÚRS 2024 02
VV 318*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 349,800

21 K 212572121 Lože pro trativody z kameniva drobného těženého m3 7,950 1 190,00 9 460,50 CS ÚRS 2024 02

VV 265*0,3*0,1 7,950

22 K 212755214
Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 
100 mm bez lože

m 265,000 55,00 14 575,00 CS ÚRS 2024 02

23 K 274313711 Základové pásy z betonu tř. C 20/25 m3 42,240 3 300,00 139 392,00 CS ÚRS 2024 02
VV 88*0,6*0,8 "opěrná zídka 42,240

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 283 868,20

24 K 338171123
Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v přes 2 
do 2,6 m se zabetonováním

kus 11,000 320,00 3 520,00 CS ÚRS 2024 02

25 M 55342254
sloupek plotový průběžný Pz a komaxitový 
2250/38x1,5mm

kus 9,000 195,00 1 755,00 CS ÚRS 2024 02

26 M 55342189
plotová profilovaná vzpěra D 30-40mm dl 2,0-2,5m bez 
hlavy a objímky pro svařované pletivo v návinu 
povrchová úprava Pz a komaxit

kus 2,000 350,00 700,00 CS ÚRS 2024 02

27 M 55342194
hlava plotové vzpěry D 30-40mm pro svařované pletivo 
v návinu povrchová úprava Pz a komaxit

kus 2,000 150,00 300,00 CS ÚRS 2024 02

28 M 55342202 objímka pro uchycení vzpěry na sloupek D 40-50mm kus 2,000 60,00 120,00 CS ÚRS 2024 02

29 K 339921132
Osazování betonových palisád do betonového základu v 
řadě výšky prvku přes 0,5 do 1 m

m 88,000 625,00 55 000,00 CS ÚRS 2024 02

30 M 59228314
palisáda kruhová odlehčená D 20/60 175x200mm v 
1150mm šedá

kus 513,060 405,00 207 789,30 CS ÚRS 2024 02

VV 503*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 513,060

31 K 348121221
Osazení podhrabových desek dl přes 2 do 3 m na 
ocelové plotové sloupky

kus 9,000 440,00 3 960,00 CS ÚRS 2024 02

32 M 59232541
betonová podhrabová deska 2510x300x35mm se 
zámkem 25mm na ukotvení sloupků profilovaných 
oválných 70x100mm

kus 9,000 660,00 5 940,00 CS ÚRS 2024 02

33 K 348401120
Montáž oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty 
v do 1,6 m

m 22,000 86,20 1 896,40 CS ÚRS 2024 02

34 M 31327505
pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 50/2,7 
mm v 1600mm

m 23,100 125,00 2 887,50 CS ÚRS 2024 02

VV 22*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 23,100

D 5 Komunikace pozemní 2 273 911,57

35 K 564760111
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm 
plochy přes 100 m2 tl 200 mm

m2 355,800 200,00 71 160,00 CS ÚRS 2024 02

VV
(1390+160)*2*0,1 "komunikace - asfalt - sanace - 10% 
pojezdové plochy

310,000

VV
47*2*0,1 "parkoviště - bet.dlažba 200x200x80 - sanace - 10% 
pojezdové plochy

9,400

VV
140*2*0,1 "sjezd - bet.dlažba 200x200x80 - sanace - 10% 
pojezdové plochy

28,000

VV
42*2*0,1 "reliéfní dlažba 8 cm - sanace - 10% pojezdové 
plochy

8,400

36 K 564861011 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm m2 3 418,000 220,00 751 960,00 CS ÚRS 2024 02

VV 1390+160 "komunikace - asfalt - f 0/32 1 550,000
VV 1390+160 "komunikace - asfalt - f 0/63 1 550,000
VV 47 "parkoviště - bet.dlažba 200x200x80 f 0/32 47,000
VV 42 "reliéfní dlažba 8 cm - f 0/32 42,000
VV 47 "parkoviště - bet.dlažba 200x200x80 - f 0/63 47,000
VV 42 "reliéfní dlažba 8 cm - f 0/63 42,000
VV 140 "sjezd - bet.dlažba 200x200x80 - f 0/63 140,000

37 K 565165101
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 
kamenivo OKS) tl 80 mm š do 1,5 m

m2 1 550,000 430,00 666 500,00 CS ÚRS 2024 02

VV 1390+160 "komunikace - asfalt 1 550,000

38 K 567132111
Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC 
I) tl 160 mm

m2 140,000 360,00 50 400,00 CS ÚRS 2024 02

VV 140 "sjezd - bet.dlažba 200x200x80 140,000

39 K 573111113
Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 
1,5 kg/m2

m2 1 550,000 36,00 55 800,00 CS ÚRS 2024 02

VV 1390+160 "komunikace - asfalt 1 550,000

40 K 573211112
Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,70 
kg/m2

m2 1 592,000 15,00 23 880,00 CS ÚRS 2024 02

VV 42 "napojení komunikace - asfalt 42,000
VV 1390+160 "komunikace - asfalt 1 550,000

41 K 577134111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 40 
mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu

m2 1 550,000 290,00 449 500,00 CS ÚRS 2024 02

VV 1390+160 "komunikace - asfalt 1 550,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

42 K 577144111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 50 
mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu

m2 42,000 950,00 39 900,00 CS ÚRS 2024 02

VV 42 "napojení komunikace - asfalt 42,000

43 K 596212231
Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 
80 mm skupiny C pl přes 50 do 100 m2

m2 229,000 340,00 77 860,00 CS ÚRS 2024 02

VV 47 "parkoviště - bet.dlažba 200x200x80 47,000
VV 140 "sjezd - bet.dlažba 200x200x80 140,000
VV 42 "reliéfní dlažba 8 cm 42,000

44 M 59245030
dlažba skladebná betonová 200x200mm tl 80mm 
přírodní

m2 192,610 347,00 66 835,67 CS ÚRS 2024 02

VV 47 "parkoviště - bet.dlažba 200x200x80 47,000
VV 140 "sjezd - bet.dlažba 200x200x80 140,000
VV 187*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 192,610

45 M 59245226
dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 80mm 
barevná

m2 43,260 465,00 20 115,90 CS ÚRS 2024 02

VV 42 "reliéfní dlažba 8 cm 42,000
VV 42*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 43,260

D 8 Trubní vedení 115 060,00

46 K 895941302
Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců dno s 
kalištěm

kus 7,000 1 000,00 7 000,00 CS ÚRS 2024 02

47 M 59224495 vpusť uliční DN 450 kaliště nízké 450/240x50mm kus 7,000 350,00 2 450,00 CS ÚRS 2024 02

48 K 895941314
Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž 
horní 570 mm

kus 7,000 1 000,00 7 000,00 CS ÚRS 2024 02

49 M 59223858 skruž betonová horní pro uliční vpusť 450x570x50mm kus 7,000 600,00 4 200,00 CS ÚRS 2024 02

50 M 59223864
prstenec pro uliční vpusť vyrovnávací betonový 
390x60x130mm

kus 7,000 290,00 2 030,00 CS ÚRS 2024 02

51 K 895941322
Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž 
středová 295 mm

kus 7,000 600,00 4 200,00 CS ÚRS 2024 02

52 M 59223862
skruž betonová středová pro uliční vpusť 
450x295x50mm

kus 7,000 320,00 2 240,00 CS ÚRS 2024 02

53 K 895941331
Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž 
průběžná s výtokem

kus 7,000 900,00 6 300,00 CS ÚRS 2024 02

54 M 59224489
skruž betonová s odtokem 150mm pro uliční vpusť 
450x450x50mm

kus 7,000 560,00 3 920,00 CS ÚRS 2024 02

55 K 899203112
Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno 
pro třídu zatížení B125, C250

kus 7,000 1 140,00 7 980,00 CS ÚRS 2024 02

56 M 55242323 mříž D 400 - konkávní 300x500mm kus 7,000 8 000,00 56 000,00 CS ÚRS 2024 02

57 M 28661784 revizní šachty D 400-kalový koš pro D 315 kus 7,000 500,00 3 500,00 CS ÚRS 2024 02

58 K 899132111
Výměna (výšková úprava) poklopu kanalizačního 
samonivelačního s ošetřením podkladu hloubky do 25 
cm

kus 4,000 1 500,00 6 000,00 CS ÚRS 2024 02

59 K 899431111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm 
krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu

kus 2,000 1 120,00 2 240,00

VV 1 "vodovodní šoupě 1,000
VV 1 "hydrant 1,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 375 214,80

60 K 914111111
Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 
objímkami na sloupek nebo konzolu

kus 6,000 209,00 1 254,00 CS ÚRS 2024 02

61 M 40445608 značky upravující přednost P1, P4 700mm kus 6,000 700,00 4 200,00 CS ÚRS 2024 02

62 K 914511112
Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s 
betonovým základem a patkou D 60 mm

kus 6,000 781,00 4 686,00 CS ÚRS 2024 02

63 M 404452250 sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m kus 6,000 550,00 3 300,00 CS ÚRS 2024 02

64 M 404452400 patka pro sloupek Al D 60mm kus 6,000 530,00 3 180,00 CS ÚRS 2024 02

65 M 404452530 víčko plastové na sloupek D 60mm kus 6,000 20,00 120,00 CS ÚRS 2024 02

66 M 404452560 svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm kus 12,000 80,00 960,00 CS ÚRS 2024 02

67 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 
boční opěrou do lože z betonu prostého

m 633,000 300,00 189 900,00 CS ÚRS 2024 02

VV 500+115+18 633,000

68 M 59217029 obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm m 117,300 146,00 17 125,80 CS ÚRS 2024 02

VV 115*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 117,300

69 M 59217030
obrubník silniční betonový přechodový 1000x150x150-
250mm

m 18,360 370,00 6 793,20 CS ÚRS 2024 02

VV 18*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 18,360

70 M 59217031 obrubník silniční betonový 1000x150x250mm m 510,000 155,00 79 050,00 CS ÚRS 2024 02
VV 500*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 510,000

71 K 916331112
Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z 
betonu s boční opěrou

m 85,000 220,00 18 700,00 CS ÚRS 2024 02

72 M 59217012 obrubník zahradní betonový 500x80x250mm m 86,700 120,00 10 404,00 CS ÚRS 2024 02
VV 85*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 86,700

73 K 919112111
Řezání dilatačních spár š 4 mm hl do 60 mm příčných 
nebo podélných v živičném krytu

m 61,000 60,00 3 660,00 CS ÚRS 2024 02

74 K 919121111
Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 mm 
hl 20 mm s těsnicím profilem

m 61,000 100,00 6 100,00 CS ÚRS 2024 02
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75 K 919735125
Řezání stávajícího betonového krytu hl přes 200 do 250 
mm

m 24,000 400,00 9 600,00 CS ÚRS 2024 02

VV 24 "zaříznutí bet.panelů 24,000

76 K 965042241
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových 
nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl přes 4 m2

m3 6,000 2 000,00 12 000,00 CS ÚRS 2024 02

VV 30*0,2 6,000

77 K 966071711
Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m 
zabetonovaných

kus 9,000 317,00 2 853,00 CS ÚRS 2024 02

78 K 966071821
Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými 
oky v do 1,6 m

m 22,000 60,40 1 328,80 CS ÚRS 2024 02

D 997 Přesun sutě 131 899,04

79 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 351,739 43,00 15 124,78 CS ÚRS 2024 02

80 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiálů

t 6 683,041 10,00 66 830,41 CS ÚRS 2024 02

VV 351,739*19 'Přepočtené koeficientem množství 6 683,041

81 K 997221861
Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 
01

t 15,609 150,00 2 341,35 CS ÚRS 2024 02

82 K 997221862
Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu z armovaného betonu pod kódem 17 
01 01

t 64,000 300,00 19 200,00 CS ÚRS 2024 02

83 K 997221873
Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 263,900 100,00 26 390,00 CS ÚRS 2024 02

84 K 997221875
Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 5,750 350,00 2 012,50 CS ÚRS 2024 02

D 998 Přesun hmot 44 791,56

85 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
kamene, monolitickým betonovým nebo živičným

t 1 119,789 40,00 44 791,56 CS ÚRS 2024 02

D PSV Práce a dodávky PSV 12 318,36

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 12 318,36

86 K 711131101
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho 
vodorovné AIP nebo tkaninou

m2 177,900 15,00 2 668,50 CS ÚRS 2024 02

VV
(1390+160)*0,1 "komunikace - asfalt - sanace - 10% pojezdové 
plochy

155,000

VV
47*0,1 "parkoviště - bet.dlažba 200x200x80 - sanace - 10% 
pojezdové plochy

4,700

VV
140*0,1 "sjezd - bet.dlažba 200x200x80 - sanace - 10% 
pojezdové plochy

14,000

VV 42*0,1 "reliéfní dlažba 8 cm - sanace - 10% pojezdové plochy 4,200

87 M 69311175 geotextilie PP s ÚV stabilizací 500g/m2 m2 204,585 45,00 9 206,33 CS ÚRS 2024 02
VV 177,9*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 204,585

88 K 998711201
Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 
plynům v objektech v do 6 m

% 147,844 3,00 443,53 CS ÚRS 2024 02

D OST Ostatní 16 000,00
89 K 999-VRN-1 Práce geotechnika --- 1,000 5 000,00 5 000,00

90 K 999-VRN-2 Zkoušky únosnosti pláně kus 4,000 1 500,00 6 000,00

91 K 999-VRN-3 Přechodné dopravní značení --- 1,000 5 000,00 5 000,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Hazlov Datum: 20.11.2024

Zadavatel: IČ:
Obec Hazlov DIČ:

Uchazeč: IČ: 26344955
DIČ: CZ26344955

Projektant: IČ:
Bc.Pašava Michal DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Milan Hájek DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 187 356,35

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 3 187 356,35 21,00% 669 344,83

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 856 701,18

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Hazlov OZ Orlice - rekonstrukce komunikace

20 - Vodohospodářská část

Recys-Mach s.r.o., Citice 1, 3560 01 Citice

Strana 12 z 23



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Hazlov Datum: 20.11.2024

Zadavatel: Obec Hazlov Projektant: Bc.Pašava Michal
Uchazeč: Recys-Mach s.r.o., Citice 1, 3560 01 Citice Zpracovatel: Milan Hájek

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 3 187 356,35

HSV - Práce a dodávky HSV 3 141 878,70

    1 - Zemní práce 1 379 539,52

    2 - Zakládání 22 110,70

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 320 000,00

    4 - Vodorovné konstrukce 171 488,35

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 14 442,40

    8 - Trubní vedení 1 207 787,23

    998 - Přesun hmot 26 510,50

PSV - Práce a dodávky PSV 20 477,65

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 20 477,65

OST - Ostatní 25 000,00

20 - Vodohospodářská část

Hazlov OZ Orlice - rekonstrukce komunikace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Hazlov Datum: 20.11.2024

Zadavatel: Obec Hazlov Projektant: Bc.Pašava Michal
Uchazeč: Recys-Mach s.r.o., Citice 1, 3560 01 Citice Zpracovatel: Milan Hájek

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 187 356,35

D HSV Práce a dodávky HSV 3 141 878,70

D 1 Zemní práce 1 379 539,52

1 K 121151113
Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm 
strojně

m2 469,500 24,40 11 455,80 CS ÚRS 2024 02

VV ((98*3)+37*1.5+24*3+24*2) 469,500

2 K 122251101
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně

m3 3,600 210,00 756,00 CS ÚRS 2024 02

VV 12*0,3 "dno potoka 3,600

3 K 131251104
Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I 
skupiny 3 objem do 500 m3 strojně

m3 280,750 195,00 54 746,25 CS ÚRS 2024 02

VV 12*3*1.75*2.25 "rozšíření rýhy u kanal. šachet 141,750
VV 8*5*3.4 "retenční nádrž 136,000
VV 2*1*1.5 "rozšíření výkopu u vodoměrné šachty 3,000

4 K 132251255
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně

m3 1 171,051 290,00 339 604,79 CS ÚRS 2024 02

VV 46.9*1*1.93+88.4*0.8*1.78 "kanal. stoka D1 216,399
VV 42.4*0.9*1.54+58.1*0.8*1.75 "kanal. stoka D2 140,106
VV 15.4*0.9*2.14 "odtok D3 29,660
VV 24*1*2.01+87.5*0.9*2.13 "kanal.stoka S1 215,978
VV 5.6*1*1.86+57*0.9*2.03 "kanal stoka S2 114,555
VV 45.3*0.6*1.51 "vodovodní řad V1 41,042
VV 6*0.8*1.33+58*0.6*1.52 "vodovodní řad V2 59,280
VV 97.9*0.9*1.48 "kanal.přípojky dešťové 130,403
VV 85.9*0.9*1.66 "kanal.přípojky splaškové 128,335
VV 75.9*0.8*1.34 "vodovodní přípojky 81,365
VV (111.5+62.6)*1*0.08 "drenážní potrubí 13,928

5 K 139001101
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 
vedení

m3 44,800 600,00 26 880,00 CS ÚRS 2024 02

VV 17*1*1*1.5 25,500
VV 19,3 19,300

6 K 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 1 216,300 115,00 139 874,50 CS ÚRS 2024 02

VV 181.1+157.8 "kanal.stoka D1 338,900
VV 130.6+102.3-88.4 "kanal.stoka D2 144,500
VV 65,9 "odtok D3 65,900
VV 96.5+186.1-68.4 "kanal.stoka S1 214,200
VV 20.8+115.8 "kanal.stoka S2 136,600
VV 68,4 "vodovodní řad V1 68,400
VV 16+88.4 "vodovodní řad V2 104,400
VV 72,9 "kanal. přípojky dešťové 72,900
VV 70,5 "kanal. přípojky splaškové 70,500

7 K 151101111
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 
2 m

m2 1 216,300 68,30 83 073,29 CS ÚRS 2024 02

8 K 162251102
Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 1 045,400 40,50 42 338,70 CS ÚRS 2024 02

VV 413.6*2 "zpětný zásyp rýh, tam a zpět 827,200
VV 109.1*2 "obsyp objektů, tam a zpět 218,200

9 K 162351103
Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 932,700 71,20 66 408,24 CS ÚRS 2024 02

VV 1171-413.6 "výkop rýh 757,400
VV 280.8-109.1 "výkop jam 171,700
VV 3,6 "odkopávka 3,600

10 K 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3 přes 100 m3

m3 574,750 45,50 26 151,13 CS ÚRS 2024 02

VV 47 "ornice 47,000
VV 827.1*0.5 "zásypy rýh 413,550
VV 218.2*0.5 "obsypy objektů 109,100
VV 5,1 "skluz 5,100

11 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 569,650 18,50 10 538,53 CS ÚRS 2024 02
VV 47 "ornice - deponie 47,000
VV 827.1*0.5 "zásypy rýh - deponie 413,550
VV 218.2*0.5 "obsypy objektů - deponie 109,100

12 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se 
zhutněním

m3 1 055,207 133,00 140 342,53 CS ÚRS 2024 02

Hazlov OZ Orlice - rekonstrukce komunikace

20 - Vodohospodářská část
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV
1171-263.2-80.7 "výkopové rýhy - 50% výkopek - 50% vhodný 
zásypový materiál

827,100

VV
162.1-12*3.14*0.62*0.62*2.25 "kanalizační šachty BT - 50% 
výkopek - 50% vhodný zásypový materiál

129,511

VV
136-6.1*3.1*2.5 "retenční nádrž - 50% výkopek - 50% vhodný 
zásypový materiál

88,725

VV 4*1*1*1.86-4*3.14*0.32*0.32*1.86 "kanal.šachty plast 5,048
VV 2*2*1.5-3.14*0.5*0.5*1.5 "vodoměrná šachta 4,823

13 M 58331200 štěrkopísek netříděný t 17,768 300,00 5 330,40 CS ÚRS 2024 02
VV 4*1*1*1.86-4*3.14*0.32*0.32*1.86 "kanal.šachty plast 5,048
VV 2*2*1.5-3.14*0.5*0.5*1.5 "vodoměrná šachta 4,823
VV 9,871*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 17,768

14 M 589811-1 vhodný zásypový materiál t 949,950 150,00 142 492,50
VV 827.1*0.5 "zásypy rýh 413,550
VV 218.2*0.5 "obsypy objektů 109,100
VV 5,1 "skluz 5,100
VV 527,75*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 949,950

15 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m

m3 263,248 195,00 51 333,36 CS ÚRS 2024 02

VV 46.9*1*0.44+88.4*0.8*0.44 "kanal.stoka D1 51,753
VV 42.4*0.9*0.39+58.1*0.8*0.39 "kanal.stoka D2 33,010
VV 15.4*0.9*0.39 "odtok D3 5,405
VV 24*1*0.44+87.5*0.9*0.44 "kanal.stoka S1 45,210
VV 5.6*1*0.44+57*0.9*0.44 "kanal.stoka S2 25,036
VV 45.3*0.6*0.28 "vodovodní řad V1 7,610
VV 6*0.8*0.28+58*0.6*0.28 "vodovodní řad V2 11,088
VV 97.9*0.9*0.34 "kanal. přípojky dešťové 29,957
VV 85.9*0.9*0.34 "kanal. přípojky splaškové 26,285
VV 75.9*0.8*0.23 "vodovodní přípojky 13,966
VV (111.5+62.6)*1*0.08 "drenížní potrubí 13,928

16 M 58331200 štěrkopísek netříděný t 473,846 300,00 142 153,80 CS ÚRS 2024 02
VV 263,248*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 473,846

17 K 181351113
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 
v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně

m2 469,500 14,60 6 854,70 CS ÚRS 2024 02

VV 469,5 "travnaté plochy 469,500

18 M 10371500 substrát pro trávníky VL m3 70,425 1 020,00 71 833,50 CS ÚRS 2024 02
VV 469,5*0,15 'Přepočtené koeficientem množství 70,425

19 K 181411131
Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v 
rovině a ve svahu do 1:5

m2 469,500 19,50 9 155,25 CS ÚRS 2024 02

VV 469,5 "travnaté plochy 469,500

20 M 00572410 osivo směs travní parková kg 9,390 125,00 1 173,75 CS ÚRS 2024 02
VV 469,5*0,02 'Přepočtené koeficientem množství 9,390

21 K 181951111
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 
bez zhutnění strojně

m2 469,500 15,00 7 042,50 CS ÚRS 2024 02

VV 469,5 "travnaté plochy 469,500

D 2 Zakládání 22 110,70

22 K 211571121
Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem 
drobným těženým

m3 13,928 1 150,00 16 017,20 CS ÚRS 2024 02

VV (111.5+62.6)*1*0.08 13,928

23 K 212755211
Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 
50 mm bez lože

m 174,100 35,00 6 093,50 CS ÚRS 2024 02

VV 111.5+62.6 174,100

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 320 000,00
24 K 31-RN Montáž prefabrikované nádrže velkoobjemové ks 1,000 20 000,00 20 000,00

25 M 595-RN1
ŽB nádrž vnitřní rozměry 5.8*2.8*1.93m se stupadly, 
např. PNO 280/580/193/14 BZP

ks 1,000 195 000,00 195 000,00

26 M 595-RN2
ŽB zákrytová deska s rozměry 6.08*3.08*0.25m, např. 
PNO 280/580/25 ZDP

ks 1,000 105 000,00 105 000,00

D 4 Vodorovné konstrukce 171 488,35
27 K 451541111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě m3 6,368 1 150,00 7 323,20 CS ÚRS 2024 02

VV 12*1.5*1.5*0,1 "kanalizační šachty 2,700
VV 7.3*4.3*0,1 "retenční nádrž 3,139
VV 2.3*2.3*0,1 "vodoměrná šachta 0,529

28 K 451572111
Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného 
těženého

m3 80,733 1 350,00 108 989,55 CS ÚRS 2024 02

VV 46.9*1*0.15+88.4*0.8*0.15 "kanal.stoka D1 17,643
VV 42.4*0.9*0.1+58.1*0.8*0.1 "kanal.stoka D2 8,464
VV 15.4*0.9*0.1 "odtok D3 1,386
VV 24*1*0.15+87.5*0.9*0.15 "kanal.stoka S1 15,413
VV 5.6*1*0.15+57*0.9*0.15 "kanal.stoka S2 8,535
VV 45.3*0.6*0.1 "vodovodní řad V1 2,718
VV 6*0.8*0.1+58*0.6*0.1 "vodovodní řad V2 3,960
VV 97.9*0.9*0.1 "kanal. přípojky dešťové 8,811
VV 85.9*0.9*0.1 "kanal. přípojky splaškové 7,731
VV 75.9*0.8*0.1 "vodovodní přípojky 6,072

29 K 452112112
Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 100 mm 
pod poklopy a mříže

kus 16,000 650,00 10 400,00 CS ÚRS 2024 02

30 M 59224184
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 
625x120x40mm

kus 2,000 221,00 442,00 CS ÚRS 2024 02

31 M 59224185
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 
625x120x60mm

kus 1,000 258,00 258,00 CS ÚRS 2024 02
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32 M 59224176
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 
625x120x80mm

kus 2,000 309,00 618,00 CS ÚRS 2024 02

33 M 59224187
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 
625x120x100mm

kus 6,000 332,00 1 992,00 CS ÚRS 2024 02

34 M 59224188
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 
625x120x120mm

kus 5,000 374,00 1 870,00 CS ÚRS 2024 02

35 K 452311141
Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených 
nároků na prostředí tř. C 16/20 otevřený výkop

m3 4,796 3 550,00 17 025,80 CS ÚRS 2024 02

VV 12*1.5*1.5*0.15+4*1*1*0.1 "kanal.šachty 4,450
VV 2*0.5*0.5*0.3 "kotevní bloky hydrantu H1 a H2 0,150
VV 1.4*1.4*0.1 "vodoměrná šachta 0,196

36 K 452321161
Podkladní desky ze ŽB bez zvýšených nároků na 
prostředí tř. C 25/30 otevřený výkop

m3 3,119 3 800,00 11 852,20 CS ÚRS 2024 02

VV 6.3*3.3*0.15 "retenční nádrž 3,119

37 K 452351111
Bednění podkladních desek nebo sedlového lože pod 
potrubí, stoky a drobné objekty otevřený výkop zřízení

m2 4,960 400,00 1 984,00 CS ÚRS 2024 02

VV 2*(6.3+3.3)*0.2 "retenční nádrž 3,840
VV 2*(1.4+1.4)*0.2 "vodoměrná šachta 1,120

38 K 452351112
Bednění podkladních desek nebo sedlového lože pod 
potrubí, stoky a drobné objekty otevřený výkop 
odstranění

m2 4,960 60,00 297,60 CS ÚRS 2024 02

39 K 452368211
Výztuž podkladních desek nebo bloků nebo pražců 
otevřený výkop ze svařovaných sítí Kari

t 0,222 38 000,00 8 436,00 CS ÚRS 2024 02

VV 2*6.3*3.3*1.2*4,44/1000 "retenční nádrž 0,222

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 14 442,40

40 K 631311126
Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30

m3 2,030 4 400,00 8 932,00 CS ÚRS 2024 02

VV  5.8*2.8*0.125 "RN 2,030

41 K 631-PCN Spojovací polymercementový nátěr m2 19,680 280,00 5 510,40
VV 5.8*2.8+2*(5.8+2.8)*0.2 "RN 19,680

D 8 Trubní vedení 1 207 787,23

42 K 857242122
Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových 
otevřený výkop DN 80

kus 4,000 1 100,00 4 400,00 CS ÚRS 2024 02

43 M 55251820
koleno přírubové prodloužené s patkou pro připojení k 
hydrantu 80/90mm

kus 2,000 5 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2024 02

44 M 55253247
tvarovka přírubová litinová vodovodní FF-kus PN10/16 
DN 80 dl 1000mm

kus 2,000 8 000,00 16 000,00 CS ÚRS 2024 02

45 K 871161211
Montáž potrubí z PE100 RC SDR 11 otevřený výkop 
svařovaných elektrotvarovkou d 32 x 3,0 mm

m 75,900 65,00 4 933,50 CS ÚRS 2024 02

46 M 28613500
potrubí vodovodní dvouvrstvé PE100 RC SDR11 
32x3,0mm

m 79,695 42,00 3 347,19 CS ÚRS 2024 02

VV 75,9*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 79,695

47 K 871241221
Montáž potrubí z PE100 RC SDR 17 otevřený výkop 
svařovaných elektrotvarovkou d 90 x 5,4 mm

m 109,300 101,00 11 039,30 CS ÚRS 2024 02

48 M 28613575
potrubí vodovodní dvouvrstvé PE100 RC SDR17 
90x5,4mm

m 114,765 235,00 26 969,78 CS ÚRS 2024 02

VV 109,3*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 114,765

49 K 871313121
Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného 
SN 8 z PVC-U DN 160

m 179,500 150,00 26 925,00 CS ÚRS 2024 02

VV 93.6+85.9 "kanal.přípojky dešť. a splaškové 179,500

50 M 28611164
trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 
160x1000mm SN8

m 7,350 360,00 2 646,00 CS ÚRS 2024 02

VV 7*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 7,350

51 M 28611165
trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 
160x3000mm SN8

m 31,500 350,00 11 025,00 CS ÚRS 2024 02

VV 30*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 31,500

52 M 28611166
trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 
160x5000mm SN8

m 151,200 320,00 48 384,00 CS ÚRS 2024 02

VV 144*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 151,200

53 K 871350410
Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 10 z 
polypropylenu DN 200

m 77,300 150,00 11 595,00 CS ÚRS 2024 02

VV 57.6+15.4+4.3 "kanal.stoka D2, D3 a kanal.přípojka dešť. 77,300

54 M 28617044
trubka kanalizační PP korugovaná DN 200x6000mm 
SN10

m 75,600 295,00 22 302,00 CS ÚRS 2024 02

VV 72*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 75,600

55 M 28611169
trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 
200x5000mm SN8

m 5,250 450,00 2 362,50 CS ÚRS 2024 02

VV 5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 5,250

56 K 871360410
Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 10 z 
polypropylenu DN 250

m 353,300 160,00 56 528,00 CS ÚRS 2024 02

VV
135.3+41.9+111.5+62.6+2 "kanal.stoka D1, D2, S1, S2, šachta 
Ss0

353,300

57 M 28617045
trubka kanalizační PP korugovaná DN 250x6000mm 
SN10

m 182,700 460,00 84 042,00 CS ÚRS 2024 02

VV 174*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 182,700

58 M 28614117 trubka kanalizační žebrovaná PP DN 250x2000mm m 4,200 904,00 3 796,80 CS ÚRS 2024 02

VV 4*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 4,200
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59 M 28614124 trubka kanalizační žebrovaná PP DN 250x5000mm m 178,500 814,00 145 299,00 CS ÚRS 2024 02

VV 170*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 178,500

60 M 28611152
trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 
250x1000mm SN8

m 2,100 620,00 1 302,00 CS ÚRS 2024 02

VV 2*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 2,100

61 K 877161101
Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub 
d 32

kus 16,000 201,00 3 216,00 CS ÚRS 2024 02

62 M 28615969 elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 32mm kus 8,000 105,00 840,00 CS ÚRS 2024 02

63 M 28615020 elektrozáslepka SDR11 PE 100 PN16 D 32mm kus 8,000 182,00 1 456,00 CS ÚRS 2024 02

64 K 877241101
Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub 
d 90

kus 10,000 272,00 2 720,00 CS ÚRS 2024 02

65 M 28615974 elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 90mm kus 10,000 282,00 2 820,00 CS ÚRS 2024 02

66 K 877241110
Montáž elektrokolen 45° na vodovodním potrubí z PE 
trub d 90

kus 8,000 258,00 2 064,00 CS ÚRS 2024 02

67 M 28614948 elektrokoleno 45° PE 100 PN16 D 90mm kus 4,000 853,00 3 412,00 CS ÚRS 2024 02

68 M 28653135 nákružek lemový PE 100 SDR11 90mm kus 4,000 262,00 1 048,00 CS ÚRS 2024 02

69 K 877241126
Montáž elektro navrtávacích T-kusů ventil a 360° otočná 
odbočka na vodovodním potrubí z PE trub d 90/32

kus 8,000 316,00 2 528,00 CS ÚRS 2024 02

70 M 28614074
tvarovka T-kus navrtávací s ventilem, s odbočkou 360° 
D 90-32mm

kus 8,000 4 580,00 36 640,00 CS ÚRS 2024 02

71 M 42291058
souprava zemní pro navrtávací pas s kohoutem Rd 
2,0m

kus 8,000 659,00 5 272,00 CS ÚRS 2024 02

72 K 877310310
Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo 
tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 150

kus 21,000 226,00 4 746,00 CS ÚRS 2024 02

73 M 28617182 koleno kanalizační PP třívrstvé SN16 DN 150x45° kus 4,000 246,00 984,00 CS ÚRS 2024 02

74 M 28611958 zátka hrdlová kanalizační plastová PP SN16 DN 160 kus 17,000 108,00 1 836,00 CS ÚRS 2024 02

75 K 877310320
Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP nebo 
tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 150

kus 1,000 379,00 379,00 CS ÚRS 2024 02

76 M 286-1
Kanal.tvarovka - regulační odtokový prvek typ T DN200, 
max. průtok 6,0 l/s při výšce hladiny 0,8 m

kus 1,000 6 000,00 6 000,00

77 K 877350320
Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP nebo 
tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 200

kus 3,000 407,00 1 221,00 CS ÚRS 2024 02

78 M 28617207 odbočka kanalizační PP třívrstvá SN16 45° DN 200/150 kus 3,000 990,00 2 970,00 CS ÚRS 2024 02

79 K 877350330
Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP nebo 
tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 200

kus 5,000 246,00 1 230,00 CS ÚRS 2024 02

80 M 28617236 spojka přesuvná kanalizační PP třívrstvá DN 200 kus 3,000 650,00 1 950,00 CS ÚRS 2024 02

81 M 28611972 přesuvka kanalizační PP DN 200 kus 2,000 298,00 596,00 CS ÚRS 2024 02

82 K 877360320
Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP nebo 
tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 250

kus 4,000 450,00 1 800,00 CS ÚRS 2024 02

83 M 28617210 odbočka kanalizační PP třívrstvá SN16 45° DN 250/150 kus 3,000 1 800,00 5 400,00 CS ÚRS 2024 02

84 M 28617211 odbočka kanalizační PP třívrstvá SN16 45° DN 250/200 kus 1,000 3 950,00 3 950,00 CS ÚRS 2024 02

85 K 877360330
Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP nebo 
tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 250

kus 9,000 273,00 2 457,00 CS ÚRS 2024 02

86 M 28617237 spojka přesuvná kanalizační PP třívrstvá DN 250 kus 6,000 1 180,00 7 080,00 CS ÚRS 2024 02

87 M 28654476 přesuvka kanalizační PP DN 250 kus 3,000 1 300,00 3 900,00 CS ÚRS 2024 02

88 K 891241112 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80 kus 4,000 1 100,00 4 400,00 CS ÚRS 2024 02

89 M 42221303
šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl 
PN10/16 DN 80x180mm

kus 4,000 5 910,00 23 640,00 CS ÚRS 2024 02

90 M 42291073 souprava zemní pro šoupátka DN 65-80mm Rd 1,5m kus 4,000 730,00 2 920,00 CS ÚRS 2024 02

91 M 595-1 podkladní deska kus 4,000 160,00 640,00

92 K 891247112 Montáž hydrantů podzemních DN 80 kus 2,000 1 000,00 2 000,00 CS ÚRS 2024 02

93 M 42273589
hydrant podzemní DN 80 PN 16 jednoduchý uzávěr 
krycí v 1000mm

kus 2,000 10 000,00 20 000,00 CS ÚRS 2024 02

94 M 595-1 podkladní deska kus 2,000 160,00 320,00

95 M 595-2 hydrantová drenáž kus 2,000 250,00 500,00

96 M 595-3 převlečná příruba OC/PP kus 4,000 950,00 3 800,00

97 K 892-1 Zkouška průchodnost potrubí soubor 1,000 2 000,00 2 000,00

98 K 892-2 Odběr vzorků pitné vody soubor 1,000 3 000,00 3 000,00

99 K 892233122
Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 
do 70

m 75,900 25,20 1 912,68 CS ÚRS 2024 02

100 K 892241111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN do 80 m 185,200 17,70 3 278,04 CS ÚRS 2024 02
VV 109,3+75,9 185,200

101 K 892273122
Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 
do 125

m 109,300 34,00 3 716,20 CS ÚRS 2024 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

102 K 893811152
Osazení vodoměrné šachty kruhové z PP samonosné 
pro běžné zatížení D do 1,0 m hl přes 1,2 do 1,5 m

kus 1,000 720,00 720,00 CS ÚRS 2024 02

103 M 56230583
šachta plastová vodoměrná samonosná kruhová 
1,0/1,5m

kus 1,000 8 000,00 8 000,00 CS ÚRS 2024 02

104 K 894138001 Příplatek ZKD 0,60 m výšky vstupu na stokách kus 12,000 1 680,00 20 160,00 CS ÚRS 2024 02

105 K 894411121
Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na 
potrubí DN přes 200 do 300 dno beton tř. C 25/30

kus 12,000 10 500,00 126 000,00 CS ÚRS 2024 02

106 M 59224056
konus betonové šachty DN 1000 kanalizační 
100x62,5x67cm kapsové stupadlo

kus 11,000 1 670,00 18 370,00 CS ÚRS 2024 02

107 M 59224168
skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12cm 
stupadla poplastovaná kapsová

kus 2,000 2 590,00 5 180,00 CS ÚRS 2024 02

108 M 59224595
skruž betonové šachty DN 1000 kanalizační DEHA 
100x25x12cm, se stupadly

kus 3,000 1 000,00 3 000,00 CS ÚRS 2024 02

109 M 59224162 skruž betonová kanalizační se stupadly 100x100x12cm kus 1,000 3 000,00 3 000,00 CS ÚRS 2024 02

110 M 59224161 skruž betonová kanalizační se stupadly 100x50x12cm kus 5,000 1 900,00 9 500,00 CS ÚRS 2024 02

111 M 59224061
dno betonové šachtové DN 1000 100x60x15cm výtok 
25-30cm

kus 12,000 8 430,00 101 160,00 CS ÚRS 2024 02

112 M 592241899 těsnění pro DN 1000 Q.1 kus 22,000 400,00 8 800,00

113 K 894812318
Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/200 šachtové 
dno s přítokem tvaru X

kus 1,000 7 500,00 7 500,00 CS ÚRS 2024 02

114 K 894812324
Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/250 šachtové 
dno s přítokem tvaru X

kus 3,000 8 300,00 24 900,00 CS ÚRS 2024 02

115 K 894812332
Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura 
korugovaná světlé hloubky 2000 mm

kus 4,000 4 400,00 17 600,00 CS ÚRS 2024 02

116 M 286-1-1 Materiálová přechodka redukce KG/Xstream 160/200 ks 6,000 230,00 1 380,00

117 M 286-1-2 Redukce Xstream 250/200 ks 4,000 300,00 1 200,00

118 M 286-1-3 Záslepka Xstream 250 ks 3,000 120,00 360,00

119 M 286-1-4 Záslepka Xstream 200 ks 1,000 110,00 110,00

120 K 894812339
Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 600 
za uříznutí šachtové roury

kus 4,000 114,00 456,00 CS ÚRS 2024 02

121 K 894812357.WVN
Revizní a čistící šachta TEGRA z PP DN 600 poklop 
litinový pro třídu zatížení B125 s teleskopickým 
adaptérem

kus 4,000 8 000,00 32 000,00

122 K 894-VO Výústní objekt - viz PD kus 1,000 28 000,00 28 000,00

123 K 894-P1 Prostupový otvor stěnou bet. šachty vrtáním DN250 ks 3,000 500,00 1 500,00

124 M P1
Těsnící vložka ze syntetické pryže SBR pro žebrované 
potrubí DN250

ks 3,000 550,00 1 650,00

125 K 894-P2 Prostupový otvor stěnou bet. šachty vrtáním DN200 ks 1,000 500,00 500,00

126 M P2
Těsnící vložka ze syntetické pryže SBR pro žebrované 
potrubí DN200

ks 1,000 550,00 550,00

127 K 899104112
Osazení poklopů litinových, ocelových nebo 
železobetonových včetně rámů pro třídu zatížení D400, 
E600

kus 13,000 1 080,00 14 040,00 CS ÚRS 2024 02

128 M 55241031 poklop šachtový třída D400, kruhový s ventilací kus 8,000 6 500,00 52 000,00 CS ÚRS 2024 02

129 M 55241014
poklop šachtový třída D400, kruhový rám 785, vstup 
600mm, bez ventilace

kus 4,000 3 500,00 14 000,00 CS ÚRS 2024 02

130 M 552410-1
Poklop kanal. celolitinový tř. C250 s litinobetonovým 
rámem s odvětráním

kus 1,000 5 500,00 5 500,00

131 K 899401111 Osazení poklopů uličních litinových ventilových kus 8,000 350,00 2 800,00 CS ÚRS 2024 02

132 M 42291402 poklop litinový ventilový kus 8,000 424,00 3 392,00 CS ÚRS 2024 02

133 K 899401112 Osazení poklopů uličních litinových šoupátkových kus 4,000 451,00 1 804,00 CS ÚRS 2024 02

134 M 42291352
poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení 
do terénu a do vozovky

kus 4,000 790,00 3 160,00 CS ÚRS 2024 02

135 K 899401113 Osazení poklopů uličních litinových hydrantových kus 2,000 864,00 1 728,00 CS ÚRS 2024 02

136 M 42291452 poklop litinový hydrantový DN 80 kus 2,000 1 910,00 3 820,00 CS ÚRS 2024 02

137 K 899721111 Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí m 185,200 43,30 8 019,16 CS ÚRS 2024 02

138 K 899722113
Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC přes 25 do 
34cm

m 185,200 12,90 2 389,08 CS ÚRS 2024 02

VV 109,3+75,9 185,200

D 998 Přesun hmot 26 510,50

139 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot 
otevřený výkop

t 106,042 250,00 26 510,50 CS ÚRS 2024 02

D PSV Práce a dodávky PSV 20 477,65

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 20 477,65

140 K 711113117-1
Izolace proti vlhkosti vodorovná za studena těsnicí 
stěrkou jednosložkovou na bázi cementu 6 mm

m2 17,960 1 100,00 19 756,00

VV 5.8*2.8+2*(5.8+2.8)*0.1 "RN 17,960

141 K 998711201
Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 
plynům v objektech v do 6 m

% 240,549 3,00 721,65 CS ÚRS 2024 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D OST Ostatní 25 000,00
142 K 980107111 Kontrolní zkoušky podle plánu kontrol soubor 1,000 15 000,00 15 000,00

143 K 980108111
Analýza zeminy podle tabulky 5.1, 5.2 a 5.3 vyhlášky č. 

 273/2021 Sb. soubor 1,000 10 000,00 10 000,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Hazlov Datum: 20.11.2024

Zadavatel: IČ:
Obec Hazlov DIČ:

Uchazeč: IČ: 26344955
DIČ: CZ26344955

Projektant: IČ:
Bc.Pašava Michal DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Milan Hájek DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 683 114,40

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 683 114,40 21,00% 143 454,02

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 826 568,42

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Hazlov OZ Orlice - rekonstrukce komunikace

30 - Veřejné osvětlení

Recys-Mach s.r.o., Citice 1, 3560 01 Citice
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Hazlov Datum: 20.11.2024

Zadavatel: Obec Hazlov Projektant: Bc.Pašava Michal
Uchazeč: Recys-Mach s.r.o., Citice 1, 3560 01 Citice Zpracovatel: Milan Hájek

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 683 114,40

PSV - Práce a dodávky PSV 683 114,40

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 683 114,40

30 - Veřejné osvětlení

Hazlov OZ Orlice - rekonstrukce komunikace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Hazlov Datum: 20.11.2024

Zadavatel: Obec Hazlov Projektant: Bc.Pašava Michal
Uchazeč: Recys-Mach s.r.o., Citice 1, 3560 01 Citice Zpracovatel: Milan Hájek

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 683 114,40

D PSV Práce a dodávky PSV 683 114,40

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 683 114,40
1 M 1 stožár DOS 60+M, žár. Zn ks 15,000 6 800,00 102 000,00

2 M 2
stožárová výzbroj 6.16.4, průběžná s keram. pojistkou 
5x20/4A

ks 13,000 450,00 5 850,00

3 M 3
stožárová výzbroj 9.16.4, odbočná s keram. pojistkou 
5x20/4A

ks 2,000 550,00 1 100,00

4 M 4 stožárová zemní svorka ks 15,000 28,00 420,00

5 M 5
svítidlo UniStreet BGP281 20LED DM50 
727/2650lm/20W

ks 15,000 7 100,00 106 500,00

6 M 6 kabel CYKY-J 4x10 m 667,000 115,00 76 705,00

7 M 7 kabel CYKY-J 3x1,5 m 105,000 14,00 1 470,00

8 M 8 chránička KF 09050 m 132,000 20,00 2 640,00

9 M 9 chránička KF 09040 m 15,000 20,00 300,00

10 M 10 kabelová chránička 2332/LPE-1 m 6,000 24,00 144,00

11 M 11 trubka ocelová Kopos typ 6042 ZN m 3,000 230,00 690,00

12 M 12 vývodka rovná Kopos 4842/P ks 2,000 2,00 4,00

13 M 13 páska bandinex 1,25 m se sponou ks 15,000 36,00 540,00

14 M 14 izolovaná svorka Slip 22.1 ks 2,000 115,00 230,00

15 M 15 zemnící pásek FeZn 30x4 mm m 557,000 70,00 38 990,00

16 M 16 svorka pro zemnící pásek ks 38,000 26,00 988,00

17 M 17 výstražná folie s bleskem m 530,000 3,00 1 590,00

18 M 18 trubka AGROSIL plastová prům. 250 mm/1m ks 15,000 350,00 5 250,00

19 M 19 beton pro základ ocelového stožáru 6 (0,41) m3 6,200 3 000,00 18 600,00

20 M 20 beton pro obetonování chrániček (0,06/0,03) m3 3,960 3 000,00 11 880,00

21 M 21 písek jemnozrnný t 38,700 280,00 10 836,00

22 M 22 drobný a pomocný materiál ks 1,000 10 000,00 10 000,00

23 K 23 demontáž pole venkovního vedení elektro 16 ks 7,000 500,00 3 500,00

24 K 24
odpojení vodičů připoj. kabelu svítidla z bet.sloupu; 
konzole 1,5 (žíly)

ks 4,000 35,00 140,00

25 K 25 demontáž připojovacího kabelu svítidla 1,5 (2m) m 4,000 6,60 26,40

26 K 26
demontáž svítidla z podpěrného bodu - bet.dř. sloupu 
6m

ks 2,000 638,00 1 276,00

27 K 27 demontáž výložníku, příruby svítidla z bet.sloupu; zdi ks 2,000 308,00 616,00

28 K 28 montáž vývodu na betonový sloup ks 1,000 775,00 775,00

29 K 29 zavedení kabelu pr. 10÷16 do ochr. el.instal.trubky m 9,000 22,00 198,00

30 K 30 připojení kabelu 10÷16 k venkovnímu vedení (žíly) ks 2,000 72,00 144,00

31 K 31 vytýčení nových světelných bodů ks 15,000 136,00 2 040,00

32 K 32 výkop základu pro ocelový stožár 6m (0,46) ks 15,000 270,00 4 050,00

33 K 33 stavba patky pro stožár 6m ks 15,000 230,00 3 450,00

34 K 34 instalace sloupu světelného bodu 6m ks 15,000 810,00 12 150,00

35 K 35 instalace svítidla světelného bodu 6m ks 15,000 520,00 7 800,00

36 K 36 instalace svorkovnice ks 15,000 205,00 3 075,00

37 K 37 zatažení kabelu pr. 1,5 do sloupu m 105,000 4,00 420,00

38 K 38 připojení kabelu do svorkovnice a svítidla 1,5 (žíly) ks 90,000 13,50 1 215,00

39 K 39 zavedení kabelu do pr. 16 do rozvodnice ks 2,000 71,00 142,00

40 K 40 připojení kabelu do pr. 16 do rozvodnice (žíly) ks 4,000 18,00 72,00

41 K 41 zavedení kabelu do pr. 16 do sloupu ks 32,000 70,00 2 240,00

42 K 42 připojení kabelu do pr. 16 do svorkovnice (žíly) ks 64,000 19,00 1 216,00

43 K 43 vytýčení trasy kabelového vedení m 515,000 15,00 7 725,00

Hazlov OZ Orlice - rekonstrukce komunikace

30 - Veřejné osvětlení
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Časový harmonogram

Název akce „Hazlov – OZ Orlice Rekonstrukce komunikace“

název objektu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 28 39 40

Přípravné práce

Vedlejší rozpočtové náklady

Komunikace

Vodohospodářská část - vodovod a kanalizace

Veřejné osvětlení

Dokončovací práce

Předpokládá se měsíční fakturace za období dle skutečně provedených prací

Vzhledem k rozsahu stavby, přístupům do problémových míst a povětrnostním podmínkám se může návaznost a  postup prací  změnit

Předpoklad zahájení prací:od 1.2.2025 nebo po předání staveniště

Dokončení prací: do 30.11.2025

v Citicích 26.2.2025

Vyhotovil: Lukáš Bazala

měsíc od počátku výstavby 8. měsíc 9. měsíc 10. měsíc1. měsíc 2. měsíc 3. měsíc 6. měsíc 7. měsíc

Rok 2025

4. měsíc 5. měsíc



  
 

PODDODAVATELSKÉ SCHÉMA 

 
s jejichž pomocí bude účastník plnit předmět zakázky  

 

Hazlov – OZ Orlice 
Rekonstrukce komunikace 

 

Číslo Popis části veřejné zakázky 
Označení poddodavatele  

(obchodní firma, IČ) 

Výše finančního 
plnění v Kč  
včetně DPH 

Podíl v % 

1.     

2.     

3. Bez poddodavatelů    

4.     

5.     

Celkový podíl v %  

(pozn. dodavatel může doplnit v případě potřeby i další řádky) 
 
V Citicích ,  dne 20.11. 2024  
 
 
 
                                ……………..…………………………. 
  Jméno, příjmení a funkce oprávněné osoby 
                      podpis (případně razítko) 



RECYS-MACH s.r.o.
Citice 1
356 01 Citice

Praha 30. října 2024
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Allianz pojišťovna, a. s. Tel.: +420 241 170 000 IČO 47 11 59 71
Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 www.allianz.cz obch. rejstřík u Měst. soudu v Praze,
Česká republika www.allianz.cz/napiste sp. zn. B 1815
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Vážení,

posíláme Vám potvrzení o uzavření pojistné smlouvy.

S pozdravem

Vaše Allianz



2/2 Datum 30. 10. 2024

POTVRZENÍ O UZAVŘENÍ
POJISTNÉ SMLOUVY
INSURANCE CONFIRMATION

POJIŠTĚNÍ MAJETKU A ODPOVĚDNOSTI

Pojistitel / Insurer

ALLIANZ POJIŠŤOVNA, A. S.
Ke Štvanici 656/3 186 00 Praha 8, Česká republika

IČO / Identification number: 47 11 59 71

www.allianz.cz, www.allianz.cz/napiste, tel.: +420 241 170 000

Pojištěný č. 1 / Insured No. 1

KOMUNIKACE SOKOLOV S.R.O.
Dolní 98, 362 63 Dalovice

IČO / Identification number: 28 03 61 66

Pojištěný č. 2 / Insured No. 2

RECYS-MACH S.R.O.
Citice 1, 356 01 Citice

IČO / Identification number: 26 34 49 55

POTVRZENÍ / CONFIRMATION
Tímto potvrzujeme, že byla uzavřena následující pojistná smlouva.
This is to confirm that a following insurance contract had been concluded.

Druh pojištění / Type of coverage:
pojištění movitých věcí, pojištění budov, pojištění odpovědnosti / insurance of
movable items, insurance of buildings, liability insurance

Číslo pojistné smlouvy / Policy contract No:
C555029099

Pojistné období / Policy Period:
doba neurčitá / indefinite period

Počátek pojištění / Inception of the insurance:
30. 10. 2024

Rozsah pojištění / Scope of insurance:

Pojistná částka / Sum insured:

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozní činností vč.
odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku / The Policy Value
of Liability Insurance incl. Liability for Damage Caused by Product Defect:

Limit plnění na pojistnou událost/Limit per occurrence:
27 200 000 CZK

spoluúčast 5.000 CZK

Tento certifikát je potvrzením o sjednaném pojištění pouze pro takové podmínky, pojistné částky, výluky a další ujednání, která obsahuje výše uvedená pojistná smlouva.
This Certificate is always subject to terms, conditions, limitations, exclusions and cancellation provisions of the Insurance policy as above mentioned.

Praha / Prague 30. 10. 2024

Mgr. Hana Svatošová
Senior manažer správy pojištění a penze



 

1 

 

 

Příloha DNSH (DO NO SIGNIFICANT HARM) 

 

Podpora poskytnutá v rámci tohoto programu (komponenta 2.8 jako součást Nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2021/241 ze dne 12. února 2021, kterým se zřizuje Nástroj pro oživení a odolnost) 
bude přiznána pouze opatření, které bude dodržovat zásadu „významně nepoškozovat“ environmentální cíle 
(Do no significant harm, DNSH) dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/852: 

a) Zmírňování změny klimatu 

b) Přizpůsobování se změně klimatu 

c) Udržitelné využívání a ochrana vodních a mořských zdrojů 

d) Oběhové hospodářství včetně předcházení vzniku odpadů a recyklace 

e) Prevence a omezování znečištění ovzduší, vody nebo půdy 

f) Ochrana a obnova biologické rozmanitosti a ekosystémů 

  

1. Identifikace podmínek DNSH 

1.1 Specifické podmínky stanovené metodikou pro sledování klimatu1 

V případě výstavby nových budov musí každá nová energeticky efektivní budova splňovat o 20 % nižší 
spotřebu primární energie, než je standard budovy s téměř nulovou spotřebou energie2, aby mohla být 
výstavba vykazována v rámci Národního plánu obnovy jako „zelená investice“. 

Za splnění energeticky účinných kritérií při rekultivaci průmyslových zón a kontaminovaných lokalit se 
považuje přeměna těchto lokalit na přírodní úložiště uhlíku. 

Za přírodní úložiště uhlíku se pro účely této výzvy považuje budování přírodní zeleně, která respektuje prvky 
biologické rozmanitosti. 

 

1.2 Specifické podmínky CID (stanovené EK) 

Podmínka nákladů na energetickou úsporu 

V případě renovace3 budovy musí 90 % nákladů projektu souviset s energetickou úsporou. Náklady související 
s energeticky úspornou renovací budou v rozpočtu projektu označeny. 

Podmínka využití nových pozemků 

V rámci řešeného brownfieldu nesmí dojít k navýšení zastavěných ploch o více než 5 % oproti stávajícímu 
stavu celého řešeného brownfieldu (v rámci smyslu žádosti o dotaci). 

Podmínka využití stavebního a demoličního odpadu 

                                                           

1 Příloha VI Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/241 
2 Dle vyhlášky 264/2020 Sb. o energetické náročnosti budov. 
3 Výklad renovace je podrobněji popsaný v dokumentu Podklad pro nastavení technických parametrů výzvy pro 
Národní plán obnovy – komponenta 2.8 Revitalizace území se starou stavební zátěží v kapitole 3. 
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Nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu vzniklého na staveništi bude připraveno 
k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, a to včetně zásypů, při nichž jsou 
jiné materiály nahrazeny odpadem. 

Postupuje se v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a Protokolem EU pro nakládání se stavebním 
a demoličním odpadem4.  

Provozovatelé omezují produkci odpadu v procesech souvisejících s výstavbou a demolicemi v souladu 
s protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem s přihlédnutím k nejlepším dostupným 
technikám a pomocí selektivní demolice, aby bylo možné odstranit nebezpečné látky a bezpečně s nimi 
nakládat, a usnadňují opětovné použití a kvalitní recyklaci selektivním odstraněním materiálů s využitím 
dostupných třídících systémů pro stavební a demoliční odpad. 

Projekty budov a stavební metody podporují oběhové hospodářství a s odkazem na normu ISO 20887 
Sustainability in buildings and civil engineering works, nebo jiné normy pro posuzování demontovatelnosti 
nebo přizpůsobivosti budov zejména prokazují, že jsou navrženy tak, aby byly efektivnější, adaptabilnější, 
flexibilnější a demontovatelnější s cílem umožnit opětovné použití a recyklaci. 

 

1.3 Vybrané podmínky self-assesmentu a jejich implementace 

Adaptační opatření, která umožní brownfieldem přizpůsobit se některým změnám klimatu, zejména reagovat 
na rizika měnící se teploty, sucha, extrémními výkyvy počasí, povodněmi aj. a zároveň podporovat 
udržitelnou správu vody. Tato opatření jsou: 

- propustné povrchy, přeměna ploch na zeleň (tzn. v obou případech se může se jednat o zelené 
střechy) 

- prvky modrozelené infrastruktury (tzn. opatření související s hospodařením s vodou) 

- nové lokální zdroje energie (tzn. u výstavby bude splněno v rámci podmínky NZEB -20 % např. 
přidáním fotovoltaiky) 

- energetické úspory (tzn. ideálně určit minimálním závazným procentem úspory) 

Podmínky pro nové vnitřní vybavení: 

V případě, že žadatel bude instalovat vodní spotřebiče (sprchové řešení, směšovací sprchy, sprchové výpusti, 
vodovodní baterie, WC soupravy, WC mísy a splachovací nádržky, pisoárové mísy a splachovací nádrže, vany) 
musí spadat do 2 nejvyšších tříd spotřeby vody podle označení EU Water Label.  

Podmínka povinného využití recyklovaného materiálu a v případě využití dřeva doložit jeho původ certifikací 
FSC/PEFC či obdobnou. Tento bod bude zohledněn v cíli oběhové hospodářství. 

Podmínka regulující výstavbu budov na biologicky hodnotné půdě je implementovaná tím, že zpevněná 
plocha brownfieldu nesmí být rozšířena o více jak 5 %. 

 

2. Prokázání splnění podmínek DNSH, tzv. reporting 

Plnění DNSH se prokazuje vyplněním Zprávy o plnění DNSH  při podávání první žádosti o platbu a následně 
vyplnění zprávy o plnění DNSH při podávání poslední žádosti o platbu.  

                                                           

4 https://www.mpo.cz/assets/cz/stavebnictvi-a-suroviny/strategicke-dokumenty-pro-udrzitelne-
stavebnictvi/2018/11/Protocol-Ares_2016_5840668-101016_Cze.pdf 
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a) Cíl zmírňování změny klimatu 

Plnění DNSH bude odůvodněné uvedením hodnot dosahovaných úspor, instalované kapacity a vyjádřením 
ušetřených kg/t CO2 za časovou jednotku. 

Demolice a výstavba 

Příjemce dotace deklaruje, že: 

U novostaveb byl podpořen energetický standard o 20 % přísnější, než vyžadují legislativní předpisy. 
Vystavěná budova má výrazně vyšší pokrytí obnovitelných zdrojů, než budova na úrovni legislativní standardu 
(budovy s téměř nulovou spotřebou energie). Dodatečná instalovaná kapacita obnovitelné energie je xx kWp, 
což představuje i snížení emisí skleníkových plynů xx kg/t/rok. 

Odůvodnění bude doloženo příjemcem dotace prostřednictvím projektanta nebo energetického specialisty. 
a výše uvedené hodnoty budou uvedené v energetickém posudku. 

Energeticky úsporné renovace 

Žadatel nebo dodavatel deklaruje, že: 

Díky renovaci budova dosáhla úspory xx % neobnovitelné primární energie (poznámka lze předpokládat 
úsporu primární energie z neobnovitelných zdrojů ve výši až  20%, což neplatí u objektů, které jsou dotčeny 
památkovou ochranou ve smyslu zákona 20/1987 Sb. o státní památkové péči a souvisejících předpisů).  
Budova má nyní energetickou třídu x. Na budově byla provedena opatření xxxxxxx, která zajistí, že nebude 
docházet k významnému nárůstu emisí skleníkových plynů oproti tomu, kdyby byla budova provozována 
v nižším energetickém standardu. Dodatečná instalovaná kapacita obnovitelné energie je xx kWp, což 
představuje i snížení emisí skleníkových plynů xx kg/t/rok. 

Odůvodnění bude doloženo příjemcem dotace, prostřednictvím projektanta nebo energetického specialisty 
a výše uvedené hodnoty budou uvedené v energetickém posudku. 

 

b) Cíl přizpůsobování se změně klimatu a cíl udržitelné využívání a ochrana vodních zdrojů 

Kontext 

Česká republika vyhodnocovala dopady změny klimatu na svém území v rámci zpracování Strategie 
přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR (dále jen Adaptační strategie)5, kdy byla vytvořena 
Komplexní studie dopadů, zranitelnosti a zdrojů rizik souvisejících se změnou klimatu v ČR6 (dále jen Komplexní 
studie dopadů). Tyto dokumenty obsahují zhodnocení pravděpodobných dopadů změny klimatu v 
jednotlivých oblastech zájmu a zároveň řadu adaptačních opatření.  

Udržitelné hospodaření s vodou je při rekonstrukcích a výstavbě nových budov považováno za adaptační 
řešení. Zároveň přispívá k udržitelnému využívání vodních zdrojů na pozemku, adaptační opatření snižuje 
odtok nebo zvyšují retenci. 

 

Za hlavní dopady změny klimatu, na které je potřeba se v podmínkách ČR adaptovat, byly identifikovány: 

1. Dlouhodobé sucho 
2. Povodně a přívalové povodně 

                                                           

5 https://www.mzp.cz/cz/zmena_klimatu_adaptacni_strategie 
6 https://www.mzp.cz/cz/studie_dopadu_zmena_klimatu 

https://www.mzp.cz/cz/zmena_klimatu_adaptacni_strategie
https://www.mzp.cz/cz/studie_dopadu_zmena_klimatu
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3. Vydatné srážky 
4. Zvyšování teplot 
5. Extrémně vysoké teploty 
6. Extrémní vítr 
7. Požáry vegetace 

 
Dopady výše uvedených změn pak byly analyzovány v následujících oblastech: 

1. Lesní hospodářství 
2. Zemědělství 
3. Vodní režim v krajině a vodní hospodářství 
4. Biodiverzita a ekosystémové služby 
5. Zdraví a hygiena 
6. Urbanizovaná krajina 
7. Cestovní ruch 
8. Průmysl a energetika 
9. Doprava 
10. Kulturní dědictví 
11. Bezpečné prostředí 

 
Výstavba a renovace budovy 

Budovám je primární prostor věnován v rámci urbanizované krajiny, ale z povahy věci jsou budovy součástí i 
v dalších oblastí, kde mohou přispívat k adaptaci. V podmínkách ČR lze v případě rekultivací brownfieldů a 
výstavby a renovace budov na brownfieldech za hlavní činnosti související s přizpůsobováním změně klimatu 
považovat zejména opatření související s hospodařením s vodou na/v budovách a na území, které se bude 
přeměňovat na přírodní úložiště uhlíku a opatření reagující na zvyšování teplot. 

 

Aktivity vedoucí k adaptaci a k udržitelnému využívání a ochraně vodních zdrojů 

Investiční opatření  zahrnují další aktivity, které napomáhají minimalizovat dopady na životní prostředí. 
Žadatel bude mít povinnost vybrat taková opatření, aby minimalizoval všechny hlavní dopady a další místně 
specifické dopady, které si stanoví. Je nutné vybrat minimálně 1, a jeho výběr odůvodnit s ohledem na 
očekávané dopady změny klimatu v dané lokalitě.  

 Zajištění tepelného komfortu ve veřejných budovách 

 Komplexní pozemkové úpravy řešené se zřetelem na problematiku povodní, sucha, a protierozní 
ochrany. 

 Opatření ke snižování spotřeby pitné vody, ztrát ve vodohospodářské infrastruktuře a podpora 
znovuvyužití částečně čištěných odpadních vod. 

 Opatření k zajištění čištění odpadních vod – centrální, decentralizované a domácí ČOV. 

 Další aktivita v níže uvedené tabulce 

Zavedená adaptační řešení nebudou mít nepříznivý vliv na adaptační úsilí ani míru odolnosti jiných osob, 
přírody, kulturního dědictví, aktiv a jiných hospodářských činností vůči fyzickým rizikům souvisejícím se 
změnou klimatu; jsou v souladu s místními, odvětvovými, regionálními nebo vnitrostátními strategiemi a 
plány přizpůsobení se změně klimatu; a co nejvíce zvažují využití přírodě blízkých řešení nebo se opírají o 
modrou nebo zelenou infrastrukturu. 
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Postup pro reportování 

Příjemce dotace využije tuto formu reportu: 

Hlavní dopady  Realizovaná investiční opatření minimalizující dopady včetně odůvodnění 

Dlouhodobé sucho  

Povodně a přívalové 
povodně 

 

Vydatné srážky  

Zvyšování teplot  

Extrémně vysoké teploty  

Extrémní vítr  

Požáry vegetace  

Místně specifické 
dopady 

 

  

  

*Jedno investiční opatření může minimalizovat více negativních dopadů změny klimatu. Investiční opatření 
musejí být v souladu s projektovou dokumentací ke stavebnímu povolení 

 

Úsporná spotřeba vody 

Při pořizování vnitřního vybavení budovy bude optimalizována spotřeba vody prostřednictvím instalace 
produktů, které mají dvě nejvyšší hodnocení EU Water Label. Příjemce dotace předloží u všech těchto 
výrobků příslušné certifikáty (technické listy). 

Název a druh výrobku množství Předložený certifikát 

   

   

   

 

 

c) Cíl oběhové hospodářství 

Demolice a výstavba, rekonstrukce 

Činnost nesmí významně poškodit enviromentální cíl vzhledem k nehospodárnosti v použití materiálu nebo 
v přímém a nepřímém využívání přírodních zdrojů. Dbá se na omezení spalování a dlouhodobé odstraňování 
odpadu, které může způsobit významné a dlouhodobé škody na životním prostředí. 

Nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný 
vzniklého na staveništi je připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, 
a to včetně zásypů. 

 

Definice odpadu  

Dle směrnice Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 98/2008 o odpadech a zrušení některých směrnic, je 
odpadem jakákoli látka nebo předmět, kterých se držitel zbavuje nebo má v úmyslu se zbavit nebo se od něho 
požaduje, aby se jich zbavil. 

Směrnice dále stanovuje hierarchii způsobů nakládání s odpady jako pořadí priorit pro politiku v oblasti 
předcházení vzniků odpadů a nakládání s nimi. 
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1. předcházení vzniku 
2. příprava na opětovné použití 
3. recyklace 
4. jiné využití např. zásypy, energetické využití  
5. odstranění 

 
Odpady, vznikající při uskutečňování, údržbě, rekonstrukcích a odstraňování staveb, jsou nazývané v souladu 
s názvem podskupiny odpadů v Katalogu odpadů jako „stavební a demoliční odpady“. Jedná se o odpad 
vznikající při zřizování staveb, jejich údržbě, při změnách dokončených staveb a odstraňování staveb 
zařazovaný do skupiny 17 Katalogu odpadů (zejména vytěžené zeminy, stavební výrobky a materiály). 

Do hmotnostního procenta je započítáván i stavební nebo demoliční odpad, který je znovu využit, potažmo 
je předejito jeho vzniku, dle § 3 zákona 541/2020 Sb. o odpadech. Dle hierarchie odpadů se do hmotnostního 
procenta započítává bod 1-4. 

Nebezpečný odpad 

Směrnice uvádí 15 vlastností odpadů, které jsou nebezpečné: 

Výbušné (H1), oxidující (H2), hořlavé (H3), dráždivé pro pokožku a oči (H4), Toxické pro specifické cílové 
skupiny (při aspiraci (H5), akutně toxické (H6), karcinogenní (H7), korozní (H8), Infekční (H9), toxické pro 
reprodukci (H10), mutagenní (H11), uvolňující akutní toxický plyn (H12), senzibilizující (H13), ekotoxické 
(H14), odpady, které mohou vykazovat nebezpečnou vlastnost uvedenou výše, které nejsou přímo uvedeny 
jako původní odpad (H15) 

Vyhláška 273/2021 Sb. stanovuje stavební a demoliční odpady, které obsahují nebezpečné složky: 

− izolační materiály s obsahem azbestu, 
− stavební materiály obsahující azbest, 
− sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky nebo nebezpečnými látkami znečištěné, 
− asfaltové směsi katalogové číslo 17 03 01*, 
− zemina a kamení obsahující nebezpečné látky, 
− vytěžená hlušina obsahující nebezpečné látky, 
− štěrk ze železničního svršku obsahující nebezpečné látky, 
− pěnový polystyren, který obsahuje nebezpečné látky, 
− minerální vlna, která obsahuje nebezpečné látky, 
− jiné izolační materiály, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky, 
− stavební materiály na bázi sádry znečištěné nebezpečnými látkami, 
− stavební a demoliční odpady obsahující rtuť, 
− stavební a demoliční odpady obsahující PCB, 
− směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků obsahující nebezpečné látky, 
− stavební a demoliční odpady, včetně směsných stavebních a demoličních odpadů, obsahující 

nebezpečné látky, 
− stavební díly obsahující minerální oleje nebo jimi znečištěné, 
− škvára obsahující nebezpečné látky, 
− elektrické součásti a zařízení obsahující škodlivé látky (např. plynové lampy obsahující Hg, zářivky, 

úsporné žárovky; kondenzátory obsahující PCB, jiná elektrická zařízení obsahující PCB, kabely s jinými 
izolačními kapalinami), 

− chladicí látky a izolační materiály v chladicích a klimatizačních přístrojích s částečně halogenovanými 
chlor-fluorovanými uhlovodíky, 

− materiály obsahující polycyklické aromatické uhlovodíky jiné než asfaltové směsi uvedené pod 
katalogovým číslem 17 03 01*, 

− stavební díly, které obsahují nebo k jejichž impregnaci byly použity soli, oleje, dehtové oleje nebo 
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fenolový olej. 

Dle Protokolu EU o nakládání se stavebními a demoličními odpady tvoří nebezpečný odpad další materiály: 

− Materiály a látky, které mohou zahrnovat hořlavá aditiva, lepidla, tmely, mastix (hořlavé, toxické nebo 
dráždivé), 

− dehtové emulze (toxické, karcinogenní), 
− Dřevo ošetřené fungicidy, pesticidy atd. (toxické, ekotoxické, hořlavé) 
− Nátěry obsahující halogenované zpomalovače hoření (ekotoxické, toxické, karcinogenní) 
− Prvky, které mohou být možným zdrojem sulfidu (toxické, hořlavé) 
− Kontejnery pro nebezpečné látky (rozpouštědla, barvy, laky, lepidla apod.) 

Nebezpečný odpad se nezapočítává do hmotnostního procenta stavebních a demoličních odpadů (min. 70 
%), které jsou připraveny k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, a to 
včetně zásypů. 

 

Demolice a výstavba budov 

Pro vyloučení možnosti rozsáhlejší kontaminace a vyhodnocení kontaminantů na staveništi bude příjemcem 
dotace předložen ekologický audit vypracovaný dle metodiky Ministerstva životního prostředí. 

Na základě technické zprávy bude před zahájením demolice nebo rekonstrukce objektu provedena bližší 
identifikace předpokládaných odpadních materiálů na staveništi zahrnující také obalové materiály stavebních 
výrobků. Identifikace bude provedena kvalifikovaných odhadem s ohledem na druh odpadu a jeho zatřídění 
(podle vyhlášky č. 8/2021 Sb.) a stanovení přibližného objemu (hmotnosti). Zvlášť bude identifikován 
nebezpečný odpad v rozsahu vyhlášky č. 8/2021 Sb. 

Pro identifikaci odpadních materiálů na staveništi bude využit tento vzor (zjednodušený plán nakládání 
s odpadem). Identifikaci předloží příjemce dotace a bude potvrzena příslušným technickým dozorem 
investora. Plán bude součástí stavebního deníku. 

 

VZOR 

Zjednodušený plán nakládání s odpadem 
 

Katalogové číslo Název a druh odpadu Odhadovaná 
hmotnost 

Předpokládaný způsob naložení 
s odpadem (dle hierarchie) 

    

    

    

 

V případě identifikace nebezpečného odpadu se postupuje podle vyhlášky 273/2021 Sb., o podrobnostech 
nakládání s odpady, a ke každému klasifikovanému nebezpečnému odpadu bude vytvořen identifikační list 
v rozsahu přílohy č. 21 vyhlášky.  

Součástí předání díla bude závěrečná zpráva o nakládání s odpadem, která porovná konečný stav s plánem a 
zdůvodní odchylky. Přílohou závěrečné zprávy budou doklady, které budou potvrzovat výši konečného 
hmotnostního procenta a výpočty.  

Závěrečná zpráva je předkládána příjemcem dotace a potvrzena příslušným technickým dozorem investora. 
V případě, že nelze jednoznačně stanovit objemovou hmotnost příslušného druhu odpadu, bude příjemcem 
dotace předložena laboratorní zkouška specifické hmotnosti. 
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Použití dřeva z trvale obhospodařených lesů 

Příjemce dotace doloží certifikát potvrzující, že dřevo používané na stavbě pochází z trvale 
obhospodařovaných zdrojů. Druhy certifkátu jsou buď PEFC (Programme for the Endorsement of Forest 
Certification Schemes) nebo FSC (Forest Stewardship Council) nebo jejich ekvivalent. 

Kromě vyplnění níže uvedené tabulky budou předloženy doklady materiálového složení výrobků použitých 
na stavbě. 

Název a druh materiálu množství Předložený certifikát 

   

   

   

   

   

   

 

d) Cíl prevence a omezování znečištění  

Demolice, výstavba, rekonstrukce 

Příjemce dotace doloží, že bylo na staveništi provedeno šetření na potenciální kontaminující látky, např. dle 
normy ISO 18400. V případě zjištění nebezpečných látek jako je např. azbest, bude zajištěno jeho řádné 
odstranění. Likvidace veškerých kontaminantů bude doložena příslušnými doklady (Elist nebezpečných 
dokladů, vážní lístky atd.) 

Příjemce dotace zároveň popíše, jaká byla přijata opatření ke snížení hluku, prachu a emisí znečišťujících látek 
při stavebních, demoličních (dekonstrukčních) nebo údržbářských pracích. Dle zákona 201/2012 Sb., o 
ochraně ovzduší, se za znečišťující látku považuje každá látka, která svou přítomností v ovzduší má nebo může 
mít škodlivé účinky na lidské zdraví nebo životní prostředí anebo obtěžuje zápachem. Za znečišťování (emisi) 
se považuje vnášení jedné nebo více znečišťujících látek do ovzduší. 

Seznam znečišťujících látek je specifikován v nařízení vlády č. 145/2008 Sb., kterým se stanoví seznam 
znečišťujících látek a prahových hodnot a údaje požadované pro ohlašování do integrovaného registru 
znečišťování životního prostředí. 

Z pohledu znečištění povrchových a podzemních vod se za nebezpečné látky považují látky dle přílohy č. 1 
zákona č. 254/2001 Sb. (vodní zákon). 

Při výkonu prací na staveništi je nutné předcházet možné ekologické újmě. V případě vzniku nebo zjištění 
ekologické újmy je provozovatel povinen neprodleně provést veškerá proveditelná nápravná opatření k 
okamžité kontrole, omezení, odstranění nebo jinému zvládnutí znečišťujících látek nebo jiných škodlivých 
faktorů, jejichž cílem je omezit ekologickou újmu a nepříznivé účinky na lidské zdraví nebo předejít dalšímu 
rozšiřování ekologické újmy, nepříznivým účinkům na lidské zdraví nebo dalšímu zhoršení funkcí přírodních 
zdrojů. 

ŽADATEL DOLOŽÍ SOUHRNNÝM STANOVISKEM ORGÁNU OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. 

 

Příjemce dotace využije tuto formu reportu: 

Při výkonu stavebních (pozn. případně demoličních) prací jsme postupovali tak, abychom významně nezvýšili 
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emise znečisťujících látek do ovzduší, okolní vody a krajiny, stejně tak jsme během stavby prováděli zmírňující 
opatření za účelem snižování prachu a hluku. Tato opatření popisuji níže. Jsem seznámen se seznamem 
znečišťujících látek dle nařízení vlády č. 145/2008 Sb. a přílohy č. 1 zákona č. 254/2001 Sb. a níže specifikuji 
ty, které jsme během stavby evidovali. 

Specifikace znečišťujících látek – seznam 

 

 

 

Seznam přijatých opatření ke snížení hluku, prachu a emisí znečišťujících látek 

 

 

 

Seznam případných stacionárních zdrojů a přijatých opatření 

Název a popis stacionárního 
zdroje  

Přijaté opatření 

  

  

  

  

  

  

 

e) Cíl ochrana a obnova biologické rozmanitosti a ekosystémů 

Příjemce dotace bude postupovat v souladu s platnými předpisy v oblasti ochrany přírody a krajiny (zejména 
dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 
prostředí) a zajistí, že investiční záměr nebude ve významné míře negativně ovlivňovat předměty ochrany 
přírody a krajiny. 

 

Demolice, výstavba a renovace budov 

Příjemce dotace bude postupovat v souladu s platnými předpisy v oblasti ochrany přírody a krajiny (zejména 
dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 
prostředí) a dalšími souvisejícími předpisy z oblasti životního prostředí a zajistí, že investiční záměr nebude 
ve významné míře negativně ovlivňovat předměty ochrany přírody a krajiny. 

 

V rámci řešeného brownfieldu nesmí dojít k navýšení zpevněných ploch stavby o více než 5 % oproti 
stávajícímu stavu stavby. Toto bude doloženo studií potvrzenou příslušným projektantem, ve které budou 
uvedeny veškeré funkční plochy stávající stavby (tedy kromě plochy budovy i další funkční plochy bez nichž 
by budova nebyla funkční jako jsou parkoviště, chodníky, manipulační plochy, příjezdová komunikace) a 
plochy stavby nové.  Zastavěná plocha budov řešeného území se může rozšířit maximálně o 5 procent výše 
uvedených ploch stávajících. Stavba nebude vystavěná na orné a zemědělské půdě se střední až výbornou 
úrodností a na zelené louce s uznávanou vysokou hodnotou biologické rozmanitosti. 

Pro zhodnocení cíle ochrana a obnova biologické rozmanitosti a ekosystémů dodavatel popíše, jaká 



 

10 

 

ochranná, zmírňující a kompenzační opatření na ochranu životního prostředí byla před stavbou a během 
stavby provedena.  

Příjemcem dotace bude předloženo souhrnné stanovisko orgánu ochrany životní prostředí, případně závazné 
stanovisko posouzení životního prostředí dle zákona o posuzování vlivů stavby na životní prostředí, či další 
stanoviska dotčených orgánů životního prostředí, má – li je příjemce dotace k dispozici. 

 

Ekologický audit zpracovaný v rámci části c) Cíl – oběhové hospodářství bude kromě zhodnocení kontaminace 
obsahovat také vyjádření k výskytu zvláště chráněných druhů organismů a zvláště chráněných území. 

Příjemce dotace deklaruje, že: 

V rámci řešeného brownfieldu jsme provedli příslušná posouzení území z pohledu zákona č. 114/1992 Sb., o 
ochraně přírody a krajiny a zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí případně jiných 
předpisů z oblasti životního prostředí a zajistili jsme, že investiční záměr nebude ve významné míře negativně 
ovlivňovat předměty ochrany přírody a krajiny. Toto dokládám seznamem provedených ochranných, 
zmírňujících a kompenzačních opatření, v případě že tato opatření byla dle zákonných požadavků doporučena.  

Realizované ochranné, zmírňující a kompenzační opatření – seznam 

Název dotčené oblasti Přijaté opatření 
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