
  

SMLOUVA  O  DÍLO 
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

v platném znění (dále jen "Občanský zákoník")  

 

SMLUVNÍ STRANY 
 

OBJEDNATEL 

Název: Město Luby 

Sídlo: Náměstí 5. května 164, 351 37 Luby 

IČ: 
DIČ: 

00254053 
CZ00254053 

Statutární zástupce: Ing. Vladimír Vorm, starosta města 

Bankovní spojení: MONETA Money Bank a.s. 
Číslo běžného účtu: 100128634/0600 
Kontaktní osoba: Ing. Vladimír Vorm, starosta města 

Tel:  
Email: 

+420 354 420 410 
starosta@mestoluby.cz  

 
 

ZHOTOVITEL 

Název: TERCOM s.r.o. 
Sídlo: Wolkerova 2483/16, 3550 02 Cheb 
IČ: 26332671 
DIČ: CZ26332671 
Statutární zástupce: Vladimír Pavelka, jednatel 
Obchodní rejstřík: KS Plzeň, spis.zn. C 13.800 
Bankovní spojení: ČSOB a.s. 
Číslo běžného účtu: 238730847 / 0300 
Kontaktní osoba: Vladimír Pavelka 
Tel: 354 436 641 
Email: stavby@tercom.cz 

 
 

 
 

uzavírají následující smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“) 
 
 
 

na zakázku: 
 
 
 

Novostavba rodinného domu v Lubech 
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ČLÁNEK 1 - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 
1. Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést sám svým jménem na svůj náklad a 

nebezpečí pro objednatele dílo uvedené v článku 2. této smlouvy. Objednatel se zavazuje dílo 
převzít a zaplatit zhotoviteli cenu za jeho provedení. 
 

ČLÁNEK 2 - PŘEDMĚT SMLOUVY 
1. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele provést objednané dílo v plném souladu s touto 

smlouvou a projektovou dokumentací, v úplnosti dle zadání, rozsahu dle rozpočtu z cenové 
nabídky zhotovitele, ve výborné kvalitě, bez vad a nedodělků. 

2. Předmětem jsou stavební úpravy spočívající spočívající v novostavbě rodinného domu ve městě 
Luby dle projektové dokumentace „NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU“ zpracovaná subjektem 
PROJEKČNÍ KANCELÁŘ BERÁNEK & HRADIL, se sídlem Svobody 7/1, 350 02 Cheb z X2024, číslo 
zakázky: 24-03-005 (dále jen „projektová dokumentace“) a podle výkazu výměr (soupisu prací), 
který je součástí položkového rozpočtu tvořící přílohu č. 1 této smlouvy.  

3. Dílo bude provedeno v souladu s projektovou dokumentací a obecně závaznými technickými 
podmínkami uvedenými v právních a technických předpisech, ČSN, ČN a EN. 

4. Realizací se rozumí úplné a bezvadné a plně funkční provedení všech stavebních a montážních 
prací včetně dodávek potřebných materiálů, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení 
díla. 

5. Předmětem díla (plnění zhotovitele) je zejména:  

 kompletní provedení stavby v rozsahu dle projektové dokumentace a cenové nabídky 
zhotovitele, 

 zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru 
k řádnému provedení díla, 

 vytýčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců 
sítí, která pozbydou platnosti v období mezi předáním staveniště a vytyčením sítí, 

 geodetické vytýčení před zahájením realizace stavebních prací, 
 zajištění uzavírek komunikací a případných dalších rozhodnutí potřebných pro realizaci 

stavby, 
 geodetické zaměření a dokumentace skutečného provedení díla včetně podkladů pro zřízení 

věcných břemen, 
nevyplývá-li z povahy věci či zadávacích podmínek jinak. 

 
 

6. Součástí rozsahu předmětu díla je/ jsou rovněž: 

 pomocné práce a všechny práce, které nelze při úplném a věcném provedení díla vynechat 
a jsou s ní v bezpodmínečné souvislosti, 

 úplné vyklizení staveniště od vlastních materiálů a zařízení zhotovitele včetně zařízení 
staveniště, 

 likvidace odpadů vzniklých v souvislosti s touto stavbou v souladu s příslušnými zákonnými 
předpisy, 

 zajištění bezpečnosti práce, požární ochrany a životního prostředí, 
 veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku, 
 provedení přejímky místa realizace díla, 
 účast na pravidelných kontrolních dnech, 
 úklid všech prostorů, pozemků a komunikací dotčených realizací díla, 
 uvedení pozemků a případných zařízení, jejichž úpravy nebyly obsaženy v projektové 

dokumentaci, ale byly stavbou dotčeny, po ukončení prací do původního stavu, 
 zajištění, po celou dobu provádění díla, bezpečného přístupu do přilehlých nemovitostí a 

trvalé dopravní obslužnosti, spočívající zejména v zajištění průjezdu pro složky 
integrovaného záchranného systému, vše v souladu s dopravně inženýrskými opatřeními, 

 dodržení podmínek vyjádření dotčených orgánů. 
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7. Součástí rozsahu předmětu díla je také zajištění a dodávka dokladů souvisejících s předmětem 
plnění dle této smlouvy, potřebných pro řádné užívání díla a prokazujících řádné provedení díla: 

 dokumentaci skutečného provedení díla, tj. zakreslení a potvrzení provedených změn a 
odchylek do 3 pare projektové dokumentace + elektronicky na datovém nosiči, 

 zkoušky a revize předepsané projektem nebo ty, jejichž nutnost provedení vyplývá z 
technických norem a předpisů,  

 dodávka dokladů od dodaných materiálů – osvědčení, atesty, prohlášení o shodě, záruční 
listy od strojů a zařízení, návody k použití, apod.,  

 řádná certifikace prvků a dalších zařízení, u kterých je certifikace, případně atest, 
legislativně vyžadována,  

 doklady potvrzují zabezpečení likvidace odpadu v souladu s příslušnými právními předpisy, 

 případná kompletace veškeré dokumentace požadované pro kolaudační řízení, 

nevyplývá-li z povahy věci či zadávacích podmínek jinak. 
8.   Místem plnění zakázky je pozemek na p.č.1201/6 v k.ú. Luby I. 

9.   Zhotovitel se zavazuje provést dílo pro objednatele vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, 
na své náklady a na vlastní nebezpečí.  

10.    Dílo vybudované v rozsahu podle tohoto článku bude mít vlastnosti a základní technické 
ukazatele jakosti dané: 

 zadávacími podmínkami zakázky, 

 projektovou dokumentací, 

 nabídkou zhotovitele díla ze dne 31. 1. 2025 vč. nabídkového položkového rozpočtu 
zhotovitele (tzn. oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, v němž jsou uvedeny 
jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny 
pro vymezené množství) (dále jen „položkový rozpočet“), 

 dalšími obecně závaznými technickými podmínkami uvedenými v právních a technických 
předpisech pro provádění stavby, ČSN, ČN a EN,  

 veškerými písemnými pokyny a podklady předanými objednatelem zhotoviteli podle této 
smlouvy a případnými pozdějšími změnami shora uvedené dokumentace, které byly 
vyvolány potřebami zjištěnými v průběhu provádění díla, jeho zkoušení a uvádění do 
provozu a/nebo z důvodu rozhodnutí či opatření orgánu státního stavebního dohledu, příp. 
jinými orgány příslušnými ke kontrole staveb či jinými okolnostmi smluvními stranami 
nepředvídanými, rozhodnutími, resp. vyjádřeními veřejnoprávních orgánů, výsledky 
kontrolních dnů a prováděných zkoušek s tím, že objednatel je oprávněn upravit způsob 
provádění díla. 

11.    Zhotovitel prohlašuje, že je odborným subjektem disponujícím všemi potřebným znalostmi, 
schopnostmi, technickými možnostmi a pracovními kapacitami, nezbytnými ke kvalifikovanému 
a úplnému splnění zadání objednatele v kvalitě a termínech této smlouvy. Dále zhotovitel 
potvrzuje, že měl možnost seznámit se s místem plnění a jeho reálnými poměry v dostatečném 
časovém předstihu před podpisem této smlouvy a na základě toho měl dostatečnou možnost 
posoudit všechny takové místní okolnosti a vlivy, které dle jeho znalostí jako odborné firmy mají 
nebo mohou mít vliv na úspěšné provádění a dokončení díla za podmínek sjednaných touto 
smlouvou. 

ČLÁNEK 3 -  CENA DÍLA 
1. Celková cena díla je stranami sjednána v souladu s ust. § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve 

znění pozdějších předpisů. Celková cena za provedení úplného díla podle této smlouvy byla 
stanovena v cenové nabídce. 

Celková cena díla bez DPH  8 339 599,50 Kč 

DPH dle právních předpisů v době podpisu této smlouvy 1 000 751.94 Kč 

Celková cena díla včetně DPH 9 340 351,44 Kč 

   (dále jen „cena“) 
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2. Tato cena je stanovena jako cena konečná, nejvýše přípustná a nepřekročitelná, která platí po 

celou dobu zhotovování díla. Nabídková cena obsahuje předpokládaný vývoj cen a vývoj kurzů 
české koruny a platí po celou dobu zhotovování díla a nemůže být změněna, není-li v této smlouvě 
stanoveno jinak.  

3. Cenu za provedení díla je možné měnit pouze: 

a) zjistí-li se v průběhu realizace díla skutečnosti, které nebyly v době podpisu této smlouvy 
známy, a zhotovitel je nezavinil a ani nemohl předvídat či se zjistí skutečnosti, které jsou 
odlišné od dokumentace předané objednatelem, přičemž tyto skutečnosti mají vliv na cenu 
za provedení díla,  

b) zjistí-li se v průběhu realizace skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem 
(neodpovídají geologické údaje, apod.), 

c) objednatel požaduje práce, které nejsou součástí předmětu díla, 
d) objednatel požaduje vypustit některé práce z předmětu díla, 
e) v případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny 

stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu, 
f) v případě změn u prací, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, musí obchodní 

podmínky stanovit způsob stanovení ceny (např. odkazem na jednotkové ceny v obecně 
dostupné cenové soustavě), 

g) bude-li objednatel požadovat jiný druh dodávek nebo změnu materiálu, než tu, která byla 
určena projektovou dokumentací nebo položkovým rozpočtem,  
kdy: 

 nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena za 
provedení díla snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, 
které v  rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny ve 
výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle položkového 
rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele podané na předmět plnění v rámci 
výběrového/ zadávacího řízení příslušné zakázky. Nedojde-li mezi oběma stranami 
k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je 
zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu; 

 přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil formou 
víceprací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci 
nebo položkovém rozpočtu. Náklady na vícepráce budou účtovány podle odpovídajících 
jednotkových cen položek a nákladů dle položkového rozpočtu a množství 
odsouhlaseného objednatelem. Náklady na vícepráce, které nejsou stanoveny 
jednotkovými cenami položek v nabídkovém položkovém rozpočtu, budou účtovány dle 
aktuálního ceníku URS ve výši max. 100 % těchto sborníkových cen; 

h) v případě změny výše DPH v důsledku změny právních předpisů. 

4. Zhotovitel tímto prohlašuje, že cena díla respektuje kvalitativní parametry stanovené projektem 
resp. položkový rozpočet. 

5. Vícepráce či záměny materiálů budou objednány zástupcem TDI objednatele zápisem do 
stavebního deníku. Zhotovitel poté zpracuje do týdne cenový návrh a předá jej k odsouhlasení 
objednateli. Po odsouhlasení bude vícepráce provedena. Případné vícepráce budou uhrazeny 
zvláštní fakturou do dne vystavení konečné faktury. V případě, že zhotovitel provede vícepráce a 
dodávky nebo záměnu materiálů bez objednání nebo písemného odsouhlasení ze strany 
objednatele, osoby TDI objednatele a bez písemného dodatku k této smlouvě, stávají se tyto 
vícepráce a dodávky či záměny materiálů součástí díla bez nároku zhotovitele na jejich zaplacení. 

6. Za vícepráce jsou považovány práce, které přesahují předmět díla stanovený v čl. 2 této smlouvy.  

 

ČLÁNEK 4 - PLATEBNÍ PODMÍNKY 

1. Objednatelem nebudou na cenu díla poskytována jakákoli plnění před zahájením provádění díla. 

2. Veškeré platby budou probíhat výhradně v českých korunách (Kč). Rovněž veškeré cenové údaje 
budou uváděny v Kč.  
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3. Platby probíhají zásadně bezhotovostním způsobem na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této 
smlouvy.  

4. Cena za provedení díla bude uhrazena na základě měsíčních faktur (daňových dokladů), 
vystavených zhotovitelem. Datem zdanitelného plnění je poslední den příslušeného měsíce. 
Faktury budou splňovat veškeré zákonné náležitosti daňového dokladu.  

5. Přílohou každé faktury musí být zjišťovací protokol (soupis provedených prací), písemně potvrzený 
zástupcem objednatele ve věcech technických. Součástí konečné faktury musí být navíc protokol 
o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Bez těchto dokladů je faktura neúplná a nelze ji ze 
strany objednatele přijmout ani proplatit. 

6. Dodavatel je povinen fakturovat měsíčně dle soupisu skutečně provedených prací. 

7. Splatnost faktur je 30 dnů od doručení faktury objednateli. Splatnost faktur (pohledávek) začíná 
běžet odsouhlasením faktury, která splňuje veškeré náležitosti a je řádně doložena přílohami.  

8. Smluvní strany se dohodly na pětidenní lhůtě k odsouhlasení faktur. V případě, že v této lhůtě 
nebudou sděleny námitky, považuje se faktura za odsouhlasenou. 

9. Objednatel je oprávněn vrátit bez zaplacení fakturu, která neobsahuje náležitosti dle předchozího 
ustanovení této smlouvy, a to do 3 kalendářních dnů od jejího doručení. Nová lhůta splatnosti 
začíná běžet znovu po předložení řádně vystavené a odsouhlasené faktury objednateli. 

10. Zhotovitel označí všechny vystavené faktury registračním číslem projektu, které mu předá 
zástupce objednatele. 

11. Faktura (daňový doklad) musí obsahovat náležitosti podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve 
znění pozdějších předpisů a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů. Faktura bude obsahovat zejména tyto údaje: 

a. označení objednatele a zhotovitele, adresy jejich sídla, IČ, DIČ 
b. informaci, zda objednatel je či není plátcem DPH 
c. číslo smlouvy 
d. číslo faktury 
e. den vystavení a den splatnosti faktury, případně den odeslání faktury 
f. datum uskutečněného zdanitelného plnění 
g. označení peněžního ústavu a číslo účtu 
h. označení Zboží (s rozpisem na jednotlivé položky, za něž je fakturováno) 
i. fakturovanou částku bez DPH, sazbu DPH a částku DPH, a souhrnnou částku včetně DPH 
j. razítko a podpis oprávněné osoby zhotovitele 

12. Přílohou faktury musí být kopie předávacího protokolu, případně protokolu o odstranění vad a 
nedodělků, podepsaného oběma smluvními stranami, ze kterého musí být patrné, že předmět 
nebo jeho část této smlouvy byl předán a převzat řádně, tj. bez veškerých vad a nedodělků. 

ČLÁNEK 5 - DOBA PLNĚNÍ 
1. Realizace bude probíhat v následujících termínech:  

Zahájení prací:  ihned po podpisu této smlouvy 
Ukončení prací:  do 12 měsíců od podpisu této smlouvy 
 
Jakékoliv přerušení prací musí být objednateli řádně zdůvodněno, např. technologickými postupy, 
nepříznivými klimatickými podmínkami apod. 
 
Zhotovitel je oprávněn dokončit dílo jako celek i před sjednaným termínem. Pouze objednatel 
rozhodne, zda převezme případně i část díla. 
 
Zhotovitel je povinen postupovat tak, aby dodržel veškeré stanovené termíny uvedené v 
časovém harmonogramu, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy. Jakékoli změny v 
časovém harmonogramu je možné provést pouze po předchozím písemném souhlasu 
objednatele. Objednatel má na písemné odsouhlasení 5 pracovních dní. Zhotovitel je povinen min. 
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3 kalendářní dny předem vyzvat technický dozor investora ke kontrole dokončení každého 
stavebního objektu, provozního souboru či technologické části, pokud nebude dohodnuto jinak. 
 
Nedodržení termínů dokončení stanovených milníků časového harmonogramu je objednatelem 
považováno za podstatné porušení povinností zhotovitele a zakládá právo objednatele na 
uplatnění smluvní pokuty dle čl. 10 této smlouvy, případně k odstoupení od smlouvy za 
stanovených podmínek. 

2. Pokud v důsledku okolností, které nemůže ovlivnit ani objednatel, ani zhotovitel dojde k situaci, 
že předpokládaný termín zahájení plnění nebude možné dodržet, posouvá se termín plnění (a 
všechny navázané termíny) o dobu, po kterou trvá překážka, pro kterou nelze plnění zahájit; doba 
však musí být oběma stranami písemně potvrzena, jinak se prodloužení neuplatní. Toto právo si 
objednatel výslovně vyhrazuje. Dřívější termín dokončení díla je možný, stejně tak je možný 
dřívější termín zahájení plnění, vše po dohodě obou stran. 

3. Objednatel si výslovně vyhrazuje právo prodloužit zhotoviteli dobu pro plnění díla v případě, že 
nebude možné plnit v důsledku klimatických či technologických podmínek znemožňujících 
provádění prací. Doba plnění (a všechny navázané termíny) se pak prodlužuje o dobu, po kterou 
trvá překážka, pro kterou nelze provádět dílo. 

4. Objednatel si výslovně vyhrazuje právo prodloužit zhotoviteli dobu pro plnění díla v případě, že 
při realizaci díla vyvstane potřeba nepředpokládaných prací, dodávek nebo služeb, které budou 
mít vliv na termín dokončení díla. Doba plnění (vč. všech navázaných termínů) se pak prodlouží 
přiměřeně k povaze těchto víceprací. 

5. Předáním a převzetím staveniště se rozumí oboustranný podpis protokolu o předání a převzetí 
staveniště. Zahájením stavebních prací se rozumí započetí vlastního provádění díla zhotovitelem. 
Dokončením stavebních prací se rozumí úplné a funkční provedení všech stavebních prací a 
činností ze strany zhotovitele. 

6. Pokud při předání díla nebo části díla – objektu, budou zjištěny vady nebo nedodělky, uvede se 
tato skutečnost v předávacím protokolu stavby a objednatel stanoví lhůtu pro jejich odstranění. 
Do doby odstranění vad a nedodělků nevzniká zhotoviteli právo vystavit fakturu a objednatel 
nemá povinnost uhradit cenu za provedení díla a ani neběží lhůta splatnosti. Po odstranění vad a 
nedodělků objednatel dílo převezme s tím, že doplní do předávacího protokolu stavby, že vady 
byly odstraněny a dílo bez vad přebírá. 

7. Lhůta pro provedení díla se přiměřeně prodlužuje: 
a. Jestliže přerušení prací bude způsobeno vyšší mocí. 
b. Při dodatečných požadavcích objednatele na další stavební úpravy. 

 

8. Smluvní strany nejsou odpovědny za důsledky nesplnění svých závazků včas a řádně, je-li příčinou 
takovéhoto nesplnění vyšší moc. 

9. Vyšší mocí se pro účely této smlouvy rozumí okolnosti vylučující odpovědnost, tzn. událost nebo 
okolnost či následek takovéto události nebo okolnosti, která je objektivně mimo možnou kontrolu 
dotčené smluvní strany, a které nemohlo být zabráněno péčí či schopností, jež lze rozumně 
požadovat (např. změna obecně závazných předpisů, rozhodnutí orgánů státní správy, 
nepředvídatelné nevhodné klimatické podmínky apod., živelná katastrofa, válka, apod.).    

ČLÁNEK 6 - PROVÁDĚNÍ DÍLA 
1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.  

2. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků, kteří 
provádějí práci ve smyslu předmětu smlouvy, a zabezpečuje jejich vybavení ochrannými 
pomůckami. Zhotovitel je povinen zabezpečit proškolení předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví 
při práci (dále jen BOZP) každého pracovníka na staveništi. Zhotovitel je povinen plnit veškeré 
zákonné povinnosti v oblasti BOZP ve smyslu § 101 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve 
znění pozdějších předpisů, v návaznosti na zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je dále povinen 
dbát pokynů koordinátora BOZP a poskytnout mu veškerou zákonem upravenou součinnost 
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k zajištění povinností v oblasti BOZP. Odpovědnost za veškeré škody (věcné, na zdraví apod.), 
k nimž dojde v důsledku porušení tohoto ustanovení, nese zhotovitel v plném rozsahu. Jestliže 
objednatel zjistí, že při provádění díla zhotovitel opakovaně porušuje toto smluvní ustanovení, má 
objednatel právo na okamžité zastavení prací a po písemném upozornění na odstoupení od této 
smlouvy. 

3. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že 
zhotovitel provádí dílo v rozporu s projektovou dokumentací, je objednatel oprávněn zastavit 
prováděné práce a dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním 
a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu 
poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, má objednatel právo 
od smlouvy odstoupit. 

4. Zhotovitel se zavazuje na převzatém staveništi, vjezdech a výjezdech z něho udržovat pořádek a 
čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Zhotovitel se zavazuje 
uhradit veškeré pokuty vzniklé v souvislosti s porušením tohoto ustanovení. 

5. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s projektovou dokumentací, je oprávněn 
dožadovat se odstranění závad. Nejsou-li závady v přiměřené lhůtě stanovené objednatelem 
odstraněny, má objednatel právo na okamžité zastavení prací a odstoupení od smlouvy. 

6. Zhotovitel zodpovídá za práci poddodavatelských subjektů, jako by je prováděl sám. 

7. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající 
příslušnou kvalifikaci. Doklad o příslušné kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání 
objednatele povinen předložit, a to nejpozději do 2 pracovních dnů od písemné žádosti 
objednatele. 

8. Zhotovitel při předání staveniště zapíše do Zápisu o předání staveniště seznam svých 
poddodavatelů v souladu s nabídkou. Pokud zhotovitel bude chtít provádět stavbu pomocí 
poddodavatelů, které neuvedl v nabídce, je povinen oznámit změnu poddodavatele zápisem do 
stavebního deníku objednateli. Samotná změna poddodavatele podléhá odsouhlasení 
objednatele. Objednatel do 5 pracovních dnů ode dne zápisu do stavebního deníku rozhodne o 
tom, zda změnu poddodavatele akceptuje nebo odmítne, přičemž odmítnutí nesmí být 
bezdůvodné. Akceptací objednatele o změně poddodavatelů se rozumí zápis ve stavebním deníku 
podepsaný zástupci obou smluvních stran. 

9. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu výstavby bude mít sjednáno pojištění odpovědnosti za 
škodu nebo jinou újmu způsobenou zhotovitelem při výkonu činnosti třetí osobě s minimálním 
limitem pojistného plnění ve výši ceny díla. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli na 
vyžádání kopii této pojistné smlouvy, a to do 7 kalendářních dní. Zhotovitel i objednatel se 
dále zavazují uplatnit pojistnou událost u pojišťovny bez zbytečného odkladu. 

10. Stavební deník je povinen vést zhotovitel dle podmínek a v rozsahu ustanovení zákona č. 
283/2021 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.  

11. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 3 pracovní dny 
předem zápisem do stavebního deníku ke kontrole a k prověření prací, které v dalším postupu 
budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele 
odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad. Nedostaví-li se 
objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání, je zhotovitel oprávněn předmětné práce 
zakrýt. Bude-li objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen tak učinit na 
náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese náklady spojené 
s dodatečným odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím, zhotovitel. 

12. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době 
jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní je povinen na písemné vyzvání 
objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak 
se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou 
certifikaci. 
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13. Zhotovitel není oprávněn použít bez písemného souhlasu objednatele jiné materiály, technologie 
nebo provést změny oproti projektové dokumentaci. 

14. Objednatel zajistí na stavbě výkon Technického dozoru investora (dále jen „TDI“), který stanoví 
zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací a podrobnosti organizace kontrolních dnů. 
Zhotovitel je povinen poskytnout TDI veškerou potřebnou součinnost. Kontrolní dny budou 
svolávány TDI minimálně jedenkrát za týden, dále dle dohody. 

15. Autorský dozor a koordinátora BOZP, v případě potřeby vyplývající z právních předpisů, zajišťuje 
objednatel.  

ČLÁNEK 7 - STAVENIŠTĚ 
1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději do 10 kalendářních dnů od podpisu této 

smlouvy, pokud nebude dohodnuto jinak. 

2. O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. 
Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu 
příslušného protokolu. 

3. Zhotovitel je povinen si zajistit řádné vytýčení staveniště a během výstavby řádně pečovat 
o základní směrové a výškové body, a to až do doby předání díla objednateli. Zhotovitel si na svoje 
náklady zajistí i vytýčení jednotlivých stavebních objektů a odpovídá za jejich správnost. 

4. Zhotovitel si na základě podkladů, které mu předá objednatel, zajistí vytýčení podzemních vedení 
v prostoru staveniště a bude dodržovat podmínky správců a vlastníků sítí po celou dobu výstavby. 

5. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně překopů komunikací zajišťuje 
zhotovitel a nese náklady s tím spojené. Tyto náklady jsou součástí sjednané ceny díla. 

6. Jestliže v souvislosti se zahájením prací staveniště bude třeba umístit nebo přemístit dopravní 
značky podle předpisu o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel. Zhotovitel 
zodpovídá i za umísťování, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem 
provádění prací a všechny náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. 

7. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty 
vzniklé jeho činností v souladu s platnými právními předpisy. Pokud během realizace díla dojde 
k poškození stávajících objektů či okolních zařízení vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel vše 
uvést do původního stavu.  Zhotovitel se zavazuje uhradit veškeré pokuty vzniklé v souvislosti 
s porušením tohoto ustanovení. 

8. Zhotovitel v případě potřeby zajistí střežení staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo 
jiné vhodné zabezpečení. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. 

9. Zhotovitel zajistí na své náklady podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a TDI, 
případně činnost koordinátora BOZP, a to v přiměřeném rozsahu. 

10. Zhotovitel zajistí na své náklady odběrná místa energií včetně měření odběrů. 

11. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení, není-li na staveništi pořádek, nebo není-li 
odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavebních pracích apod. 

12. Nejpozději do 5 pracovních dnů po odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit 
staveniště a upravit jej dle projektu stavby. Pokud staveniště v dohodnutém termínu nevyklidí 
nebo jej neupraví do sjednaného stavu, je objednatel oprávněn fakturovat zhotoviteli smluvní 
pokutu dle čl. 10., a to až do vyklizení staveniště. 

13. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. Náklady na 
projekt organizace výstavby, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení 
staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. 
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ČLÁNEK 8 - PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 
1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit nejpozději 5 pracovních dnů předem, kdy bude dílo 

připraveno k  předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 pracovních dnů od termínu 
stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. 

2. Oznámí-li zhotovitel objednateli, že dílo je připraveno k předání a při přejímacím řízení se zjistí, že 
dílo není podle podmínek smlouvy ukončeno či připraveno k odevzdání, je zhotovitel povinen 
uhradit objednateli veškeré náklady s tím vzniklé nebo smluvní pokutu ve výši dle této smlouvy. 
Objednatel si zvolí, který způsob uplatní. 

3. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle 
zákona č. 283/2021 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a 
doklady, které jsou nutné pro vydání vyjádření dotčených orgánů. Bez těchto dokladů nelze 
považovat dílo za dokončené a schopné předání. 

4. O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad 
a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítne dílo 
převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody. 

5.  Dílo je považováno za ukončené po ukončení všech prací uvedených v čl. 2. této smlouvy, pokud 
jsou ukončeny řádně a včas a zhotovitel předal objednateli doklady uvedené v čl. 8. 3. této 
smlouvy a povrch všech pozemků tvořících staveniště je vyčištěn a uveden do předepsaného 
stavu. Pokud jsou v této smlouvě použity termíny ukončení díla nebo předání, rozumí se tím den, 
ve kterém dojde k oboustrannému podpisu předávacího protokolu. 

6.  Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady a nedodělky, které 
samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívaní díla funkčně nebo esteticky, ani její 
užívání podstatným způsobem neomezují. Zhotovitel je povinen odstranit tyto vady a nedodělky 
v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla.  

7.  Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, 
stanovených projektem stavby, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se 
rozumí nedokončená práce oproti projektu stavby. 

8. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady a nedodělky, i když tvrdí, že za uvedené 
vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do 
rozhodnutí soudu zhotovitel. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění vad a nedodělků 
v přiměřené lhůtě podle povahy vady nebo nedodělku, nejpozději však do 10 kalendářních dnů 
od obdržení písemného oznámení objednatele. Za písemné oznámení objednatele se považuje 
i zápis v protokole o předání a převzetí díla. 

9. V případě, že nedojde ze strany zhotovitele k předání dokumentů prokazující uplatnění zásady 
DNSH dle článku 16 této smlouvy, má se za to, že dílo není řádně předáno. 

ČLÁNEK 9 - JAKOST DÍLA, ZÁRUKA 
1. Zhotovitel ručí za úplné a kvalitní provedení a funkci předmětu díla v rozsahu a parametrech 

stanovených závaznými ustanoveními v zadávací a projektové dokumentaci a v ustanoveních této 
smlouvy a jejích příloh a dodatků.  

2. Smluvní strany se dohodly, že záruční doba činí 60 měsíců. Záruční lhůta pro stroje, zařízení a 
výrobky, u kterých je záruční lhůta poskytována jejich výrobci v samostatném záručním listu, se 
sjednává v délce lhůty poskytované výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců. 

3. Záruční lhůta počíná běžet dnem odstranění poslední vady a nedodělku vyplývajícího z protokolu 
o předání a převzetí díla. Záruční doba oprávněně reklamovaných částí díla se prodlužuje o dobu 
rovnající se počtu dnů ode dne uplatnění reklamace do dne jejího konečného vyřízení. Pokud bylo 
na základě reklamace dodané technické zařízení úplně vyměněno, platí pro něj nová záruční doba 
v plné délce. 
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4. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, 
stanovených projektem stavby, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se 
rozumí nedokončená práce oproti projektu stavby. 

5. Reklamací se rozumí uplatnění práv objednatele z odpovědnosti za záruční vady, učiněné formou 
písemného podání adresovaného do sídla zhotovitele, označeného výslovně jako reklamace a 
obsahující popis reklamované vady, popř. toho, jak se projevuje. Reklamaci může objednatel 
podat kdykoliv v době plynutí záruční doby. 

6. Zhotovitel přejímá záruku za to, že jeho výkony, práce a dodávky mají v okamžiku přejímky díla a 
po celou záruční dobu vlastnosti, odpovídající technickým pravidlům a normám obvyklým pro 
předmět díla. Zhotovitel nese zodpovědnost za kvalitu, funkčnost dodávek, provedení konstrukcí 
a výkonů. 

7. Zhotovitel nezodpovídá za vady na díle vzniklé nedostatečnou údržbou, neprováděním 
předepsaného provozního servisu, nesprávnou manipulací se zařízením a přirozeným 
opotřebením. 

8. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu 
ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost 
těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel 
rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu objednatelem, 
jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů objednatele písemně upozornil a objednatel na 
jejich dodržení trval nebo nemohl-li zhotovitel tuto nevhodnost zjistit ani při vynaložení odborné 
péče. 

9. Zhotovitel se zavazuje k odstranění reklamované vady do 3 pracovních dnů od data reklamačního 
protokolu (příp. v přiměřeném termínu s ohledem na technologii odstranění reklamované vady), 
popř. do 24 hodin, jde-li o vadu způsobující havarijní stav. Vady mající vliv na zásobování vodou, 
odvádění odpadních vod a čištění odpadních vod je zhotovitel povinen odstranit v době do 24 
hodin od nahlášení. Pokud zhotovitel vady ve stanovené lhůtě neodstraní, je objednatel oprávněn 
zajistit si odstranění vady u jiného zhotovitele a zhotovitel je povinen uhradit objednateli 
náklady  takto vzniklé. 

10. Do 3 pracovních dnů po odstranění vady je objednavatel povinen vydat zhotoviteli potvrzení, ke 
kterému dni byla vada odstraněna a jakým způsobem. 

11. Za vyřízení reklamace části díla provedené zhotovitelovým poddodavatelem je vždy odpovědný 
přímo zhotovitel a nikoliv jeho poddodavatel. Zhotovitel nesmí v takovém případě vyřízení 
reklamace odmítat poukazem na to, že reklamovanou část díla provedl jeho poddodavatel a 
odkazovat objednatele na něho, nýbrž reklamaci i v tomto případě řádně vyřídit. Nároky 
zhotovitele za jeho poddodavatelem z tohoto titulu nejsou předmětem této smlouvy a zhotovitel 
si je vypořádá samostatně. 

12. Kvalitativní a dodací podmínky jsou určeny především všemi platnými EN, ČN a ČSN, projektem, 
touto smlouvou a dále příslušnými právními předpisy a případně jinými normami, které jsou 
účinné a platné v České republice. Platné technické normy i přes ukončení jejich závaznosti budou 
oběma stranami respektovány.  

ČLÁNEK 10 - SMLUVNÍ POKUTY 
Smluvní strany se dohodly na následujících smluvních pokutách: 

1. Při prodlení s termínem zahájení prací je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu 
až ve výši 0,05% z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení. 

2. Při nedodržení předpisů BOZP v průběhu realizace stavby je objednatel oprávněn účtovat 
zhotoviteli smluvní pokutu až ve výši 1.000,-Kč bez DPH za každý takový případ porušení zjištěný 
koordinátorem BOZP a uvedený v Zápisu z kontrolního dne koordinátora BOZP. 

3. Při změně poddodavatele provedené bez souhlasu objednatele, je objednatel oprávněn účtovat 
zhotoviteli smluvní pokutu až ve výši 20.000,-Kč bez DPH za každý takový zjištěný případ porušení 
této povinnosti.  
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4. Při prodlení objednatele s platbou faktur (vyjma pozastávek) je zhotovitel oprávněn účtovat 
objednateli úrok z prodlení až ve výši 0,015% z dlužné částky bez DPH za každý i započatý den 
prodlení. 

5. Při prodlení s termínem ukončení a předání díla je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli 
během prvních 30 dnů prodlení smluvní pokutu až ve výši 0, 05 % z ceny díla bez DPH za každý i 
započatý den prodlení do dne úspěšného předání a převzetí díla a od 31. dne prodlení smluvní 
pokutu až ve výši 0,8 % z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení až do dne úspěšného 
předání a převzetí díla. 

6. Při prodlení s vyklizením staveniště je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu 
až ve výši 5.000,- Kč bez DPH za každý i započatý den prodlení až do úplného vyklizení staveniště 
dle této smlouvy.  

7. Při prodlení s termínem odstranění přejímkových vad a nedodělků dohodnutých v předávacím 
protokolu, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu až ve výši 1.000,-Kč bez DPH 
za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a zároveň za každý i započatý den prodlení u 
tohoto nedodělku či vady až do dne jejich odstranění včetně. 

8. Při prodlení s termínem odstranění vady, která se projevila v záruční době je objednatel 
oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu až ve výši 1.000,-Kč bez DPH za každý i započatý den 
prodlení. V případě, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí 
nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie) je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní 
pokutu až ve výši 10.000,-Kč bez DPH za každý i započatý den prodlení. 

9. V případě, že zhotovitel nedodrží či nesplní kteroukoliv z povinností či poruší jakoukoliv 
povinnost vyplývající mu z této smlouvy, vyjma povinností uvedených v předchozích odstavcích 
tohoto článku, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu až ve výši 10.000,-Kč 
bez DPH za každý jednotlivý zjištěný případ porušení povinností a zároveň až 1.000,- Kč za každý i 
započatý den prodlení v případě, že se jedná o porušení, které lze ze strany zhotovitele napravit. 

10. V případě, že objednateli vznikne z ujednání této smlouvy nárok na smluvní pokutu nebo jinou 
majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn odečíst tuto částku z jakéhokoliv 
daňového dokladu, případně z pozastávky a snížit o ni částku k úhradě. 

11. Smluvní pokutu vyúčtuje oprávněná strana do 14 dní od jejího zjištění a zapsání ve stavebním 
deníku, či jiným prokazatelným způsobem a druhá strana je povinna uhradit tuto smluvní pokutu 
nejpozději do 14 dnů od obdržení vyúčtování.  

12. Ustanovení o smluvní pokutě neruší právo objednatele na náhradu škody a ušlého zisku, které mu 
vzniknou prodlením zhotovitele. 

ČLÁNEK 11 - VLASTNICTVÍ K DÍLU, ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU 
1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel. 
2. Vlastníkem zařízení staveniště, včetně všech používaných strojů, mechanismů a dalších věcí 

potřebných k provedení díla, je zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech bez 
ohledu na zavinění. Zhotovitel je odpovědný za svůj uskladněný a zabudovaný materiál, výrobky 
a zařízení. 

3. Veškeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány, zůstávají v jeho vlastnictví a 
zhotovitel za ně zodpovídá od okamžiku jejich převzetí jako skladovatel a je povinen je vrátit 
objednateli po splnění svého závazku. 

4. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel od okamžiku převzetí staveniště do dne předání díla a 
jeho převzetí objednatelem, nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle. 

5. Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až 
do dne předání a převzetí díla. 

6. Pokud činností zhotovitele, osob použitých při provádění díla nebo činností jeho poddodavatelů 
dojde ke způsobení škody objednateli, třetím osobám nebo na životním prostředí z titulu 
prokázaného opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících z právních předpisů, 
technických norem nebo z této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu 
takto vzniklou škodu odstranit a není-li to možné, tak poškozenému finančně nahradit 
způsobenou škodu či uhradit pokutu vyměřenou příslušným správním orgánem.  
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7. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejich zmírnění. 
V případě přerušení realizace stavby provede zhotovitel veškerá opatření potřebná k odvrácení 
škody za úhradu prokazatelných nákladů. 

ČLÁNEK 12 - UKONČENÍ SMLUVNÍHO VZTAHU 
1. Smluvní vztah podle této smlouvy je možno ukončit oboustrannou dohodou nebo jednostranným 

odstoupením od smlouvy. Odstoupení od smlouvy je možné z důvodů zákonných nebo z důvodů 
smluvních.  

2. Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se považuje: 
- nepřevzetí místa plnění ve stanovené lhůtě, 
- prodlení s plněním díla včetně jednotlivých milníků déle než 15 kalendářních dní,  
- neumožnění objednateli provádět kontrolu provádění díla, 
- provádění díla v rozporu s projektovou dokumentací, 
- nedodržování příslušných platných předpisů, ČSN, ČN a EN při provádění díla, 
- neodstranění objednatelem zjištěných a zapsaných vad do stavebního deníku. 

3. Objednatel si vyhrazuje právo na jednostranné ukončení smluvního vztahu v případě, že: 
- zhotovitel v nabídce uvedl nepravdivé údaje a tato skutečnost mohla mít vliv na výběr 

nejvhodnější nabídky, 
- zhotovitel pozbyde základních, profesních a technických kvalifikačních předpokladů pro plnění 

zakázky, 
- zhotovitel je v prodlení s prováděním díla nebo jeho částí podle sjednaných celkových termínů 

nebo termínů stanovených v harmonogramu o dobu delší než 10 kalendářních dnů a nezjedná 
nápravu ani přes písemnou výzvu objednatele, 

4. Pro případ odstoupení od smlouvy dohodly smluvní strany následující způsob vypořádání: 
- zhotovitel vyhotoví soupis všech provedených prací v ocenění dle položkového rozpočtu, 

rozhodného pro sjednání ceny díla a předá je k odsouhlasení objednateli a jeho TDI, 
- zhotovitel vyklidí staveniště, zejm. odveze veškerý nezabudovaný materiál, pokud nebude 

dohodnuto jinak, 
- zhotovitel vyzve objednatele k předání nedokončeného díla, přičemž je objednatel povinen 

zahájit přejímací řízení do 3 kalendářních dnů od doručení výzvy, 
- zhotovitel vystaví tzv. konečnou fakturu, v níž provede finanční vypořádání splátek na cenu 

díla, 
- objednatel uhradí cenu poskytnutého plnění do 30 dnů ode dne doručení daňového dokladu. 

 

ČLÁNEK 13 - STAVEBNÍ DENÍK 
1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník 

v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění 
pozdějších předpisů, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění 
smlouvy o dílo. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, 
zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektu stavby apod. Povinnost vést stavební deník 
končí předáním a převzetím stavby.  

2. Stavební deník musí být stále přístupný na stavbě. 

3. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly 
práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo 
stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený 
zástupce, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy. 

4. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, 
případně zpracovatel projektové dokumentace do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu 
připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem 
souhlasí. 
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5. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn se k zápisům ve stavebním deníku, učiněným 
zhotovitelem vyjadřovat nejpozději do 3 pracovních dnů. 

6. Stavební deník bude předán objednateli po ukončení stavby ke dni předání a převzetí stavby, a to 
v jednom originále a jedné kopii. 

7. Do deníku zhotovitele zapisují oprávněné osoby objednatele všechny skutečnosti důležité pro 
věcné, termínové i kvalitativní plnění díla. Případná rozporná stanoviska stran vyplývající ze zápisů 
v deníku musí být řešena na nejbližším kontrolním dnu stavby. 

 

ČLÁNEK 14 - POVINNOSTI ZHOTOVITELE 
1. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že je, podle s ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., 

o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen 
„zákon o finanční kontrole“), osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly 
prováděné v souvislosti s úhradou zařízení nebo služeb z veřejných výdajů. 

Zhotovitel je v rámci spolupůsobení při výkonu finanční kontroly povinen: 

 řádně uchovávat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních 
dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let od 
ukončení plnění této smlouvy, minimálně však do 31. 12. 2035, pokud v českých právních 
předpisech není stanovené lhůta delší a 

 min. do 31. 12. 2035 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací 
předmětu zakázky zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů. 

2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním údajů podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních 
údajů, ve znění pozdějších předpisů a obecného nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679 
(GDPR).  

3. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli na jeho vyžádání jakékoliv dokumenty potřebné pro 
monitoring realizace díla, a to do 5 pracovních dnů od požádání objednatele. 

4. Zhotovitel je povinen před podpisem této smlouvy předložit zadavateli kopii pojistné smlouvy na 
pojištění odpovědnosti, a to ve výši odpovídající min. hodnotě realizované stavby, s platností po 
celou dobu provádění díla až do termínu předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.  

5. Zhotovitel je povinen splňovat základní, profesní a technickou kvalifikaci po celou dobu realizace 
díla (plnění zakázky). 

6. Zhotovitel je povinen, jako odborně způsobilá osoba, si zkontrolovat technickou část předané 
dokumentace nejpozději před zahájením prací na díle či jeho příslušné části a písemně upozornit 
objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Touto kontrolou není 
dotčena odpovědnost objednatele za správnost předané dokumentace. 

7. Zhotovitel je povinen na stavbě umožnit výkon technického dozoru investora a autorského dozoru 
projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi, pokud to stanoví jiný právní předpis. 

8. V případě, že zhotovitel prokazoval splnění kvalifikace v zakázce prostřednictvím poddodavatele, 
je povinen v případě změny poddodavatele, do 5 pracovních dnů od změny poddodavatele tuto 
skutečnost prokazatelně (písemně nebo elektronicky) oznámit objednateli a ve stejné lhůtě 
doložit doklady prokazující splnění kvalifikace v rozsahu v jakém ji zhotovitel prokazoval 
prostřednictvím poddodavatele včetně smlouvy s poddodavatelem, přičemž nový poddodavatel 
musí disponovat minimálně stejnými kvalifikačními předpoklady, které původní poddodavatel 
prokazoval za účastníka v rámci výběrového/ zadávacího řízení. Samotná změna poddodavatele 
podléhá odsouhlasení objednatele. Objednatel do 5 pracovních dnů rozhodne o tom, zda změnu 
poddodavatele akceptuje nebo odmítne, přičemž odmítnutí nesmí být bezdůvodné. Akceptací 
objednatele o změně poddodavatelů se rozumí zápis ve stavebním deníku podepsaný zástupci 
obou smluvních stran. 

9. Zhotovitel bere na vědomí, že u téže stavby nesmí  provádět technický dozor dodavatel, ani 
osoba s ním propojená. 
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10. V případě, kdy v souvislosti s realizací díla (např. při demolici, bourání stávajících objektů) vznikne 
kovový odpad (železo, barevné kovy), je zhotovitel povinen tento odpad odvézt do sběrného místa 
(sběrny surovin), které ho vykoupí. Získaná peněžní částka náleží objednateli, pokud nebude 
dohodnuto jinak. 

11. V případě, kdy v souvislosti s realizací díla vznikne odpad (např. při kácení dřevin), je zhotovitel 
povinen pokácenou dřevní hmotu uložit na předem sjednané úložiště, štěpka pocházející ze 
štěpkování větví bude zlikvidována zhotovitelem, hmota vzniklá frézováním pařezů bude rovněž 
zlikvidována zhotovitelem. Dřevní hmota je majetkem vlastníka pozemku. 
 

ČLÁNEK 15 - SOUČINNOST SMLUVNÍCH STRAN 
1. Smluvní strany jsou povinny se účastnit pravidelných kontrolních dnů, reagovat na zápisy ve 

stavebním deníku v přiměřených lhůtách a respektovat stanoviska nejen druhé smluvní strany, ale 
i dotčených orgánů státní správy (např. státního stavebního dohledu, ochrany životního prostředí, 
apod.).  

2. Ostatní součinnost bude dohodnuta při kontrolách stavby nebo na kontrolních dnech. 

 

ČLÁNEK 16 - UPLATNĚNÍ ZÁSADY DNSH 
1. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu se zásadou Do No Significant Harm 

(dále jen „DNSH“) nebo-li zásadou „významně nepoškozovat“ životní prostředí při realizaci 
projektu. 

2. Podle zásady DNSH by neměly být podporovány činnosti, které by významně poškozovaly jakýkoli 
z šesti stanovených environmentálních cílů:  

a. zmírňování změny klimatu,  
b. adaptace na změnu klimatu,  
c. udržitelné využívání a ochrana vodních a mořských zdrojů,  
d. oběhové hospodářství včetně předcházení vzniku odpadů a recyklace, 
e. prevence a omezování znečištění,  
f. ochrana a obnova biodiverzity a ekosystémů.    

3. Zhotovitel je povinen při předání díla objednateli doložit, jak splnil uplatnění zásady DNSH. 
 

ČLÁNEK 17 - USTANOVENÍ ZÁVĚREČNÁ 
1. Práva a povinnosti smluvních stran výslovně touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými 

ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

2. Smluvní strany jsou s textem této smlouvy dokonale obeznámeny a prohlašují, že plně odpovídá 
jejich vůli. 

3. Prohlašují dále, že uzavírají tuto smlouvy svobodně a vážně, nikoliv v tísni, omylu či za nápadně 
nevýhodných podmínek, což svými podpisy rovněž potvrzují. 

4. Tuto smlouvu je možné měnit pouze písemnými číslovanými dodatky podepsanými oběma 
smluvními stranami. 

5. Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a stavebně-technické informace, které jim byly 
svěřeny smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhého 
smluvního partnera, považují je za důvěrné a nezneužijí těchto informací pro jiné účely než pro 
plnění předmětu této smlouvy, ledaže právní předpis nestanoví jinak, například zákon č. 106/1999 
Sb., o svobodném přístupu k informacím. 
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6. Nedílnou součást této smlouvy tvoří: 

Příloha č. 1: Položkový rozpočet díla 
Příloha č. 2: Časový harmonogram realizace díla  
Příloha č. 3: Seznam poddodavatelů 
Příloha č. 4: Pojistná smlouva na pojištění odpovědnosti 
Příloha č. 5: DNSH 

 

         
     za objednatele     za zhotovitele 

 
V Lubech dne ………………….        V Chebu dne…………………. 

 
 
 
 

……………………………………………………     ………………………………………………………… 
Ing. Vladimír Vorm    Vladimír Pavelka 
starosta     jednatel TERCOM s.r.o. 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 31.01.2025

Zadavatel: IČ: 00254053

Město Luby, nám. 5. května 164, Luby DIČ:

Uchazeč: IČ: 26332671
DIČ: CZ26332671

Projektant: IČ:

Projekční kancelář Beránek&Hradil, Svobody 1, Cheb DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

2425

Novostavba rodinného domu

TERCOM s.r.o.

8 339 599,50

Výše daněSazba daně Základ daně

0,000,0021,00%

1 000 751,9412,00% 8 339 599,50

CZK 9 340 351,44
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2425

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel: Město Luby, nám. 5. května 164, Luby Projektant:

Uchazeč: TERCOM s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

Novostavba rodinného domu

31.01.2025

Projekční kancelář 

Beránek&Hradil, Svobody 

1, Cheb

 

Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]Kód Popis

8 339 599,50 9 340 351,44

7 263 471,76 8 135 088,37HSV + PSV01

358 222,22 401 208,89Elektroinstalace02

03 339 031,57302 706,76
Vodovodní a kanalizační přípojka, dešťová 

kanalizace
415 198,76Komunikace, zpevněné plochy04 465 022,61
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 31.01.2025

Zadavatel: IČ: 00254053

Město Luby, nám. 5. května 164, Luby DIČ:

Uchazeč: IČ: 26332671

DIČ: CZ26332671

Projektant: IČ:

Projekční kancelář Beránek&Hradil, Svobody 1, Cheb DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 7 263 471,76

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 7 263 471,76 12,00% 871 616,61

Cena s DPH v CZK 8 135 088,37

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Novostavba rodinného domu

01 - HSV + PSV

TERCOM s.r.o.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 31.01.2025

Zadavatel: Město Luby, nám. 5. května 164, Luby Projektant:

Projekční kancelář 

Beránek&Hradil, 

Svobody 1, Cheb

Uchazeč: TERCOM s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 7 263 471,76

D HSV Práce a dodávky HSV 4 017 994,87

D 1 Zemní práce 440 992,66

1 K 121151113
Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm 

strojně
m2 252,000 28,90 7 282,80 CS ÚRS 2024 02

PP
Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy 

do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/121151113

VV 18*14 252,000

VV Součet 252,000

2 K 122251104
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně
m3 303,025 144,90 43 908,32 CS ÚRS 2024 02

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti 

I skupiny 3 přes 100 do 500 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/122251104

VV 15,5*11,5*1,7 303,025

VV Součet 303,025

3 K 132254102
Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně
m3 43,240 1 017,00 43 975,08 CS ÚRS 2024 02

PP

Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 

20 do 50 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132254102

VV "obvodové pasy" (15*2*2+9*2)*0,8*0,6 37,440

VV
"podpěry pod terasu" 

(2,39*0,8*0,6)+(2,39*0,6*0,6)+(1,19*0,8*0,6)
2,579

VV
"vnitřní pasy" 

(6,71*0,6*0,6)+(0,855*0,4*0,6)+(0,5+1+0,5)*0,5*0,6
3,221

VV Součet 43,240

4 K 162251102

Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3

m3 154,383 47,80 7 379,51 CS ÚRS 2024 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 

20 do 50 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162251102

VV "ornice" 252*0,2 50,400

VV "výkopek 1/3 množství" (303,025+43,24)/3,33 103,983

VV Součet 154,383

5 K 162751117

Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3

m3 242,282 302,00 73 169,16 CS ÚRS 2024 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 

000 do 10 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751117

VV (303,025+43,24)-103,983 242,282

VV Součet 242,282

6 K 162751119

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 

přes 10000 m

m3 3 149,666 22,50 70 867,49 CS ÚRS 2024 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751119

VV 242,282*13 'Přepočtené koeficientem množství 3 149,666

7 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 

skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
t 581,477 240,00 139 554,48 CS ÚRS 2024 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 05 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201231

VV 242,282*1,6 387,651

VV Součet 387,651

VV 387,651*1,5 'Přepočtené koeficientem množství 581,477

8 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 242,282 21,90 5 305,98 CS ÚRS 2024 02

PP
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením 

uložené sypaniny do předepsaného tvaru

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171251201

9 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 108,000 157,00 16 956,00 CS ÚRS 2024 02

PP

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve 

vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 

vykopávkách

Novostavba rodinného domu

01 - HSV + PSV
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174151101

VV "pohled západní" 15*3*1,5 67,500

VV "pohled severní , jižní" (9*1,5*1,5)*2 40,500

VV Součet 108,000

10 K 175111101
Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, 

uloženou do 3 m
m3 2,568 603,00 1 548,50 CS ÚRS 2024 02

PP

Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a 

II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve 

vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 

zhutnění bez prohození sypaniny

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/175111101

VV "ležatá kanalizace pod deskou" 21,4*0,3*0,4 2,568

VV Součet 2,568

11 M 58337310 štěrkopísek frakce 0/4 t 4,622 445,00 2 056,79 CS ÚRS 2024 02

PP štěrkopísek frakce 0/4

VV 2,568*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 4,622

12 K 181912111
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 bez 

zhutnění ručně
m2 985,000 29,43 28 988,55 CS ÚRS 2024 02

PP
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 bez zhutnění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181912111

VV (40*28)-(15*9) 985,000

VV Součet 985,000

D 2 Zakládání 615 306,51

13 K 212751102

Trativod z drenážních trubek flexibilních PVC-U SN 4 

perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 65 pro 

meliorace

m 54,000 270,00 14 580,00 CS ÚRS 2024 02

PP

Trativody z drenážních a melioračních trubek pro meliorace, dočasné 

nebo odlehčovací drenáže se zřízením štěrkového lože pod trubky a s 

jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka flexibilní PVC-U SN 4 

celoperforovaná 360° DN 65

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/212751102

VV 16,5*2+10,5*2 54,000

VV Součet 54,000

14 K 213141111
Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 

1:5 š do 3 m
m2 128,908 25,20 3 248,48 CS ÚRS 2024 02

PP
Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, 

výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/213141111

VV 14,8*8,71 128,908

VV Součet 128,908

15 M 69311080
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 

drenážní PES 200g/m2
m2 152,692 20,25 3 092,01 CS ÚRS 2024 02

PP
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 

200g/m2

VV 128,908*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství 152,692

16 K 218111114

Odvětrání radonu vodorovné drenážní kladené do 

štěrkového podsypu z plastových perforovaných trubek 

DN přes 100 do 125 mm

m 150,000 160,20 24 030,00 CS ÚRS 2024 02

PP
Odvětrání radonu vodorovné kladené do štěrkového podsypu drenážní z 

plastových perforovaných trubek, vnitřní průměr přes 100 do 125 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/218111114

17 K 218121111
Odvětrání radonu svislé z plastových trubek DN přes 

80 do 110 mm
m 10,000 394,20 3 942,00 CS ÚRS 2024 02

PP
Odvětrání radonu svislé z plastových trubek, vnitřní průměr přes 80 do 

110 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/218121111

18 K 219991214
Položení chráničky z ocelových nebo nerezových 

trubek DN přes 100 do 150 mm
m 4,000 98,40 393,60 CS ÚRS 2024 02

PP
Položení chráničky z ocelových nebo nerezových trubek vnitřní průměr 

přes 100 do 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/219991214

VV "voda" 1 1,000

VV "kanalizace" 2 2,000

VV "NN" 1 1,000

VV Součet 4,000

19 M 14011096
trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 

140x8,0mm
m 4,200 1 500,00 6 300,00 CS ÚRS 2024 02

PP trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 140x8,0mm

VV 4*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 4,200

20 K 271532212
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z 

hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm
m3 24,541 2 151,00 52 787,69 CS ÚRS 2024 02

PP
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z 

kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/271532212

VV Pasy

VV "obvod" (11,5+15,2+10,2+15,2)*0,8*0,1 4,168

VV "vnitřní pasy" (6,71+7,71+2,29)*0,6*0,1+(0,855*0,4*0,1) 1,037

VV Mezisoučet 5,205

VV Deska

VV 14,8*8,71*0,15 19,336

VV Mezisoučet 19,336

VV Součet 24,541

21 K 273321511
Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na 

prostředí tř. C 25/30
m3 19,336 4 380,00 84 691,68 CS ÚRS 2024 02

PP
Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez 

zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/273321511

VV 14,8*8,71*0,15 19,336

VV Součet 19,336

22 K 273351121 Zřízení bednění základových desek m2 9,404 612,90 5 763,71 CS ÚRS 2024 02

PP Bednění základů desek zřízení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/273351121

VV (14,8*2+8,71*2)*0,2 9,404

VV Součet 9,404
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

23 K 273351122 Odstranění bednění základových desek m2 9,404 144,00 1 354,18 CS ÚRS 2024 02

PP Bednění základů desek odstranění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/273351122

24 K 273362021 Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari t 1,324 35 100,00 46 472,40 CS ÚRS 2024 02

PP Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/273362021

VV (14,8*8,71)*0,0079*1,3 1,324

VV Součet 1,324

25 M 56284722
distanční lišta z umělé hmoty k pokládání výztuže 50 

mm
m 280,000 29,40 8 232,00 CS ÚRS 2024 02

PP distanční lišta z umělé hmoty k pokládání výztuže 50 mm

26 K 274321511
Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na 

prostředí tř. C 25/30
m3 26,024 4 380,00 113 985,12 CS ÚRS 2024 02

PP
Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvláštních 

nároků na prostředí tř. C 25/30

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/274321511

VV "obvod" (11,5+15,2+10,2+15,2)*0,8*0,5 20,840

VV "vnitřní pasy" (6,71+7,71+2,29)*0,6*0,5+(0,855*0,4*0,5) 5,184

VV Součet 26,024

27 K 274351121 Zřízení bednění základových pasů rovného m2 91,958 374,40 34 429,08 CS ÚRS 2024 02

PP Bednění základů pasů rovné zřízení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/274351121

VV "obvod" (11,5+15,2+10,2+15,2)*0,66*2 68,772

VV "vnitřní pasy" (6,71+7,71+2,29)*0,66*2+(0,855*0,66*2) 23,186

VV Součet 91,958

28 K 274351122 Odstranění bednění základových pasů rovného m2 91,958 81,50 7 494,58 CS ÚRS 2024 02

PP Bednění základů pasů rovné odstranění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/274351122

29 K 274361821 Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R) t 0,146 51 030,00 7 450,38 CS ÚRS 2024 02

PP Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/274361821

VV "výztuha rohů armovacích košů pr. 16 mm" 4*1*8*0,00158 0,051

VV "svislá výztuž pr. 10 mm" (52,1+16,71)/0,25*0,5*0,00061 0,084

VV Součet 0,135

VV 0,135*1,08 'Přepočtené koeficientem množství 0,146

30 K 274362021 Výztuž základových pasů svařovanými sítěmi Kari t 1,760 35 100,00 61 776,00 CS ÚRS 2024 02

PP Výztuž základů pasů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/274362021

VV "obvod" 52,1*(0,7*2)*0,0079+52,1*(0,4*2)*0,0079 0,905

VV "vnitřní pasy" 16,71*(0,5*2)*0,0079+16,71*(0,4+2)*0,0079 0,449

VV Součet 1,354

VV 1,354*1,3 'Přepočtené koeficientem množství 1,760

31 K 279113154
Základová zeď tl přes 250 do 300 mm z tvárnic 

ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 25/30
m2 0,214 1 800,00 385,20 CS ÚRS 2024 02

PP

Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez 

zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 25/30, tloušťky zdiva přes 250 

do 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/279113154

VV "vnitřní pasy" 0,855*0,25 0,214

VV Součet 0,214

32 K 279113155
Základová zeď tl přes 300 do 400 mm z tvárnic 

ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 25/30
m2 17,203 2 313,00 39 790,54 CS ÚRS 2024 02

PP

Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez 

zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 25/30, tloušťky zdiva přes 300 

do 400 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/279113155

VV "obvod" (11,5+15,2+10,2+15,2)*0,25 13,025

VV "vnitřní pasy" (6,71+7,71+2,29)*0,25 4,178

VV Součet 17,203

33 K 279361821
Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 

505
t 0,227 48 780,00 11 073,06 CS ÚRS 2024 02

PP

Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, 

rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže 

jejich žeber z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/279361821

VV
"obvod vodorovná pr. 10 mm" 

(11,5+15,2+10,2+15,2)*2*0,00061
0,064

VV
"vnitřní pasy vodorovná pr. 10 mm" 

(6,71+7,71+2,29)*2*0,00061
0,020

VV
"svislá pr. 10 mm" 

(11,5+15,2+10,2+15,2+6,71+7,71+2,29)/0,2*0,5*0,00061
0,105

VV Součet 0,189

VV 0,189*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 0,227

34 K 421331491R015 Příplatek za čerpadlo mimo dosah m3 116,715 720,00 84 034,80

PP

Mostní předpjaté betonové nosné konstrukce deskové, klenbové, 

trámové, komorové Příplatek k ceně za čerpadlo mimo dosah 

konstrukce

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 393 362,29

35 K 311113154

Nadzákladová zeď tl přes 250 do 300 mm z hladkých 

tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. 

C 25/30

m2 20,539 1 845,00 37 894,46 CS ÚRS 2024 02

PP

Nadzákladové zdi z betonových tvárnic ztraceného bednění hladkých, 

včetně výplně z betonu třídy C 25/30, tloušťky zdiva přes 250 do 300 

mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/311113154

VV "mč 02/03" 7,01*2,93 20,539

VV Součet 20,539

36 K 311113155

Nadzákladová zeď tl přes 300 do 400 mm z hladkých 

tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. 

C 25/30

m2 168,523 2 385,00 401 927,36 CS ÚRS 2024 02

PP

Nadzákladové zdi z betonových tvárnic ztraceného bednění hladkých, 

včetně výplně z betonu třídy C 25/30, tloušťky zdiva přes 300 do 400 

mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/311113155

VV "1. PP  pod balkonem" (2,25+2,25+1,05)*2,8 15,540

VV "1. PP obvodová zeď" (14,8*2+9,01*2)*2,75 130,955

VV "1. PP vnitřní zeď" 8,01*2,75 22,028

VV Součet 168,523

37 K
311235145.HLZ.0

02

Zdivo jednovrstvé z cihel HELUZ 25 P15 na 

tenkovrstvou maltu tl 250 mm
m2 44,779 1 569,60 70 285,12

PP
Zdivo jednovrstvé z cihel HELUZ 25 P15 na tenkovrstvou maltu tl 250 

mm

VV 1. NP

VV 8*2,95 23,600

VV Mezisoučet 23,600

VV 2. NP

VV 8,01*2,9-(1*2,05) 21,179

VV Mezisoučet 21,179

VV Součet 44,779

38 K 311238805.HLZ

Zdivo jednovrstvé tepelně izolační z cihel broušených 

HELUZ FAMILY 50 2in1 na tenkovrstvou maltu tl 500 

mm

m2 139,200 3 803,06 529 385,95

PP
Zdivo jednovrstvé tepelně izolační z cihel broušených HELUZ FAMILY 

50 2in1 na tenkovrstvou maltu tl 500 mm

VV "1. NP" (15*2+9*2)*2,9 139,200

VV Součet 139,200

39 K 311361821 Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 t 2,556 50 220,00 128 362,32 CS ÚRS 2024 02

PP

Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od 

svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 

500

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/311361821

VV 1. PP

VV
"BD 40 vodorovná pr. 14 mm" 

(9,01*2+14,8*2+8,01+2,25+2,25+1,05)*2*11*0,00121
1,629

VV "BD 30 vodorovná pr. 14 mm" 8,01*2*11*0,00121 0,213

VV
"BD 40 svislá pr. 12 mm á 20 cm" 

(9,01*2+14,8*2+8,01+2,25+2,25+1,05)/0,2*0,00089
0,272

VV "rohy stěn vodorovná pr. 12 mm dl. 2m" (2*4*2)*11*0,000089 0,016

VV Součet 2,130

VV 2,13*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 2,556

40 K 314238202.HLZ
Komínové těleso dvouprůduchové HELUZ KLASIK 200 

a HELUZ IZOSTAT 160 mm v 3 m
soubor 2,000 34 946,02 69 892,04

PP
Komínové těleso dvouprůduchové HELUZ KLASIK 200 a HELUZ 

IZOSTAT 160 mm v 3 m

41 K 314238207.HLZ

Příplatek ke komínovému tělesu dvouprůduchovému 

HELUZ KLASIK 200 a HELUZ IZOSTAT 200 za větrací 

šachtu

m 5,880 1 253,89 7 372,87

PP
Příplatek ke komínovému tělesu dvouprůduchovému HELUZ KLASIK 

200 a HELUZ IZOSTAT 200 za větrací šachtu

42 K 314238241.HLZ
Krakorcová deska pro obezdění dvouprůduchového 

komínu HELUZ
kus 1,000 7 313,53 7 313,53

PP Krakorcová deska pro obezdění dvouprůduchového komínu HELUZ

43 K 314238265.HLZ
Krycí deska základní pro dvouprůduchový komín s 

větrací šachtou HELUZ
kus 1,000 7 675,10 7 675,10

PP
Krycí deska základní pro dvouprůduchový komín s větrací šachtou 

HELUZ

44 K 314238283.HLZ
Ukončení dvouprůduchového komínu HELUZ HULB 20 

komínovým límcem D 20 cm
kus 1,000 1 154,22 1 154,22

PP
Ukončení dvouprůduchového komínu HELUZ HULB 20 komínovým 

límcem D 20 cm

45 K 317168022.HLZ Překlad plochý HELUZ 14,5 dl 1250 mm kus 7,000 437,06 3 059,42

PP Překlad plochý HELUZ 14,5 dl 1250 mm

VV "1. PP" 1 1,000

VV "1. NP" 6 6,000

VV Součet 7,000

46 K 317168052.HLZ Překlad vysoký HELUZ 23,8 dl 1250 mm kus 5,000 510,34 2 551,70

PP Překlad vysoký HELUZ 23,8 dl 1250 mm

VV "1. NP" 5 5,000

VV Součet 5,000

47 K 317168053.HLZ Překlad vysoký HELUZ 23,8 dl 1500 mm kus 12,000 586,12 7 033,44

PP Překlad vysoký HELUZ 23,8 dl 1500 mm

VV "1. PP" 8 8,000

VV "1. NP" 4 4,000

VV Součet 12,000

48 K 317168054.HLZ Překlad vysoký HELUZ 23,8 dl 1750 mm kus 20,000 682,03 13 640,60

PP Překlad vysoký HELUZ 23,8 dl 1750 mm

VV "1. NP" 4*5 20,000

VV Součet 20,000

49 K 317941123

Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, 

IE, U, UE nebo L přes č. 14 do č. 22 nebo výšky do 

220 mm

t 1,050 10 620,00 11 151,00 CS ÚRS 2024 02

PP
Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U 

nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky do 220 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/317941123

VV "1. PP HEB 200" (3,5*2*0,0613)+(4*2*0,0613) 0,920

VV "1. NP HEB 200" 4*2*0,0163 0,130

VV Součet 1,050

50 M 13010980 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 200 t 1,134 30 510,00 34 598,34 CS ÚRS 2024 02

PP ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 200

VV 1,05*1,08 'Přepočtené koeficientem množství 1,134

51 K 317998115
Tepelná izolace mezi překlady v 24 cm z EPS tl 100 

mm
m 15,000 92,60 1 389,00 CS ÚRS 2024 02

PP
Izolace tepelná mezi překlady z pěnového polystyrenu výšky 24 cm, 

tloušťky 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/317998115

VV 1,75*1 1,750

VV 1,25*1 1,250
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 1,75*4 7,000

VV Součet 10,000

VV 10*1,5 'Přepočtené koeficientem množství 15,000

52 K 317998125
Tepelná izolace mezi překlady jakékoliv výšky z EPS tl 

100 mm
m2 9,200 398,00 3 661,60 CS ÚRS 2024 02

PP
Izolace tepelná mezi překlady z pěnového polystyrenu jakékoliv výšky, 

tloušťky 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/317998125

VV "překlady HEB" (3,5+4+4)*0,2 2,300

VV Součet 2,300

VV 2,3*4 'Přepočtené koeficientem množství 9,200

53 K 342244211.HLZ
Příčka z cihel broušených HELUZ 11,5 P10 na 

tenkovrstvou maltu tloušťky 115 mm
m2 4,945 904,15 4 471,02

PP
Příčka z cihel broušených HELUZ 11,5 P10 na tenkovrstvou maltu 

tloušťky 115 mm

VV 1. PP

VV "mč 0.02" (1,05*2,1)+(1*2,74) 4,945

54 K 342244221.HLZ
Příčka z cihel broušených HELUZ 14 P10 na 

tenkovrstvou maltu tloušťky 140 mm
m2 48,776 965,36 47 086,40

PP
Příčka z cihel broušených HELUZ 14 P10 na tenkovrstvou maltu tloušťky 

140 mm

VV 1. PP

VV "mč. 01/02" 2,93*2,74 8,028

VV "mč. 01" (1,88+1,05)*2,74 8,028

VV Mezisoučet 16,056

VV 1.NP

VV (11,55+3,67+2,93+2,93+2,93+4,93+0,83)+2,95 32,720

VV Mezisoučet 32,720

VV Součet 48,776

55 K 342291121
Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými 

kotvami
m 23,200 149,00 3 456,80 CS ÚRS 2024 02

PP Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/342291121

VV "1. NP" 2,9*8 23,200

VV Součet 23,200

D 4 Vodorovné konstrukce 472 146,61

56 K 411121127R013
Dodávka a montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze 

stropních panelů např. SPIROLL SPG20097 tl.200 mm
m2 139,000 2 040,00 283 560,00

PP

Montáž prefabrikovaných železobetonových stropů se zalitím spár, 

včetně podpěrné konstrukce, na cementovou maltu ze stropních panelů 

šířky do 1200 mm a délky přes 7000 mm

57 K 417321515 Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30 m3 10,361 4 800,00 49 732,80 CS ÚRS 2024 02

PP Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 25/30

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/417321515

VV "1. PP" (14,8*2+9*2)*0,4*0,25+(8,01*0,4*0,25) 5,561

VV "1. NP" (15*2+9*2)*0,4*0,25 4,800

VV Součet 10,361

58 K 417351115 Zřízení bednění ztužujících věnců m2 51,805 699,30 36 227,24 CS ÚRS 2024 02

PP Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/417351115

VV "1. PP" (14,8*2+9*2)*0,25*2+(8,01*0,25*2) 27,805

VV "1. NP" (15*2+9*2)*0,25*2 24,000

VV Součet 51,805

59 K 417351116 Odstranění bednění ztužujících věnců m2 51,805 153,00 7 926,17 CS ÚRS 2024 02

PP Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/417351116

60 K 417361821
Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 

505
t 0,680 51 030,00 34 700,40 CS ÚRS 2024 02

PP
Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 

500

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/417361821

VV "1. PP" (14,8*2+9*2)*4*0,00089+(8,01*4*0,00089) 0,198

VV "1. NP" (15*2+9*2)*4*0,00089 0,171

VV
"1. PP třmínky" 

(14,8*2+9*2)/0,15*1,3*0,00022+(8,01/0,15*1,3*0,00022)
0,106

VV "1. NP třmínky" (15*2+9*2)/0,15*1,3*0,00022 0,092

VV Součet 0,567

VV 0,567*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 0,680

61 K 434121415R014 D+M Betonové točité schodiště ze dvou kusů soubor 1,000 60 000,00 60 000,00

PP

Osazování schodišťových stupňů železobetonových s vyspárováním 

styčných spár, s provizorním dřevěným zábradlím a dočasným zakrytím 

stupnic prkny na schodnice, stupňů broušených nebo leštěných

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 852 825,40

62 K 611131301
Cementový postřik vnitřních stropů nanášený 

celoplošně strojně
m2 96,320 90,90 8 755,49 CS ÚRS 2024 02

PP
Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový 

postřik nanášený strojně celoplošně stropů

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/611131301

63 K 611341321
Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká 

jednovrstvá vnitřních stropů rovných nanášená strojně
m2 96,320 351,00 33 808,32 CS ÚRS 2024 02

PP

Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená strojně 

jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká vodorovných konstrukcí stropů 

rovných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/611341321

64 K 612131121
Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený 

ručně
m2 541,051 60,24 32 592,91 CS ÚRS 2024 02

PP
Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace 

disperzní nanášená ručně stěn

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612131121

65 K 612341321
Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká 

jednovrstvá vnitřních stěn nanášená strojně
m2 541,051 297,00 160 692,15 CS ÚRS 2024 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená strojně 

jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612341321

VV 1. PP

VV "001" (3*2+2,93*2)*2,8+(6,6*2,8) 51,688

VV "002" (3,82*2+2,93*2)*2,8 37,800

VV "003" (7,01*2+4,78*2)*2,8 66,024

VV "004" (6,59*2+8,01*2)*2,85 83,220

VV Mezisoučet 238,732

VV 1. NP

VV "101" (3,015*2+2,93)*2,7 24,192

VV "102" (8,01+2,52+2,93+4,48+4,94+7,01)*2,7 80,703

VV "103" (1,19*2+2,93*2)*2,7 22,248

VV "104" (3,685*2+1,26*2)*2,7 26,703

VV "105" (2,55*2+2,93*2)*2,7 29,592

VV "106" (4,05*2+2,93*2)*2,7 37,692

VV "107" (2,88*2+4,93*2)*2,7 42,174

VV "108" (3,685*2+3,54*2)*2,7 39,015

VV Mezisoučet 302,319

VV Součet 541,051

66 K 612345111
Sádrová hladká omítka rýh ve stěnách š do 150 mm v 

pl. do 10 % (opravy po instalacích)
m2 54,105 1 016,00 54 970,68 CS ÚRS 2024 02

PP
Sádrová nebo vápenosádrová omítka rýh hladká ve stěnách, šířky rýhy 

do 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612345111

VV 541,051*0,1 'Přepočtené koeficientem množství 54,105

67 K 619991001 Zakrytí podlahy fólií před znečištěním m2 227,720 23,60 5 374,19 CS ÚRS 2024 02

PP
Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním fólií včetně pozdějšího odkrytí 

podlah

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/619991001

VV 101,04+126,68 227,720

VV Součet 227,720

68 K 619991005 Zakrytí vnějších svislých ploch nebo výplní otvorů fólií m2 38,118 34,90 1 330,32 CS ÚRS 2024 02

PP
Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním fólií včetně pozdějšího odkrytí 

stěn nebo svislých ploch

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/619991005

VV "1. PP" (1,25*1)*2+(1,5*1)*2+(3*2,16)+(3,5*2,34) 20,170

VV
"1. NP" 

(1*0,75)+(1,5*1,25)*3+(1,5*0,75)+(3,5*2,085)+(1,5*2,1)
17,948

VV Součet 38,118

69 K 621221021

Montáž kontaktního zateplení vnitřních podhledů 

lepením a mechanickým kotvením desek z minerální 

vlny s podélnou orientací do betonu a zdiva tl přes 80 

do 120 mm

m2 96,320 1 010,00 97 283,20 CS ÚRS 2024 02

PP

Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek 

minerální vlny s podélnou orientací vláken nebo kombinovaných 

(dodávka ve specifikaci) na vnější podhledy, na podklad betonový nebo 

z lehčeného betonu nebo keramický, tloušťky desek přes 80 do 120 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/621221021

VV "1. PP" 101,04 101,040

VV "0.01" -4,72 -4,720

VV Součet 96,320

70 M 63152263
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 

podélné vlákno λ=0,034 tl 100mm
m2 101,136 400,00 40 454,40 CS ÚRS 2024 02

PP
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno 

λ=0,034 tl 100mm

VV 96,32*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 101,136

71 K 622143003
Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných 

rohových profilů (vnitřní, vnější( omítky)
m 137,250 46,16 6 335,46 CS ÚRS 2024 02

PP

Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných 

upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s 

tkaninou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622143003

VV "rohy domu" 3,375*2+6*2 18,750

VV "garážová vrata" (2,34*2+3,5)*2 16,360

VV "balkonová okna" (2,16*2+3)*2+(2,025*2+3,5)*2 29,740

VV "okno 5" (0,75*2+1)*2 5,000

VV "okno 6" (1,25*2+1,5)*3*2 24,000

VV "okno 7" (1*2+1,5)*2*2 14,000

VV "okno 8" (1*2+1,25)*2 6,500

VV "okno 9" (0,75*2+1,25)*2 5,500

VV "okno 10" (0,75*2+1,5)*2 6,000

VV "vstupní dveře" (2,1*2+1,5)*2 11,400

VV Součet 137,250

72 M 55343021
profil rohový Pz s kulatou hlavou pro vnitřní omítky tl 

12mm
m 164,700 27,00 4 446,90 CS ÚRS 2024 02

PP profil rohový Pz s kulatou hlavou pro vnitřní omítky tl 12mm

VV 137,25*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 164,700

73 K 622143004
Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů 

pro spojení s okenním rámem
m 118,500 40,24 4 768,44 CS ÚRS 2024 02

PP

Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných 

upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím začišťovacích 

samolepících pro vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622143004

VV "garážová vrata" (2,34*2+3,5)*2 16,360

VV "balkonová okna" (2,16*2+3)*2+(2,025*2+3,5)*2 29,740

VV "okno 5" (0,75*2+1)*2 5,000

VV "okno 6" (1,25*2+1,5)*3*2 24,000

VV "okno 7" (1*2+1,5)*2*2 14,000

VV "okno 8" (1*2+1,25)*2 6,500

VV "okno 9" (0,75*2+1,25)*2 5,500

VV "okno 10" (0,75*2+1,5)*2 6,000

VV "vstupní dveře" (2,1*2+1,5)*2 11,400

VV Součet 118,500
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

74 M 28342205
profil napojovací okenní PVC s výztužnou tkaninou 

6mm
m 124,425 43,50 5 412,49 CS ÚRS 2024 02

PP profil napojovací okenní PVC s výztužnou tkaninou 6mm

VV 118,5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 124,425

75 K 622211021

Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a 

mechanickým kotvením polystyrénových desek do 

betonu a zdiva tl přes 80 do 120 mm

m2 86,740 722,40 62 660,98 CS ÚRS 2024 02

PP

Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z 

polystyrenových desek (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na 

podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo 

vápenopískových, tloušťky desek přes 80 do 120 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622211021

VV 1. PP

VV "pohled západní" 14,8*3,55 52,540

VV "pohled jižní" 9*1,9 17,100

VV "pohled severní" 9*1,9 17,100

VV Součet 86,740

76 M 28376423
deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 

300kPA λ=0,035 tl 120mm
m2 95,414 410,00 39 119,74 CS ÚRS 2024 02

PP
deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA λ=0,035 tl 

120mm

VV 86,74*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 95,414

77 K 622131301
Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně 

strojně
m2 187,620 65,25 12 242,21 CS ÚRS 2024 02

PP
Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch cementový 

postřik nanášený strojně celoplošně stěn

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622131301

VV "pohled východní" 15*6,22 93,300

VV "pohled západní" 15*3 45,000

VV "pohled jižní" 9*4,53 40,770

VV "pohled severní" 9*4,75 42,750

VV "odpočet plochy pod úrovní terénu" -17,1*2 -34,200

VV Součet 187,620

78 K 622321321
Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších 

stěn nanášená strojně
m2 187,620 259,20 48 631,10 CS ÚRS 2024 02

PP
Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená strojně jednovrstvá, 

tloušťky do 15 mm hladká stěn

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622321321

VV "pohled východní" 15*6,22 93,300

VV "pohled západní" 15*3 45,000

VV "pohled jižní" 9*4,53 40,770

VV "pohled severní" 9*4,75 42,750

VV "odpočet plochy pod úrovní terénu" -17,1*2 -34,200

VV Součet 187,620

79 K 622135011 Vyrovnání podkladu vnějších stěn tmelem tl do 2 mm m2 187,620 149,40 28 030,43 CS ÚRS 2024 02

PP
Vyrovnání nerovností podkladu vnějších omítaných ploch tmelem, tl. do 

2 mm stěn

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622135011

VV "pohled východní" 15*6,22 93,300

VV "pohled západní" 15*3 45,000

VV "pohled jižní" 9*4,53 40,770

VV "pohled severní" 9*4,75 42,750

VV "odpočet plochy pod úrovní terénu" -17,1*2 -34,200

VV Součet 187,620

80 K 622151031
Penetrační silikonový nátěr vnějších pastovitých 

tenkovrstvých omítek stěn
m2 187,620 45,44 8 525,45 CS ÚRS 2024 02

PP
Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikonový 

stěn

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622151031

81 K
622531012.LBC.

004

Tenkovrstvá silikonová omítka ACTIVCEM, zatíraná 

1,5 mm vnějších stěn
m2 187,620 363,61 68 220,51

PP
Tenkovrstvá silikonová omítka ACTIVCEM, zatíraná 1,5 mm vnějších 

stěn

VV "pohled východní" 15*6,22 93,300

VV "pohled západní" 15*3 45,000

VV "pohled jižní" 9*4,53 40,770

VV "pohled severní" 9*4,75 42,750

VV "odpočet plochy pod úrovní terénu" -17,1*2 -34,200

VV Součet 187,620

82 K 629135102
Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC š přes 

150 do 300 mm
m 12,500 110,00 1 375,00 CS ÚRS 2024 02

PP
Vyrovnávací vrstva z cementové malty pod klempířskými prvky šířky 

přes 150 do 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/629135102

VV "1. PP" (1,25*2)+(1,5*2) 5,500

VV "1. NP" (1,5*4)+1 7,000

VV Součet 12,500

83 K 629991011
Zakrytí výplní otvorů a vnějších svislých ploch fólií 

přilepenou lepící páskou
m2 76,236 44,20 3 369,63 CS ÚRS 2024 02

PP
Zakrytí vnějších, vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího 

odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/629991011

VV "1. PP" (1,25*1)*2+(1,5*1)*2+(3*2,16)+(3,5*2,34) 20,170

VV
"1. NP" 

(1*0,75)+(1,5*1,25)*3+(1,5*0,75)+(3,5*2,085)+(1,5*2,1)
17,948

VV Součet 38,118

VV 38,118*2 'Přepočtené koeficientem množství 76,236

84 K 631311115
Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez 

zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25
m3 13,452 5 049,00 67 919,15 CS ÚRS 2024 02

PP
Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 

50 do 80 mm tř. C 20/25

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631311115

VV "1. PP" (48,26*0,05)+(52,28*0,09) 7,118

VV "1. NP" 126,68*0,05 6,334

VV Součet 13,452
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

85 K 631319171
Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za stržení 

povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže
m3 13,452 387,00 5 205,92 CS ÚRS 2024 02

PP

Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny 

latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny 

přes 50 do 80 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631319171

86 K 631362021
Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari 150/150/4 

mm
t 0,333 35 100,00 11 688,30 CS ÚRS 2024 02

PP Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631362021

VV "1. PP" 101,04*0,001353 0,137

VV "1. NP" 126,68*0,001353 0,171

VV Součet 0,308

VV 0,308*1,08 'Přepočtené koeficientem množství 0,333

87 K 632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 261,878 16,30 4 268,61 CS ÚRS 2024 02

PP Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylénové fólie

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/632481213

VV "1. PP" 101,04 101,040

VV "1. NP" 126,68 126,680

VV Součet 227,720

VV 227,72*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 261,878

88 K 634112113
Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového 

PE mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 80 mm
m 163,840 27,10 4 440,06 CS ÚRS 2024 02

PP
Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým 

páskem z pěnového PE tl. do 10 mm, výšky 80 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/634112113

VV 1. PP

VV "001" 3*2+2,93*2 11,860

VV "002" 3,82*2+2,93*2 13,500

VV "003" 7,01*2+4,78*2 23,580

VV Mezisoučet 48,940

VV 1. NP

VV "101" 3,015*2+2,93*2 11,890

VV "102" 8,01+2,52+2,93+4,48+4,94+7,01 29,890

VV "103" 1,19*2+2,93*2 8,240

VV "104" 3,685*2+1,26*2 9,890

VV "105" 2,55*2+2,93*2 10,960

VV "106" 4,05*2+2,93*2 13,960

VV "107" 2,88*2+4,93*2 15,620

VV "108" 3,685*2+3,54*2 14,450

VV Mezisoučet 114,900

VV Součet 163,840

89 K 636311111
Kladení dlažby z betonových dlaždic 40x40 cm na 

sucho na terče z umělé hmoty do výšky do 25 mm
m2 12,970 889,20 11 532,92 CS ÚRS 2024 02

PP
Kladení dlažby z betonových dlaždic na sucho na terče z umělé hmoty o 

rozměru dlažby 40x40 cm, o výšce terče do 25 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/636311111

90 M 59245716
dlažba plošná terasová betonová 400x400mm tl 40mm 

vymývaný povrch
m2 13,229 525,60 6 953,16 CS ÚRS 2024 02

PP
dlažba plošná terasová betonová 400x400mm tl 40mm vymývaný 

povrch

VV 12,97*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 13,229

91 K 637211124
Okapový chodník z betonových dlaždic tl 50 mm 

kladených do písku se zalitím spár MC
m2 17,800 697,60 12 417,28 CS ÚRS 2024 02

PP
Okapový chodník z dlaždic betonových do písku se zalitím spár 

cementovou maltou, tl. dlaždic 50 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/637211124

VV (14,8*2+9*2)*0,5-(1,25+1,25+1,5+1,5+3+3,5)*0,5 17,800

VV Součet 17,800

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 82 433,69

92 K 916331112
Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z 

betonu s boční opěrou
m 35,600 193,50 6 888,60 CS ÚRS 2024 02

PP

Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm 

z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 

12/15

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916331112

VV (14,8*2+9*2)-(1,25+1,25+1,5+1,5+3+3,5) 35,600

VV Součet 35,600

93 M 59217001 obrubník zahradní betonový 1000x50x250mm m 39,160 108,00 4 229,28 CS ÚRS 2024 02

PP obrubník zahradní betonový 1000x50x250mm

VV 35,6*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 39,160

94 K 941211111
Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 

200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m
m2 265,500 45,00 11 947,50 CS ÚRS 2024 02

PP

Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním 

zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 

m montáž

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/941211111

VV "pohled východní" 15*6,7 100,500

VV "pohled jižní" 12*4,5 54,000

VV "pohled severní" 12*5,5 66,000

VV "pohled východní" 15*3 45,000

VV Součet 265,500

95 K 941211211

Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému do 

200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m za každý den 

použití

m2 15 930,000 1,20 19 116,00 CS ÚRS 2024 02

PP

Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním 

zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 

m příplatek za každý den použití

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/941211211

VV 265,5*60 15 930,000

VV Součet 15 930,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

96 K 941211811
Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení 

do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m
m2 265,500 37,00 9 823,50 CS ÚRS 2024 02

PP

Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním 

zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 

m demontáž

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/941211811

97 K 949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 

lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2
m2 202,220 34,50 6 976,59 CS ÚRS 2024 02

PP
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 

150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/949101111

VV "1. PP" 101,18 101,180

VV "1. NP" 101,04 101,040

VV Součet 202,220

98 K 952901111
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 

podlaží do 4 m
m2 227,720 73,00 16 623,56 CS ÚRS 2024 02

PP
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové 

nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/952901111

VV 101,04+126,68 227,720

VV Součet 227,720

99 K 993111111
Dovoz a odvoz lešení řadového do 10 km včetně 

naložení a složení
m2 265,500 16,10 4 274,55 CS ÚRS 2024 02

PP
Dovoz a odvoz lešení včetně naložení a složení řadového, na vzdálenost 

do 10 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/993111111

100 K 993111119
Příplatek k ceně dovozu a odvozu lešení řadového 

ZKD 10 km přes 10 km
m2 531,000 4,81 2 554,11 CS ÚRS 2024 02

PP
Dovoz a odvoz lešení včetně naložení a složení řadového, na vzdálenost 

Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 10 km přes 10 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/993111119

VV 265,5*2 'Přepočtené koeficientem množství 531,000

D 997 Přesun sutě 15 929,01

101 K 997013211
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v do 6 m ručně
t 6,650 998,00 6 636,70 CS ÚRS 2024 02

PP
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s 

naložením ručně pro budovy a haly výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013211

VV 5*1,33 'Přepočtené koeficientem množství 6,650

102 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením
t 6,650 301,00 2 001,65 CS ÚRS 2024 02

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 

složením, na vzdálenost do 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013501

103 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 

skládku ZKD 1 km přes 1 km
t 142,310 13,10 1 864,26 CS ÚRS 2024 02

PP

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 

složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km 

přes 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013509

VV 6,65*21,4 'Přepočtené koeficientem množství 142,310

104 K 997013871

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) směsného stavebního a 

demoličního kód odpadu 17 09 04

t 6,650 816,00 5 426,40 CS ÚRS 2024 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013871

D 998 Přesun hmot 144 998,70

105 K 998011001 Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m t 375,547 386,10 144 998,70 CS ÚRS 2024 02

PP

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s 

nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene 

vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky do 

6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998011001

D PSV Práce a dodávky PSV 2 895 635,89

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 118 157,07

106 K 711111001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za 

studena nátěrem penetračním
m2 128,908 13,60 1 753,15 CS ÚRS 2024 02

PP
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na 

ploše vodorovné V nátěrem penetračním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711111001

VV "základová deska" 14,8*8,71 128,908

VV Součet 128,908

107 K 711112001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za 

studena nátěrem penetračním
m2 86,740 29,50 2 558,83 CS ÚRS 2024 02

PP
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na 

ploše svislé S nátěrem penetračním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711112001

108 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,065 60 390,00 3 925,35 CS ÚRS 2024 02

PP lak penetrační asfaltový

VV 128,908+86,74 215,648

VV Součet 215,648

VV 215,648*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství 0,065

109 K 711141559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 

vodorovné NAIP
m2 128,908 126,00 16 242,41 CS ÚRS 2024 02

PP
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše 

vodorovné V

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711141559

110 M BTX.40000014 BITALBIT S 35 Al radon (role/10m2) m2 157,268 101,20 15 915,52

PP BITALBIT S (role/10m2)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 128,908 128,908

VV 128,908*1,22 'Přepočtené koeficientem množství 157,268

111 K 711142559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 

svislé NAIP
m2 86,740 144,00 12 490,56 CS ÚRS 2024 02

PP
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše 

svislé S

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711142559

VV 1. PP

VV "pohled západní" 14,8*3,55 52,540

VV "pohled jižní" 9*1,9 17,100

VV "pohled severní" 9*1,9 17,100

VV Součet 86,740

112 M 62853003

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou 

ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo 

jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu 

tl 3,5mm

m2 105,910 216,80 22 961,29 CS ÚRS 2024 02

PP

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné 

tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem 

na horním povrchu tl 3,5mm

VV 86,74*1,221 'Přepočtené koeficientem množství 105,910

113 M 62853004

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou 

ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo 

jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu 

tl 4,0mm

m2 105,910 176,80 18 724,89 CS ÚRS 2024 02

PP

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné 

tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem 

na horním povrchu tl 4,0mm

VV 86,74*1,221 'Přepočtené koeficientem množství 105,910

114 K 711161222
Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií s textilií 

svislá, nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm
m2 86,740 175,50 15 222,87 CS ÚRS 2024 02

PP

Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše 

svislé S vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní s nakašírovanou 

filtrační textilií výška nopku 8,0 mm, tl. fólie do 0,6 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711161222

VV 1. PP

VV "pohled západní" 14,8*3,55 52,540

VV "pohled jižní" 9*1,9 17,100

VV "pohled severní" 9*1,9 17,100

VV Součet 86,740

115 K 711161384
Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií ukončení 

provětrávací lištou
m 32,800 126,00 4 132,80 CS ÚRS 2024 02

PP
Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi ostatní 

ukončení izolace provětrávací lištou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711161384

VV 1. PP

VV "pohled západní" 14,8 14,800

VV "pohled jižní" 9 9,000

VV "pohled severní" 9 9,000

VV Součet 32,800

116 K 998711312
Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti 

a plynům ruční v objektech v přes 6 do 12 m
% 1 140,000 3,71 4 229,40 CS ÚRS 2024 02

PP

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený 

procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m 

ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998711312

D 713 Izolace tepelné 50 653,92

117 K 713121111
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 

rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva
m2 126,680 55,50 7 030,74 CS ÚRS 2024 02

PP
Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky 

(izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713121111

VV "1. NP" 126,68 126,680

VV Součet 126,680

118 M 28376555
deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku 

(max. zatížení 4 kN/m2) tl 50mm
m2 133,014 107,00 14 232,50 CS ÚRS 2024 02

PP
deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 4 

kN/m2) tl 50mm

VV 126,68*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 133,014

119 K 713121121
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 

rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy
m2 97,520 83,50 8 142,92 CS ÚRS 2024 02

PP
Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky 

(izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrstvá

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713121121

VV "1. PP" 4,72+10,95+33,09 48,760

VV Součet 48,760

VV 48,76*2 'Přepočtené koeficientem množství 97,520

120 M 28372309
deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením 

λ=0,037 tl 100mm
m2 53,636 204,30 10 957,83 CS ÚRS 2024 02

PP deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037 tl 100mm

VV 48,76*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 53,636

121 M 28372308
deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením 

λ=0,037 tl 80mm
m2 53,636 163,80 8 785,58 CS ÚRS 2024 02

PP deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037 tl 80mm

VV 48,76*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 53,636

122 K 998713312
Přesun hmot procentní pro izolace tepelné ruční v 

objektech v přes 6 do 12 m
% 513,430 2,93 1 504,35 CS ÚRS 2024 02

PP

Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v 

objektech výšky přes 6 m do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998713312

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 56 206,33

123 K 721173401.OSM Potrubí kanalizační KG-Systém SN 4 svodné DN 110 m 1,500 460,94 691,41

PP Potrubí kanalizační KG-Systém SN 4 svodné DN 110
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

124 K 721173402.OSM Potrubí kanalizační KG-Systém SN 4 svodné DN 125 m 15,400 602,29 9 275,27

PP Potrubí kanalizační KG-Systém SN 4 svodné DN 125

125 K 721174004 Potrubí kanalizační z PP svodné DN 75 m 4,500 624,00 2 808,00 CS ÚRS 2024 02

PP Potrubí z trub polypropylenových svodné (ležaté) DN 75

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721174004

126 K 721174025.OSM Potrubí kanalizační odpadní Osma HT-Systém DN 110 m 11,700 793,05 9 278,69

PP Potrubí kanalizační odpadní Osma HT-Systém DN 110

127 K 721174042.OSM
Potrubí kanalizační připojovací Osma HT-Systém DN 

40
m 4,800 550,27 2 641,30

PP Potrubí kanalizační připojovací Osma HT-Systém DN 40

128 K 721174043.OSM
Potrubí kanalizační připojovací Osma HT-Systém DN 

50
m 11,250 606,54 6 823,58

PP Potrubí kanalizační připojovací Osma HT-Systém DN 50

129 K 721174045.OSM
Potrubí kanalizační připojovací Osma HT-Systém DN 

110
m 14,250 824,27 11 745,85

PP Potrubí kanalizační připojovací Osma HT-Systém DN 110

130 K 721174062.OSM Potrubí kanalizační větrací Osma HT-Systém DN 75 m 16,000 354,77 5 676,32

PP Potrubí kanalizační větrací Osma HT-Systém DN 75

131 K 721194104 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 kus 2,000 293,10 586,20 CS ÚRS 2024 02

PP
Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek 

DN 40

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721194104

132 K 721194105 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 kus 7,000 324,00 2 268,00 CS ÚRS 2024 02

PP
Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek 

DN 50

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721194105

133 K 721194109 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110 kus 2,000 483,00 966,00 CS ÚRS 2024 02

PP
Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek 

DN 110

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721194109

134 K 721290111 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125 m 79,400 30,80 2 445,52 CS ÚRS 2024 02

PP Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721290111

135 K 998721311
Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizaci ruční v 

objektech v do 6 m
% 595,350 1,68 1 000,19 CS ÚRS 2024 02

PP

Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený procentní sazbou (%) z 

ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití 

mechanizace) v objektech výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998721311

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 47 000,54

136 K 722174003
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 

D 25x3,5 mm
m 63,750 489,00 31 173,75 CS ÚRS 2024 02

PP
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně 

PN 16 (SDR 7,4) D 25 x 3,5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722174003

VV "SV, TV, cirkulace TV" (15*3)+15*1,25 63,750

VV Součet 63,750

137 K 722181212

Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 

termoizolačními trubicemi z PE tl do 6 mm DN přes 22 

do 32 mm

m 63,750 75,30 4 800,38 CS ÚRS 2024 02

PP

Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE 

přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace do 6 mm, 

vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 32 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722181212

138 K 722190401 Vyvedení a upevnění výpustku DN do 25 kus 11,000 265,00 2 915,00 CS ÚRS 2024 02

PP Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722190401

139 K 722290234 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80 m 63,750 56,10 3 576,38 CS ÚRS 2024 02

PP
Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a 

desinfekce vodovodního potrubí do DN 80

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722290234

140 K 722290246
Zkouška těsnosti vodovodního potrubí plastového DN 

do 40
m 63,750 63,20 4 029,00 CS ÚRS 2024 02

PP
Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti 

vodovodního potrubí plastového do DN 40

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722290246

141 K 998722311
Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod ruční v 

objektech v do 6 m
% 496,110 1,02 506,03 CS ÚRS 2024 02

PP

Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v 

objektech výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998722311

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 130 227,20

142 K 725119125 Montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny kus 2,000 1 610,00 3 220,00 CS ÚRS 2024 02

PP Zařízení záchodů montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725119125

143 M 64236091
mísa keramická klozetová závěsná bílá s hlubokým 

splachováním odpad vodorovný
kus 2,000 3 500,00 7 000,00 CS ÚRS 2024 02

PP
mísa keramická klozetová závěsná bílá s hlubokým splachováním 

odpad vodorovný

144 K 725119131 Montáž klozetových sedátek standardních kus 2,000 176,00 352,00 CS ÚRS 2024 02

PP Zařízení záchodů montáž klozetových sedátek standardních

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725119131

145 M 55167394 sedátko klozetové duroplastové bílé antibakteriální kus 2,000 607,00 1 214,00 CS ÚRS 2024 02

PP sedátko klozetové duroplastové bílé antibakteriální

146 K 725219102 Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva soubor 2,000 1 680,00 3 360,00 CS ÚRS 2024 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Umyvadla montáž umyvadel ostatních typů na šrouby

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725219102

147 M 64211030 umyvadlo keramické závěsné bílé š 500mm kus 1,000 1 240,00 1 240,00 CS ÚRS 2024 02

PP umyvadlo keramické závěsné bílé š 500mm

148 M 64211008 umyvadlo keramické závěsné bílé 850x485mm kus 1,000 7 605,00 7 605,00 CS ÚRS 2024 02

PP umyvadlo keramické závěsné bílé 850x485mm

149 K 725239101 Montáž bidetů bez výtokových armatur ostatní typ kus 1,000 1 730,00 1 730,00 CS ÚRS 2024 02

PP Bidety montáž ostatních typů

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725239101

150 M 64240414 bidet keramický závěsný s otvorem pro baterii bílý kus 1,000 4 473,00 4 473,00 CS ÚRS 2024 02

PP bidet keramický závěsný s otvorem pro baterii bílý

151 K 725241901 Montáž vaničky sprchové soubor 2,000 2 520,00 5 040,00 CS ÚRS 2024 02

PP Sprchové vaničky montáž sprchových vaniček

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725241901

152 M 55423509
vanička sprchová z litého polymermramoru 

obdélníková 1200x900mm
kus 1,000 8 091,00 8 091,00 CS ÚRS 2024 02

PP vanička sprchová z litého polymermramoru obdélníková 1200x900mm

153 M 55423505
vanička sprchová z litého polymermramoru 

čtvrtkruhová 900x900mm
kus 1,000 5 931,00 5 931,00 CS ÚRS 2024 02

PP vanička sprchová z litého polymermramoru čtvrtkruhová 900x900mm

154 K 725244906 Montáž zástěny sprchové do niky soubor 1,000 2 320,00 2 320,00 CS ÚRS 2024 02

PP Sprchové dveře a zástěny montáž sprchové zástěny do niky

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725244906

155 M 55495003

zástěna sprchová rámová dvoudílná skleněná tl 4 a 

5mm s jedním posuvným dílem do niky/čelní na 

vaničku š 1000mm

kus 1,000 6 372,00 6 372,00 CS ÚRS 2024 02

PP
zástěna sprchová rámová dvoudílná skleněná tl 4 a 5mm s jedním 

posuvným dílem do niky/čelní na vaničku š 1000mm

156 K 725244907 Montáž zástěny sprchové rohové (sprchový kout) soubor 1,000 3 020,00 3 020,00 CS ÚRS 2024 02

PP Sprchové dveře a zástěny montáž sprchové zástěny rohové (kout)

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725244907

157 M 55495079

zástěna sprchového koutu čtyřdílná bezrámová 

skleněná tl 8 a 6mm se dvěma otvíravými díly na 

vaničku 1000x1000mm pravá polovina

kus 1,000 13 860,00 13 860,00 CS ÚRS 2024 02

PP
zástěna sprchového koutu čtyřdílná bezrámová skleněná tl 8 a 6mm se 

dvěma otvíravými díly na vaničku 1000x1000mm pravá polovina

158 K 725539304
Montáž ohřívačů zásobníkových stacionárních 

tlakových přes 250 do 300 l
soubor 1,000 5 810,00 5 810,00 CS ÚRS 2024 02

PP
Elektrické ohřívače zásobníkové montáž tlakových ohřívačů 

stacionárních přes 250 do 300 l

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725539304

159 M 48438816
ohřívač vody zásobníkový např. TV Panasonic TAW-

WA30C1ESTD objem 290l
kus 1,000 17 190,00 17 190,00 CS ÚRS 2024 02

PP
ohřívač vody zásobníkový stacionární akumulační 1MPa bez vestavné 

topné jednotky příkon 300L

160 K 725813111
Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi 

hadičky G 1/2"
soubor 9,000 286,00 2 574,00 CS ÚRS 2024 02

PP Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725813111

161 K 725813112 Ventil rohový pračkový G 3/4" kus 1,000 771,00 771,00 CS ÚRS 2024 02

PP
Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky pračkové G 

3/4"

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725813112

162 K 725829121
Montáž baterie umyvadlové nástěnné pákové a 

klasické ostatní typ
kus 2,000 296,00 592,00 CS ÚRS 2024 02

PP
Baterie umyvadlové montáž ostatních typů nástěnných pákových nebo 

klasických

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725829121

163 M 55145615 baterie umyvadlová nástěnná páková 150mm chrom kus 2,000 1 216,00 2 432,00 CS ÚRS 2024 02

PP baterie umyvadlová nástěnná páková 150mm chrom

164 K 725829141
Montáž baterie bidetové stojánkové soupravy pákové 

ostatní typ
kus 1,000 134,00 134,00 CS ÚRS 2024 02

PP Baterie bidetové montáž ostatních typů stojánkových pákových souprav

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725829141

165 M 55145514 baterie bidetová stojánková páková chrom kus 1,000 1 464,00 1 464,00 CS ÚRS 2024 02

PP baterie bidetová stojánková páková chrom

166 K 725849412
Montáž baterie sprchové nástěnné s pevnou výškou 

sprchy
kus 2,000 495,00 990,00 CS ÚRS 2024 02

PP Baterie sprchové montáž nástěnných baterií s pevnou výškou sprchy

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725849412

167 M 55145590
baterie sprchová páková včetně sprchové soupravy 

150mm chrom
kus 2,000 9 120,00 18 240,00 CS ÚRS 2024 02

PP baterie sprchová páková včetně sprchové soupravy 150mm chrom

168 K 725851325 Ventil odpadní umyvadlový bez přepadu G 5/4" kus 2,000 314,00 628,00 CS ÚRS 2024 02

PP
Ventily odpadní pro zařizovací předměty umyvadlové bez přepadu G 

5/4"

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725851325

169 K 725861301
Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 32 s přípojkou 

pro pračku nebo myčku
kus 2,000 509,00 1 018,00 CS ÚRS 2024 02

PP
Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla s přípojkou 

pro pračku nebo myčku DN 32

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725861301

170 K 725863311 Zápachová uzávěrka pro bidety DN 40 kus 1,000 495,00 495,00 CS ÚRS 2024 02

PP Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro bidety DN 40

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725863311

171 K 725865311
Zápachová uzávěrka sprchových van DN 40/50 s 

kulovým kloubem na odtoku
kus 2,000 820,00 1 640,00 CS ÚRS 2024 02

PP
Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro vany sprchových koutů 

s kulovým kloubem na odtoku DN 40/50
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725865311

172 K 998725311
Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty ruční v 

objektech v do 6 m
% 1 292,000 1,10 1 421,20 CS ÚRS 2024 02

PP

Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou (%) z 

ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití 

mechanizace) v objektech výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998725311

D 726 Zdravotechnika - předstěnové instalace 21 654,00

173 K 726111011
Instalační předstěna pro bidet s nastavitelnou hl 120 až 

160 mm do masivní zděné kce
soubor 1,000 6 390,00 6 390,00 CS ÚRS 2024 02

PP
Předstěnové instalační systémy pro zazdění do masivních zděných 

konstrukcí pro bidety, s nastavitelnou hloubkou 120 až 160 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/726111011

174 K 726111031
Instalační předstěna pro klozet s ovládáním zepředu v 

1080 mm závěsný do masivní zděné kce
soubor 2,000 7 632,00 15 264,00 CS ÚRS 2024 02

PP

Předstěnové instalační systémy pro zazdění do masivních zděných 

konstrukcí pro závěsné klozety ovládání zepředu, stavební výška 1080 

mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/726111031

D 732 Ústřední vytápění - strojovny 309 425,13

175 K 732231001R018 Vyrovnávací nádrž 50l PAW-BTANK50L-2 soubor 1,000 10 200,00 10 200,00

PP
Akumulační nádrže bez přípravy TUV bez teplosměnného výměníku PN 

0,3 MPa / t = 95°C objem nádrže 50 l

176 K 732522021

Tepelné čerpadlo vzduch/voda pro vytápění a přípravu 

TV vnitřní jednotka s vestavným průtokovým 

zásobníkem topný výkon 9 kW

soubor 1,000 137 940,00 137 940,00 CS ÚRS 2024 02

PP
Tepelná čerpadla vzduch/voda pro vytápění a přípravu TV vnitřní 

jednotka s vestavným průtokovým zásobníkem výkonu 9 kW

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/732522021

177 K 732522131

Tepelné čerpadlo vzduch/voda pro vytápění i chlazení 

venkovní jednotka s invertorem topný/chladicí výkon 3-

12/3-10,0 kW

soubor 1,000 147 060,00 147 060,00 CS ÚRS 2024 02

PP
Tepelná čerpadla vzduch/voda pro vytápění i chlazení venkovní jednotka 

s invertorem topný/chladicí výkon 3-12/3-10 kW

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/732522131

178 K 734291314.FLC
Odlučovač vzduchu Flamcovent absorpční přímý G 1" 

PN 10 do 120°C s vnitřními závity
kus 2,000 3 984,41 7 968,82

PP
Odlučovač vzduchu Flamcovent absorpční přímý G 1" PN 10 do 120°C s 

vnitřními závity

179 K 998732312
Přesun hmot procentní pro strojovny ruční v objektech 

v přes 6 do 12 m
% 3 400,170 1,84 6 256,31 CS ÚRS 2024 02

PP

Přesun hmot pro strojovny stanovený procentní sazbou (%) z ceny 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v 

objektech výšky přes 6 do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998732312

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 39 176,64

180 K 733222303
Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním D 18x1 

mm
m 9,000 516,00 4 644,00 CS ÚRS 2024 02

PP
Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných lisováním PN 16, 

T= +110°C Ø 18/1

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/733222303

181 K 733222304
Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním D 22x1 

mm
m 7,000 606,00 4 242,00 CS ÚRS 2024 02

PP
Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných lisováním PN 16, 

T= +110°C Ø 22/1

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/733222304

182 K 733223105
Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 

28x1,5 mm
m 18,000 801,00 14 418,00 CS ÚRS 2024 02

PP
Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných měkkým pájením Ø 

28/1,5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/733223105

183 K 733811251
Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními 

trubicemi z PE tl přes 20 do 25 mm DN do 22 mm
m 9,000 166,00 1 494,00 CS ÚRS 2024 02

PP

Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE 

přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 

25 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/733811251

184 K 733811252

Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními 

trubicemi z PE tl přes 20 do 25 mm DN přes 22 do 45 

mm

m 74,000 174,60 12 920,40 CS ÚRS 2024 02

PP

Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE 

přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 

25 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/733811252

185 K 998733312
Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí ruční v 

objektech v přes 6 do 12 m
% 372,000 3,92 1 458,24 CS ÚRS 2024 02

PP

Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený procentní sazbou z ceny 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v 

objektech výšky přes 6 do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998733312

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 20 285,00

186 K 735152700.KRD

Otopné těleso panelové VK třídeskové 3 přídavné 

přestupní plochy KORADO Radik VK typ 33 

výška/délka 900/1800 mm výkon 4659 W

kus 1,000 15 921,36 15 921,36

PP
Otopné těleso panelové VK třídeskové 3 přídavné přestupní plochy 

KORADO Radik VK typ 33 výška/délka 900/1400 mm výkon 4659 W

187 K 735160132.KRD
Otopné těleso trubkové teplovodní Koralux Linear 

classic výška/délka 1 500/500 mm
kus 1,000 3 818,82 3 818,82

PP
Otopné těleso trubkové teplovodní Koralux Linear classic výška/délka 1 

500/500 mm

188 K 998735312
Přesun hmot procentní pro otopná tělesa ruční v 

objektech v přes 6 do 12 m
% 197,400 2,76 544,82 CS ÚRS 2024 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP

Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený procentní sazbou (%) z ceny 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v 

objektech výšky přes 6 do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998735312

D 736 Ústřední vytápění - plošné vytápění a chlazení 143 925,20

189 K 736110201R017 Podlahové vytápění - rozvod v systémové desce soubor 1,000 141 235,20 141 235,20

PP

Trubkové teplovodní podlahové vytápění rozvod v systémové desce 

potrubí polyethylen PE-Xa nebo PE-Xb (s kyslíkovou bariérou) rozvodné 

potrubí 16x2 mm, rozteč 100 mm

190 K 736111132
Podlahové vytápění - prostorový termostat 

programovatelný týdenní
kus 1,000 2 690,00 2 690,00 CS ÚRS 2024 02

PP
Trubkové teplovodní podlahové vytápění regulační zařízení prostorový 

termostat programovatelný

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/736111132

D 761 Konstrukce prosvětlovací 119 837,22

191 K 761661011
Osazení sklepních světlíků (anglických dvorků) hl do 

0,60 m š přes 1,0 m
kus 2,000 1 300,00 2 600,00 CS ÚRS 2024 02

PP

Osazení sklepních světlíků (anglických dvorků) včetně osazení roštu, 

osazení odvodňovacího prvku a osazení pojistky (proti vloupání ) 

hloubky do 0,60 m, šířky přes 1,0 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/761661011

192 M 56245255R015

světlík sklepní (anglický dvorek) betonový 

1520x1200x600 mm se dnem včetně odvodňovacího 

prvku, rošt z tahokovu 1520x1200x600mm

kus 2,000 32 000,00 64 000,00

PP
světlík sklepní (anglický dvorek) včetně odvodňovacího prvku 

recyklovaný polymer rošt z děrovaného plechu 1500x1000x700mm

193 M 56245256R016

světlík sklepní (anglický dvorek) betonový 

1520x900x600 mm se dnem včetně odvodňovacího 

prvku, rošt z tahokovu

kus 2,000 24 000,00 48 000,00

PP
světlík sklepní (anglický dvorek) včetně odvodňovacího prvku 

recyklovaný polymer rošt z děrovaného plechu 1500x1500x700mm

194 K 998761312
Přesun hmot procentní pro konstrukce prosvětlovací 

ruční v objektech v přes 6 do 12 m
% 1 146,000 4,57 5 237,22 CS ÚRS 2024 02

PP

Přesun hmot pro konstrukce prosvětlovací stanovený procentní sazbou 

(%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití 

mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998761312

D 762 Konstrukce tesařské 104 081,07

195 K 762083111
Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu a 

houbám máčením třída ohrožení 1 a 2
m3 2,256 1 390,00 3 135,84 CS ÚRS 2024 02

PP
Impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu a houbám, 

třída ohrožení 1 a 2 (dřevo v interiéru)

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762083111

196 K 762342511 Montáž kontralatí na podklad bez tepelné izolace m 233,000 18,30 4 263,90 CS ÚRS 2024 02

PP Montáž laťování montáž kontralatí na podklad bez tepelné izolace

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762342511

197 K 762342214
Montáž laťování na střechách jednoduchých sklonu do 

60° osové vzdálenosti přes 150 do 360 mm
m2 174,000 68,85 11 979,90 CS ÚRS 2024 02

PP
Montáž laťování střech jednoduchých sklonu do 60° při osové 

vzdálenosti latí přes 150 do 360 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762342214

198 M 60514106
řezivo jehličnaté lať pevnostní třída S10-13 průřez 

40x60mm
m3 2,256 9 900,00 22 334,40 CS ÚRS 2024 02

PP řezivo jehličnaté lať pevnostní třída S10-13 průřez 40x60mm

VV "latě" 0,06*0,04*550,4 1,321

VV "kontralatě" 0,06*0,04*233 0,559

VV Součet 1,880

VV 1,88*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 2,256

199 K 762431013 Obložení vnějších stěn z desek OSB tl 15 mm na sraz m2 86,740 335,70 29 118,62 CS ÚRS 2024 02

PP
Obložení stěn z dřevoštěpkových desek OSB přibíjených na sraz, 

tloušťky desky 15 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762431013

VV 1. PP vnější izolace

VV "pohled západní" 14,8*3,55 52,540

VV "pohled jižní" 9*1,9 17,100

VV "pohled severní" 9*1,9 17,100

VV Součet 86,740

200 K 762841310
Montáž podbíjení stropů a střech vodorovných z 

palubek
m2 32,160 384,00 12 349,44 CS ÚRS 2024 02

PP
Montáž podbíjení stropů a střech vodorovných z hoblovaných prken z 

palubek

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762841310

VV (16,4*2+10,4*2)*0,6 32,160

VV Součet 32,160

201 M 61191173
palubky obkladové smrk profil klasický 19x121mm 

jakost A/B
m2 35,376 397,80 14 072,57 CS ÚRS 2024 02

PP palubky obkladové smrk profil klasický 19x121mm jakost A/B

VV 32,16*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 35,376

202 K 998762312
Přesun hmot procentní pro kce tesařské ruční v 

objektech v přes 6 do 12 m
% 1 060,000 6,44 6 826,40 CS ÚRS 2024 02

PP

Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z 

ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití 

mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998762312

D 763 Konstrukce suché výstavby 492 987,61

203 K 763131432
SDK podhled deska 1xDF 15 bez izolace dvouvrstvá 

spodní kce profil CD+UD REI 90
m2 104,690 870,30 91 111,71 CS ÚRS 2024 02

PP

Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní 

konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou 

protipožární DF, tl. 15 mm, bez izolace, REI do 90

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763131432

VV (14*8)-7,31 104,690
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 104,690

204 K 763131471
SDK podhled deska 1xDFH2 12,5 bez izolace 

dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI do 90
m2 7,310 891,00 6 513,21 CS ÚRS 2024 02

PP

Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní 

konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou 

impregnovanou protipožární DFH2, tl. 12,5 mm, bez izolace, REI do 90

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763131471

VV "mč 1.05" 7,31 7,310

VV Součet 7,310

205 K 763131613
Montáž zavěšené jednovrstvé nosné konstrukce z 

profilů CD, UD SDK podhled
m2 112,000 576,00 64 512,00 CS ÚRS 2024 02

PP
Podhled ze sádrokartonových desek montáž nosné konstrukce z profilů 

CD, UD jednovrstvé

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763131613

206 M 59030626 profil pro stropní konstrukce CD 60 m 160,000 27,20 4 352,00 CS ÚRS 2024 02

PP profil pro stropní konstrukce a předsazené stěny CD 60

VV 8*20 160,000

VV Součet 160,000

207 K 763131714 SDK podhled základní penetrační nátěr m2 112,000 34,00 3 808,00 CS ÚRS 2024 02

PP
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na 

podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763131714

208 K 763131751 Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu m2 112,000 49,28 5 519,36 CS ÚRS 2024 02

PP
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na 

podhledech ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763131751

VV 14*8 112,000

VV Součet 112,000

209 M 28329274
fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na 

oheň - třída E) 110g/m2
m2 140,000 25,10 3 514,00 CS ÚRS 2024 02

PP
fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída E) 

110g/m2

VV 112*1,25 'Přepočtené koeficientem množství 140,000

210 K 763131752 Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK podhledu m2 270,000 61,65 16 645,50 CS ÚRS 2024 02

PP

Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na 

podhledech ze sádrokartonových desek montáž jedné vrstvy tepelné 

izolace

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763131752

VV (15*9)*2 270,000

VV Součet 270,000

211 M 63152102
pás tepelně izolační univerzální λ=0,032-0,033 tl 

140mm
m2 137,700 326,90 45 014,13 CS ÚRS 2024 02

PP pás tepelně izolační univerzální λ=0,032-0,033 tl 140mm

VV 15*9 135,000

VV Součet 135,000

VV 135*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 137,700

212 M 63152104
pás tepelně izolační univerzální λ=0,032-0,033 tl 

160mm
m2 137,700 373,80 51 472,26 CS ÚRS 2024 02

PP pás tepelně izolační univerzální λ=0,032-0,033 tl 160mm

VV 15*9 135,000

VV Součet 135,000

VV 135*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 137,700

213 K 763732114R011
Montáž střešní konstrukce z příhradových vazníků 

konstrukční dl přes 9 do 12,5 m
soubor 1,000 60 000,00 60 000,00

PP
Montáž střešní konstrukce z vazníků příhradových, konstrukční délky 

přes 9,0 do 12,5 m

214 M 60512204R012 příhradový vazník valbový impregnovaný dl do 12,5m soubor 1,000 132 000,00 132 000,00

PP příhradový vazník pultový sušený neimpregnovaný dl do 12,5m

VV 0,980392156862745*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 1,000

215 K 998763512
Přesun hmot procentní pro konstrukce montované z 

desek ruční v objektech v přes 6 do 12 m
% 4 844,000 1,76 8 525,44 CS ÚRS 2024 02

PP

Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, 

sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený 

procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m 

ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998763512

D 764 Konstrukce klempířské 61 732,04

216 K 764203152
Montáž střešního výlezu pro krytinu skládanou nebo 

plechovou
kus 1,000 422,00 422,00 CS ÚRS 2024 02

PP
Montáž oplechování střešních prvků střešního výlezu střechy s krytinou 

skládanou nebo plechovou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764203152

217 M 55341830
vikýř univerzální pro profilované krytiny titanzinek 

60x60cm
kus 1,000 4 203,00 4 203,00 CS ÚRS 2024 02

PP vikýř univerzální pro profilované krytiny titanzinek 60x60cm

218 K 764206105 Montáž oplechování rovných parapetů rš do 400 mm m 12,450 245,60 3 057,72 CS ÚRS 2024 02

PP
Montáž oplechování parapetů rovných, bez rohů, rozvinuté šířky do 400 

mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764206105

219 M 19420820/001R vnější hliníkový tažený parapet rš. 330 mm m 12,450 632,00 7 868,40

PP plech Al hladký přírodní eloxovaný tl 0,8mm tabule

220 M 60794121 koncovka PVC k parapetům pár 9,000 50,10 450,90 CS ÚRS 2024 02

PP koncovka PVC k parapetním dřevotřískovým deskám 600mm

221 K 764511602
Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou 

rš 330 mm
m 53,600 547,20 29 329,92 CS ÚRS 2024 02

PP
Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně 

háků a čel půlkruhový rš 330 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764511602

VV 16,4*2+10,4*2 53,600

VV Součet 53,600
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

222 K 764511642
Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz s 

povrchovou úpravou 330/100 mm
kus 4,000 679,00 2 716,00 CS ÚRS 2024 02

PP
Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou kotlík 

oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 330/100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764511642

223 K 764518622
Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s 

povrchovou úpravou průměru 100 mm
m 19,450 647,10 12 586,10 CS ÚRS 2024 02

PP
Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, 

kolen a odskoků kruhový, průměru 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764518622

VV 6+4,1+4,1+5,25 19,450

VV Součet 19,450

224 K 998764312
Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské 

ruční v objektech v přes 6 do 12 m
% 610,000 1,80 1 098,00 CS ÚRS 2024 02

PP

Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) 

z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užtití 

mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998764312

D 765 Krytina skládaná 262 711,32

225 K
765113012.WNR.

008

Krytina keramická drážková např. Tondach Sensaton 

11 (Samba 11) červená engoba sklonu do 30° na 

sucho

m2 174,000 814,42 141 709,08

PP
Krytina keramická drážková Tondach Sensaton 11 (Samba 11) červená 

engoba sklonu do 30° na sucho

VV "valba" 28*2 56,000

VV "sedlová část" 59*2 118,000

VV Součet 174,000

226 K 765113111.WNR
Krytina keramická Tondach okapová hrana s 

ochranným větracím pásem plastovým
m 53,600 149,90 8 034,64

PP
Krytina keramická Tondach okapová hrana s ochranným větracím 

pásem plastovým

VV 16,4*2+10,4*2 53,600

VV Součet 53,600

227 K 765113212

Krytina keramická drážková nárožní hrana z 

hřebenáčů engobovaných na sucho s větracím pásem 

kovovým

m 23,400 2 214,00 51 807,60 CS ÚRS 2024 02

PP
Krytina keramická drážková sklonu střechy do 30° nárožní hrana na 

sucho s větracím lepícím pásem kovovým z hřebenáčů engobovaných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/765113212

VV 5,85*4 23,400

VV Součet 23,400

228 K
765113332.WNR.

003

Krytina keramická drážková hřeben z hřebenáčů 

Tondach č. 2 červená engoba s podhřebenovými 

větracími taškami Sensaton 11 (Samba 11) červená 

engoba

m 6,000 2 492,56 14 955,36

PP

Krytina keramická drážková hřeben z hřebenáčů Tondach č. 2 červená 

engoba s podhřebenovými větracími taškami Sensaton 11 (Samba 11) 

červená engoba

229 K 765115351
Montáž střešní stoupací plošiny d do 400 mm pro 

keramickou krytinu
kus 2,000 380,00 760,00 CS ÚRS 2024 02

PP
Montáž střešních doplňků krytiny keramické stoupací plošiny délky do 

400 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/765115351

230 M 59660035

komplet stoupací profilovaný pro keramickou krytinu 

rošt š 250mm d 400mm (2x závěsný držák, spojovací 

materiál, plošina)

sada 2,000 2 050,00 4 100,00 CS ÚRS 2024 02

PP
komplet stoupací profilovaný pro keramickou krytinu rošt š 250mm d 

400mm (2x závěsný držák, spojovací materiál, plošina)

231 K 765115352
Montáž střešní stoupací plošiny d přes 400 do 800 mm 

pro keramickou krytinu
kus 3,000 399,00 1 197,00 CS ÚRS 2024 02

PP
Montáž střešních doplňků krytiny keramické stoupací plošiny délky přes 

400 do 800 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/765115352

232 M 59660036

komplet stoupací profilovaný pro keramickou krytinu 

rošt š 250mm d 800mm (2x závěsný držák, spojovací 

materiál, plošina)

sada 3,000 2 440,00 7 320,00 CS ÚRS 2024 02

PP
komplet stoupací profilovaný pro keramickou krytinu rošt š 250mm d 

800mm (2x závěsný držák, spojovací materiál, plošina)

233 K 765191013

Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie 

kladené přes 20° volně na bednění nebo tepelnou 

izolaci

m2 180,000 44,46 8 002,80 CS ÚRS 2024 02

PP
Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu 

přes 20° volně na bednění nebo tepelnou izolaci

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/765191013

234 M 28329044

fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou 

hydroizolační vrstvu, třívrstvá mikroporézní PP 

150g/m2

m2 225,000 42,60 9 585,00 CS ÚRS 2024 02

PP
fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, 

třívrstvá mikroporézní PP 150g/m2

VV 180*1,25 'Přepočtené koeficientem množství 225,000

235 K 998765312
Přesun hmot procentní pro krytiny skládané ruční v 

objektech v přes 6 do 12 m
% 2 474,000 6,16 15 239,84 CS ÚRS 2024 02

PP

Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený procentní sazbou (%) z 

ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití 

mechanizace) na objektech výšky přes 6 do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998765312

D 766 Konstrukce truhlářské 357 812,19

236 K 766231113 Montáž sklápěcích půdních schodů kus 1,000 1 960,00 1 960,00 CS ÚRS 2024 02

PP Montáž sklápěcích schodů na půdu s vyřezáním otvoru a kompletizací

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766231113

237 M 61233168

schody půdní skládací protipožární dřevěné se 

zesílenou izolací, pro výšku max. 280cm, 12 schodnic 

El 15, 120x70cm

kus 1,000 22 050,00 22 050,00 CS ÚRS 2024 02
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PP
schody půdní skládací protipožární dřevěné se zesílenou izolací, pro 

výšku max. 280cm, 12 schodnic El 15, 120x70cm

238 K 766622132
Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých 

v do 2,5 m s rámem do zdiva
m2 26,428 1 220,00 32 242,16 CS ÚRS 2024 02

PP
Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 

otevíravých do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766622132

239 M 61140050
okno plastové otevíravé/sklopné trojsklo do plochy 

1m2
m2 2,631 6 610,00 17 390,91 CS ÚRS 2024 02

PP okno plastové otevíravé/sklopné trojsklo do plochy 1m2

VV 1*0,78 0,780

VV 0,85*1,03 0,876

VV 1,25*0,78 0,975

VV Součet 2,631

240 M 61140052
okno plastové otevíravé/sklopné trojsklo přes plochu 

1m2 do v 1,5m
m2 8,850 5 190,00 45 931,50 CS ÚRS 2024 02

PP okno plastové otevíravé/sklopné trojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m

VV 1,5*1,28*3 5,760

VV 1,5*1,03*2 3,090

VV Součet 8,850

241 M 61140066
dveře plastové balkonové dvoukřídlové s bočním 

pevným dílem
m2 12,735 5 360,00 68 259,60 CS ÚRS 2024 02

PP dveře plastové balkonové dvoukřídlové trojsklo

VV 3*2,16 6,480

VV 3*2,085 6,255

VV Součet 12,735

242 K 766629631R013
Těsnění připojovací spáry ostění nebo nadpraží 

komprimační páskou
m 85,716 190,00 16 286,04

PP
Předsazená montáž otvorových výplní dveří utěsnění připojovací spáry 

ostění nebo nadpraží komprimační páskou

243 K 766660171
Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 

0,8 m do obložkové zárubně
kus 8,000 971,00 7 768,00 CS ÚRS 2024 02

PP

Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do 

obložkové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 

mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766660171

VV 1. PP

VV "80" 3 3,000

VV 1. NP 

VV "60" 1 1,000

VV "70" 1 1,000

VV "80" 3 3,000

VV Součet 8,000

244 M
MSN.0027224.U

RS

dveře interiérové jednokřídlé plné, DTD, CPL 

standard, 60x197
kus 1,000 3 919,14 3 919,14

PP dveře interiérové jednokřídlé plné, DTD, CPL standard, 60x197

245 M
MSN.0027225.U

RS

dveře interiérové jednokřídlé plné, DTD, CPL 

standard, 70x197
kus 1,000 3 934,99 3 934,99

PP dveře interiérové jednokřídlé plné, DTD, CPL standard, 70x197

246 M
MSN.0027226.U

RS

dveře interiérové jednokřídlé plné, DTD, CPL 

standard, 80x197
kus 6,000 3 956,13 23 736,78

PP dveře interiérové jednokřídlé plné, DTD, CPL standard, 80x197

247 K 766660172
Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š 

přes 0,8 m do obložkové zárubně
kus 2,000 1 030,00 2 060,00 CS ÚRS 2024 02

PP

Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do 

obložkové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 

800 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766660172

VV 1. NP

VV "90" 2 2,000

VV Součet 2,000

248 M
MSN.0027227.U

RS

dveře interiérové jednokřídlé plné, DTD, CPL 

standard, 90x197
kus 2,000 3 966,71 7 933,42

PP dveře interiérové jednokřídlé plné, DTD, CPL standard, 90x197

249 K 766660431
Montáž vchodových dveří včetně rámu jednokřídlových 

s pevným bočním dílem do zdiva
kus 1,000 4 530,00 4 530,00 CS ÚRS 2024 02

PP
Montáž vchodových dveří včetně rámu do zdiva jednokřídlových s pevně 

zasklenými bočními díly

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766660431

250 M 61140502
dveře jednokřídlé plastové antracitové/bílé prosklené 

max rozměru otvoru 2,42m2
m2 1,848 16 250,00 30 030,00 CS ÚRS 2024 02

PP dveře jednokřídlé plastové bílé prosklené max rozměru otvoru 2,42m2

251 K 766660729 Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou kus 8,000 209,00 1 672,00 CS ÚRS 2024 02

PP Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítku s klikou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766660729

252 M 54914123 kování rozetové klika/klika kus 8,000 697,00 5 576,00 CS ÚRS 2024 02

PP kování rozetové klika/klika

253 K 766660730
Montáž dveřního interiérového kování - WC kliky se 

zámkem
kus 2,000 236,00 472,00 CS ÚRS 2024 02

PP
Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového WC kliky se 

zámkem

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766660730

254 M 54914128 kování rozetové spodní pro WC kus 2,000 483,00 966,00 CS ÚRS 2024 02

PP kování rozetové spodní pro WC

255 K 766682111
Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl 

stěny do 170 mm
kus 10,000 1 660,00 16 600,00 CS ÚRS 2024 02

PP
Montáž zárubní dřevěných nebo plastových obložkových, pro dveře 

jednokřídlové, tloušťky stěny do 170 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766682111

256 M 61182307

zárubeň jednokřídlá obložková s laminátovým 

povrchem tl stěny 60-150mm rozměru 600-1100/1970, 

2100mm

kus 10,000 3 344,00 33 440,00 CS ÚRS 2024 02

PP
zárubeň jednokřídlá obložková s laminátovým povrchem tl stěny 60-

150mm rozměru 600-1100/1970, 2100mm
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257 K 766694116
Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových 

š do 30 cm
m 13,000 195,00 2 535,00 CS ÚRS 2024 02

PP
Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných 

nebo plastových šířky do 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766694116

VV 1. PP

VV 1,5*4 6,000

VV 1. NP

VV 1+(1,5*4) 7,000

VV Součet 13,000

258 M 60794102
parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 

260mm
m 13,000 368,00 4 784,00 CS ÚRS 2024 02

PP parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 260mm

259 M 60794121 koncovka PVC k parapetům pár 9,000 50,10 450,90 CS ÚRS 2024 02

PP koncovka PVC k parapetním dřevotřískovým deskám 600mm

260 K 998766312
Přesun hmot procentní pro kce truhlářské ruční v 

objektech v přes 6 do 12 m
% 2 627,000 1,25 3 283,75 CS ÚRS 2024 02

PP

Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) 

z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití 

mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998766312

D 767 Konstrukce zámečnické 62 824,80

261 K 767651112
Montáž vrat garážových sekčních zajížděcích pod 

strop pl přes 6 do 9 m2
kus 1,000 8 000,00 8 000,00 CS ÚRS 2024 02

PP
Montáž vrat garážových nebo průmyslových sekčních zajížděcích pod 

strop, plochy přes 6 do 9 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767651112

262 M 55345869
vrata garážová sekční lamela 42 mm, vnitřní strana 

pozink, 3,5 x 2,25 m
kus 1,000 39 000,00 39 000,00 CS ÚRS 2024 02

PP vrata garážová sekční zateplená lamela typ M 4,0x2,125m

263 K 767651126
Montáž vrat garážových sekčních elektrického 

stropního pohonu
kus 1,000 2 500,00 2 500,00 CS ÚRS 2024 02

PP
Montáž vrat garážových nebo průmyslových příslušenství sekčních vrat 

elektrického pohonu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767651126

264 M 55345877
pohon garážových sekčních a výklopných vrat o síle 

800N max. 25 cyklů denně
kus 1,000 12 000,00 12 000,00 CS ÚRS 2024 02

PP
pohon garážových sekčních a výklopných vrat o síle 800N max. 25 cyklů 

denně

265 K 998767312
Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce 

ruční v objektech v přes 6 do 12 m
% 640,000 2,07 1 324,80 CS ÚRS 2024 02

PP

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou 

(%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití 

mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998767312

D 771 Podlahy z dlaždic 184 445,19

266 K 771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 64,950 52,24 3 392,99 CS ÚRS 2024 02

PP Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771121011

267 K 771151011 Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 3 mm m2 64,950 224,00 14 548,80 CS ÚRS 2024 02

PP
Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min. 

pevnosti 20 MPa, tloušťky do 3 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771151011

268 K 771161021
Montáž profilu ukončujícího pro plynulý přechod 

(dlažby s kobercem apod.)
m 3,000 53,30 159,90 CS ÚRS 2024 02

PP
Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu ukončujícího 

profilu pro plynulý přechod (dlažba-koberec apod.)

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771161021

VV 0,8+0,9+0,6+0,7 3,000

VV Součet 3,000

269 M 55343124 profil přechodový Al vrtaný 30mm bronz m 3,000 155,00 465,00 CS ÚRS 2024 02

PP profil přechodový Al vrtaný 30mm bronz

VV 2,72727272727273*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 3,000

270 K 771474112
Montáž soklů z dlaždic keramických rovných lepených 

cementovým flexibilním lepidlem v přes 65 do 90 mm
m 26,160 145,00 3 793,20 CS ÚRS 2024 02

PP
Montáž soklů z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním 

lepidlem rovných, výšky přes 65 do 90 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771474112

VV "0,01" 2,93+1,125+0,1+0,45+1,875+1,5-0,8 7,180

VV "0,03" 7,01*2+4,78*2-(3+0,8+0,8) 18,980

VV Součet 26,160

271 M 59761184
sokl keramický mrazuvzdorný povrch hladký/matný tl 

do 10mm výšky přes 65 do 90mm
m 28,776 122,00 3 510,67 CS ÚRS 2024 02

PP
sokl keramický mrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm výšky 

přes 65 do 90mm

VV 26,16*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 28,776

272 K 771574413
Montáž podlah keramických hladkých lepených 

cementovým flexibilním lepidlem přes 2 do 4 ks/m2
m2 64,950 1 035,00 67 223,25 CS ÚRS 2024 02

PP
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním 

lepidlem hladkých, tloušťky do 10 mm přes 2 do 4 ks/m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771574413

VV "0.01" 4,72 4,720

VV "0.02" 10,95 10,950

VV "0.03" 33,09 33,090

VV "1.01" 5,4 5,400

VV "1.03" 3,48 3,480

VV "1.05" 7,31 7,310

VV Součet 64,950

273 M 59761136
dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná povrch 

hladký/lesklý tl do 10mm přes 2 do 4ks/m2
m2 74,693 805,00 60 127,87 CS ÚRS 2024 02

PP
dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná povrch hladký/lesklý tl do 10mm 

přes 2 do 4ks/m2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 64,95*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 74,693

274 K 771577211
Příplatek k montáži podlah keramických lepených 

cementovým flexibilním lepidlem za plochu do 5 m2
m2 8,200 96,50 791,30 CS ÚRS 2024 02

PP
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním 

lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771577211

VV "0.01" 4,72 4,720

VV "1.03" 3,48 3,480

VV Součet 8,200

275 K 771591112
Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou 

vrstvách
m2 18,260 399,60 7 296,70 CS ÚRS 2024 02

PP Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771591112

VV "0.02" 10,95 10,950

VV "1.05" 7,31 7,310

VV Součet 18,260

276 K 771591115 Podlahy spárování silikonem m 51,320 53,10 2 725,09 CS ÚRS 2024 02

PP Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771591115

VV "0,01" 2,93+1,125+0,1+0,45+1,875+1,5-0,8 7,180

VV "0.02" (2,93*2+3,82*2)-0,8 12,700

VV "0,03" 7,01*2+4,78*2-(3+0,8+0,8) 18,980

VV "1.05" (2,93*2+2,55*2)-0,7+(1,05+0,1+1,05) 12,460

VV Součet 51,320

277 K 771591264 Izolace těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou m 25,160 215,00 5 409,40 CS ÚRS 2024 02

PP
Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy mezi podlahou a 

stěnu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771591264

VV "0.02" (2,93*2+3,82*2)-0,8 12,700

VV "1.05" (2,93*2+2,55*2)-0,7+(1,05+0,1+1,05) 12,460

VV Součet 25,160

278 K 771592011
Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po 

položení dlažby chemickými prostředky
m2 64,950 29,70 1 929,02 CS ÚRS 2024 02

PP
Čištění vnitřních ploch po položení dlažby podlah nebo schodišť 

chemickými prostředky

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771592011

279 K 998771312
Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic ruční v 

objektech v přes 6 do 12 m
% 1 720,000 7,60 13 072,00 CS ÚRS 2024 02

PP

Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z 

ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití 

mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998771312

D 776 Podlahy povlakové 119 146,30

280 K 776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 84,990 17,30 1 470,33 CS ÚRS 2024 02

PP Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vysátí podlah

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776111311

281 K 776121112
Vodou ředitelná penetrace savého podkladu 

povlakových podlah
m2 84,990 44,80 3 807,55 CS ÚRS 2024 02

PP
Příprava podkladu povlakových podlah a stěn penetrace vodou ředitelná 

podlah

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776121112

282 K 776141112

Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu 

povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 

mm

m2 84,990 288,00 24 477,12 CS ÚRS 2024 02

PP
Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vyrovnání samonivelační 

stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776141112

283 K 776221111 Lepení pásů z PVC standardním lepidlem m2 84,990 192,00 16 318,08 CS ÚRS 2024 02

PP Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776221111

VV "1. NP" 41,91+4,48+11,66+13,97+12,97 84,990

VV Součet 84,990

284 M 28411107

PVC vinyl heterogenní zátěžový tl 3,35mm, nášlapná 

vrstva 0,7mm, hořlavost Bfl-s1, smykové tření µ >=0,5, 

třída zátěže 34/43, útlum 8dB, otlak 0,03

m2 97,739 600,00 58 643,40 CS ÚRS 2024 02

PP

PVC vinyl heterogenní zátěžový tl 3,35mm, nášlapná vrstva 0,7mm, 

hořlavost Bfl-s1, smykové tření µ >=0,5, třída zátěže 34/43, útlum 8dB, 

otlak 0,03

VV 84,99*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 97,739

285 K 776421111 Montáž obvodových lišt lepením m 83,810 117,00 9 805,77 CS ÚRS 2024 02

PP Montáž lišt obvodových lepených

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776421111

VV 1. NP

VV "102" 8,01+2,52+2,93+4,48+4,94+7,01 29,890

VV "104" 3,685*2+1,26*2 9,890

VV "106" 4,05*2+2,93*2 13,960

VV "107" 2,88*2+4,93*2 15,620

VV "108" 3,685*2+3,54*2 14,450

VV Součet 83,810

286 M 61418111 lišta podlahová dřevěná 7x43mm m 92,191 36,80 3 392,63 CS ÚRS 2024 02

PP lišta podlahová dřevěná borovice 7x43mm

VV 83,81*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 92,191

287 K 776421311 Montáž přechodových samolepících lišt m 2,200 125,00 275,00 CS ÚRS 2024 02

PP Montáž lišt přechodových samolepících

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776421311

288 M 59054130 profil přechodový samolepící 35mm m 3,000 133,00 399,00 CS ÚRS 2024 02

PP profil přechodový nerezový samolepící 35mm

289 K 998776311
Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové ruční v 

objektech v do 6 m
% 1 186,000 0,47 557,42 CS ÚRS 2024 02

PP

Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z 

ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití 

mechanizace) v objektech výšky do 6 m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998776311

D 781 Dokončovací práce - obklady 106 209,25

290 K 781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 53,044 52,24 2 771,02 CS ÚRS 2024 02

PP Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781121011

291 K 781131112
Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou 

vrstvách
m2 12,915 459,00 5 927,99 CS ÚRS 2024 02

PP Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781131112

VV "0.02 sprchový kout" 3*2,1 6,300

VV "1,05 sprchový kout" (1+1,15+1)*2,1 6,615

VV Součet 12,915

292 K 781472214
Montáž obkladů keramických hladkých lepených 

cementovým flexibilním lepidlem přes 4 do 6 ks/m2
m2 53,044 963,00 51 081,37 CS ÚRS 2024 02

PP
Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním 

lepidlem hladkých přes 4 do 6 ks/m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781472214

VV "0.02" (2,93*2+3,82*2)*2-(0,8*2) 25,400

VV "1.05" (2,55*2+2,93*2)*2,65-(0,7*2) 27,644

VV Součet 53,044

293 M 59761707
obklad keramický nemrazuvzdorný povrch 

hladký/lesklý tl do 10mm přes 4 do 6ks/m2
m2 61,001 502,60 30 659,10 CS ÚRS 2024 02

PP
obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 

4 do 6ks/m2

VV 53,044*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 61,001

294 K 781472291
Příplatek k montáži obkladů keramických lepených 

cementovým flexibilním lepidlem za plochu do 10 m2
m2 53,044 92,70 4 917,18 CS ÚRS 2024 02

PP
Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním 

lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781472291

295 K 781492211
Montáž profilů rohových lepených flexibilním 

cementovým lepidlem
m 11,250 191,00 2 148,75 CS ÚRS 2024 02

PP
Obklad - dokončující práce montáž profilu lepeného flexibilním 

cementovým lepidlem rohového

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781492211

VV "0.02" (2*3)+(1,25+0,75+0,75) 8,750

VV "1,05" 1+0,75+0,75 2,500

VV Součet 11,250

296 M 19416005 lišta ukončovací z eloxovaného hliníku 10mm m 12,500 51,60 645,00 CS ÚRS 2024 02

PP lišta ukončovací z eloxovaného hliníku 10mm

VV 11,9047619047619*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 12,500

297 K 781495115 Spárování vnitřních obkladů silikonem m 24,600 60,10 1 478,46 CS ÚRS 2024 02

PP Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781495115

VV "0.02" 2*7 14,000

VV "1.05" 2,65*4 10,600

VV Součet 24,600

298 K 781495141 Průnik obkladem kruhový do DN 30 kus 10,000 75,40 754,00 CS ÚRS 2024 02

PP
Obklad - dokončující práce průnik obkladem kruhový, bez izolace do DN 

30

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781495141

299 K 781495142 Průnik obkladem kruhový přes DN 30 do DN 90 kus 3,000 90,50 271,50 CS ÚRS 2024 02

PP
Obklad - dokončující práce průnik obkladem kruhový, bez izolace přes 

DN 30 do DN 90

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781495142

300 K 781495211
Čištění vnitřních ploch stěn po provedení obkladu 

chemickými prostředky
m2 53,044 29,70 1 575,41 CS ÚRS 2024 02

PP
Čištění vnitřních ploch po provedení obkladu stěn chemickými 

prostředky

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781495211

301 K 998781312
Přesun hmot procentní pro obklady keramické ruční v 

objektech v přes 6 do 12 m
% 1 023,000 3,89 3 979,47 CS ÚRS 2024 02

PP

Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z 

ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití 

mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998781312

D 783 Dokončovací práce - nátěry 12 209,73

302 K 783218111
Lazurovací dvojnásobný syntetický nátěr tesařských 

konstrukcí
m2 35,376 245,70 8 691,88 CS ÚRS 2024 02

PP Lazurovací nátěr tesařských konstrukcí dvojnásobný syntetický

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783218111

VV "palubkový obklad přesahubstřechy" (16,4*2+10,4*2)*0,6 32,160

VV Součet 32,160

VV 32,16*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 35,376

303 K 783324201
Základní antikorozní jednonásobný akrylátový nátěr 

zámečnických konstrukcí
m2 26,450 133,00 3 517,85 CS ÚRS 2024 02

PP
Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný 

akrylátový

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783324201

VV "HEB 200" (4*2*1,15)*2+(3,5*2*1,15) 26,450

VV Součet 26,450

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 74 928,14

304 K 784111001
Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech v do 3,80 

m
m2 696,327 6,80 4 735,02 CS ÚRS 2024 02

PP Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784111001

305 K 784171101 Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí m2 202,220 6,80 1 375,10 CS ÚRS 2024 02

PP
Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího 

odkrytí podlah

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784171101
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "1. PP" 101,04 101,040

VV "1. NP" 126,68 126,680

VV "terasa" -25,5 -25,500

VV Součet 202,220

306 M 58124844 fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25µ 4x5m m2 220,000 3,38 743,60 CS ÚRS 2024 02

PP fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25µ 4x5m

VV 209,52380952381*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 220,000

307 K 784181101
Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace 

podkladu v místnostech v do 3,80 m
m2 584,327 19,26 11 254,14 CS ÚRS 2024 02

PP
Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v 

místnostech výšky do 3,80 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784181101

VV "1. PP strop" 96,32 96,320

VV "1.PP, 1. NP stěny" 541,051 541,051

VV "odpočet obklady" -53,044" -53,044

VV Součet 584,327

308 K 784211101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně 

oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m
m2 696,327 81,60 56 820,28 CS ÚRS 2024 02

PP
Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé 

za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784211101

VV "1. PP strop" 96,32 96,320

VV "1. NP strop SDK" 112 112,000

VV "1.PP, 1. NP stěny" 541,051 541,051

VV "odpočet obklady" -53,044" -53,044

VV Součet 696,327

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 59 841,00

309 K HZS2221
Hodinová zúčtovací sazba topenář - komplexní 

zkoušky, revize
hod 10,000 509,40 5 094,00 CS ÚRS 2024 02

PP
Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací 

topenář

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/HZS2221

310 K HZS2491
Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických výpomocí 

pro PSV
hod 158,000 346,50 54 747,00 CS ÚRS 2024 02

PP
Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné 

práce PSV dělník zednických výpomocí

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/HZS2491

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 290 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 40 000,00

311 K 010001000 Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce … 1,000 40 000,00 40 000,00 CS ÚRS 2024 02

PP Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/010001000

D VRN3 Zařízení staveniště 60 000,00

312 K 030001000 Zařízení staveniště … 1,000 60 000,00 60 000,00 CS ÚRS 2024 02

PP Zařízení staveniště

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/030001000

D VRN4 Inženýrská činnost 50 000,00

313 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost … 1,000 50 000,00 50 000,00 CS ÚRS 2024 02

PP Kompletační a koordinační činnost

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/045002000

D VRN6 Územní vlivy 140 000,00

314 K 065002000 Mimostaveništní doprava materiálů, výrobků a strojů … 1,000 140 000,00 140 000,00 CS ÚRS 2024 02

PP Mimostaveništní doprava materiálů, výrobků a strojů

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/065002000
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Stavba:
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Poznámka:

Cena bez DPH 358 222,22

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 358 222,22 12,00% 42 986,67
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 31.01.2025

Zadavatel: Město Luby, nám. 5. května 164, Luby Projektant:

Projekční kancelář 

Beránek&Hradil, 

Svobody 1, Cheb

Uchazeč: TERCOM s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 358 222,22

D oddíl 1 Silnoproud 338 652,22
1 K R1 ROZVADEC R1 VCETNE ZAPOJENI (DOD+MONT) KS 1,000 33 250,00 33 250,00

PP ROZVADEC R1 VCETNE ZAPOJENI (DOD+MONT)

2 K R2 ROZVADEC R2 VCETNE ZAPOJENI (DOD+MONT) KS 1,000 26 600,00 26 600,00

PP ROZVADEC R2 VCETNE ZAPOJENI (DOD+MONT)

3 M H-34140825-1 VODIC CU JADRO PLNY CY 4 (DOD) M 30,000 18,05 541,50

PP VODIC CU JADRO PLNY CY 4 (DOD)

4 M H-34111103-1 KABEL INSTAL CU JADRO CYKY-J 5x10mm2 (DOD) M 22,000 174,80 3 845,60

PP KABEL INSTAL CU JADRO CYKY-J 5x10mm2 (DOD)

5 M H-34111100-1 KABEL INSTAL CU JADRO CYKY-J 5x6mm2 (DOD) M 5,000 106,40 532,00

PP KABEL INSTAL CU JADRO CYKY-J 5x6mm2 (DOD)

6 M H-34111094-1 KABEL INSTAL CU JADRO CYKY-J 5x2,5mm2 (DOD) M 61,000 45,70 2 787,70

PP KABEL INSTAL CU JADRO CYKY-J 5x2,5mm2 (DOD)

7 M H-34111036-1 KABEL INSTAL CU JADRO CYKY-J 3x2,5mm2 (DOD) M 243,000 26,79 6 509,97

PP KABEL INSTAL CU JADRO CYKY-J 3x2,5mm2 (DOD)

8 M H-34111090-1 KABEL INSTAL CU JADRO CYKY-J 5x1,5mm2 (DOD) M 78,000 28,50 2 223,00

PP KABEL INSTAL CU JADRO CYKY-J 5x1,5mm2 (DOD)

9 M H-34111030-1 KABEL INSTAL CU JADRO CYKY-J 3x1,5mm2 (DOD) M 225,000 17,10 3 847,50

PP KABEL INSTAL CU JADRO CYKY-J 3x1,5mm2 (DOD)

10 M H-34111002-1
KABEL INSTAL CU JADRO CYKY-O 2x1,5mm2 

(DOD)
M 10,000 15,20 152,00

PP KABEL INSTAL CU JADRO CYKY-O 2x1,5mm2 (DOD)

11 M R3 VYPINAC RAZENI 1 (DOD) KS 11,000 83,60 919,60

PP VYPINAC RAZENI 1 (DOD)

12 M R4 VYPINAC RAZENI 6  (DOD) KS 8,000 118,75 950,00

PP VYPINAC RAZENI 6  (DOD)

13 M R5 VYPINAC RAZENI 7 (DOD) KS 1,000 104,50 104,50

PP VYPINAC RAZENI 7 (DOD)

14 M R6 VYPINAC RAZENI 5 IP44 (DOD) KS 1,000 137,75 137,75

PP VYPINAC RAZENI 5 IP44 (DOD)

15 K R7 CHRANICKA 63 mm (DOD+MONT) M 20,000 66,50 1 330,00

PP CHRANICKA 63 mm (DOD+MONT)

16 K R8 CHRANICKA 25 mm SLABOPROUD (DOD+MONT) M 100,000 33,25 3 325,00

PP CHRANICKA 25 mm SLABOPROUD (DOD+MONT)

17 M H-34551121-1 ZASUVKA 230 V 16 A (DOD) KS 46,000 113,05 5 200,30

PP ZASUVKA 230 V 16 A (DOD)

18 M H-34550291-1 ZASUVKA 230V 16 A IP44 (DOD) KS 1,000 119,70 119,70

PP ZASUVKA 230V 16 A IP44 (DOD)

19 M H-34550216-1 ZASUVKA 400V 16A  IP44 (DOD) KS 1,000 162,45 162,45

PP ZASUVKA 400V 16A  IP44 (DOD)

20 K R9
SVITIDLO LED DLE PD A VYBERU ZAKAZNIKA 

(DOD+MONT)
KS 33,000 950,00 31 350,00

PP SVITIDLO LED DLE PD A VYBERU ZAKAZNIKA (DOD+MONT)

21 M H-42911402-1 VENTILATOR KOUPELNOVY/WC (DOD+MONT) KS 1,000 798,00 798,00

PP VENTILATOR KOUPELNOVY/WC (DOD+MONT)

22 K R10
DROBNY EL.INST MATERIAL (PASKY, SVORKY..) ( 

DOD)
KPL 1,000 17 100,00 17 100,00

PP DROBNY EL.INST MATERIAL (PASKY, SVORKY..) ( DOD)

23 K R11 REVIZE VYCHOZI (DOD) KS 1,000 11 400,00 11 400,00

PP REVIZE VYCHOZI (DOD)

24 K R12 DOKUMENTACE SKUT PROVEDENI (DOD) KS 1,000 11 400,00 11 400,00

PP DOKUMENTACE SKUT PROVEDENI (DOD)

25 K M-210800117-0 KABEL CYKY 750V 5x6 ULOZ POD OMIT (MONT) M 5,000 45,60 228,00

PP KABEL CYKY 750V 5x6 ULOZ POD OMIT (MONT)

26 K M-210800116-0 KABEL CYKY 750V 5x2,5 ULOZ POD OMIT (MONT) M 61,000 42,75 2 607,75

PP KABEL CYKY 750V 5x2,5 ULOZ POD OMIT (MONT)

27 K M-210800106-0 KABEL CYKY 750V 3x2,5 ULOZ POD OMIT (MONT) M 243,000 42,75 10 388,25

PP KABEL CYKY 750V 3x2,5 ULOZ POD OMIT (MONT)

28 K M-210800135-0 KABEL CYKY 750V 5x1,5 POD OMIT STROP (MONT) M 78,000 44,65 3 482,70

PP KABEL CYKY 750V 5x1,5 POD OMIT STROP (MONT)

29 K M-210800105-0 KABEL CYKY 750V 3x1,5 ULOZ POD OMIT (MONT) M 225,000 39,90 8 977,50
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP KABEL CYKY 750V 3x1,5 ULOZ POD OMIT (MONT)

30 K M-210110043-0 SPINAC ZAPUSTENY (MONT) KS 21,000 103,55 2 174,55

PP SPINAC ZAPUSTENY (MONT)

31 K M-210111001-0 ZASUVKA (MONT) KS 48,000 141,55 6 794,40

PP ZASUVKA (MONT)

32 M H-34571450-1 KRABICE UNIVERZALNI KU 68 (DOD+MONT) KS 70,000 28,50 1 995,00

PP KRABICE UNIVERZALNI KU 68 (DOD+MONT)

33 K Y-745-9
HROMOSVOD FASADA A ZEMNENI  (AGREGOVANA 

POLOZKA)
M 68,000 1 235,00 83 980,00

PP HROMOSVOD FASADA A ZEMNENI  (AGREGOVANA POLOZKA)

34 K Y-745-4
HROMOSVOD STRESNI CAST (AGREGOVANA 

POLOZKA)
M 45,000 1 187,50 53 437,50

PP HROMOSVOD STRESNI CAST (AGREGOVANA POLOZKA)

D oddíl 96 Bourání konstrukcí: 14 250,00
35 K C-974032122-0 RYHY STEN CI TVAR HL 3CM S 7CM M 150,000 95,00 14 250,00

PP RYHY STEN CI TVAR HL 3CM S 7CM

D oddíl M46 Zemní práce prováděné při externích montážích: 5 320,00
36 K M-460201031-0 KABEL RYHY S 100 HL 70cm ZEMINA TR 1 M 20,000 266,00 5 320,00

PP KABEL RYHY S 100 HL 70cm ZEMINA TR 1
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 31.01.2025

Zadavatel: Město Luby, nám. 5. května 164, Luby Projektant:

Projekční kancelář 

Beránek&Hradil, 

Svobody 1, Cheb

Uchazeč: TERCOM s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 302 706,76

D HSV Práce a dodávky HSV 212 438,28

D 1 Zemní práce 51 370,13

1 K 119003131 Výstražná páska pro zabezpečení výkopu zřízení m 100,000 37,50 3 750,00 CS ÚRS 2024 02

PP
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé výstražná páska 

zřízení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/119003131

2 K 119003132 Výstražná páska pro zabezpečení výkopu odstranění m 100,000 15,20 1 520,00 CS ÚRS 2024 02

PP
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé výstražná páska 

odstranění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/119003132

3 K 162751117

Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3

m3 28,524 302,00 8 614,25 CS ÚRS 2024 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 

000 do 10 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751117

VV "70 % výkopku jam" 40,748*0,7 28,524

VV Součet 28,524

4 K 162751119

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 

přes 10000 m

m3 370,812 22,50 8 343,27 CS ÚRS 2024 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751119

VV 28,524*13 'Přepočtené koeficientem množství 370,812

5 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 

skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
t 68,457 342,00 23 412,29 CS ÚRS 2024 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 05 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201231

VV 28,524*1,6 45,638

VV Součet 45,638

VV 45,638*1,5 'Přepočtené koeficientem množství 68,457

6 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 28,524 21,90 624,68 CS ÚRS 2024 02

PP
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením 

uložené sypaniny do předepsaného tvaru

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171251201

7 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 32,520 157,00 5 105,64 CS ÚRS 2024 02

PP

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve 

vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 

vykopávkách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174151101

VV "dešťová kanalizace k akumulační nádrži" 18*0,5*1,2 10,800

VV "kanalizační přípojka" 18,2*0,5*1,2 10,920

VV "vodovodní přípojka" 18*0,5*1,2 10,800

VV Součet 32,520

D 2 Zakládání 12 464,00

8 K 211561111
Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem 

hrubým drceným frakce 4 až 16 mm
m3 7,600 1 640,00 12 464,00 CS ÚRS 2024 02

PP

Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez 

zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 

4 až 16 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/211561111

VV "obsyp vsakovacího tunelu" 4*3*0,7-(0,8*0,5*2) 7,600

VV Součet 7,600

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 28 047,80

9 K 382413113
Osazení jímky z PP na obetonování objemu 3000 l pro 

usazení do terénu
kus 1,000 919,00 919,00 CS ÚRS 2024 02

PP
Osazení plastové jímky z polypropylenu PP na obetonování objemu 

3000 l

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/382413113

10 M 56230012 jímka plastová na obetonování 2x1x1,5m objem 3m3 kus 1,000 16 600,00 16 600,00 CS ÚRS 2024 02

PP jímka plastová na obetonování 2x1x1,5m objem 3m3

11 K 899620131
Obetonování plastové šachty z polypropylenu betonem 

prostým tř. C 16/20 otevřený výkop vč. desky
m3 2,460 4 280,00 10 528,80 CS ÚRS 2024 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Obetonování plastových šachet z polypropylenu betonem prostým v 

otevřeném výkopu, beton tř. C 16/20

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899620131

VV "stěny" (2*2+1*2*1,5)*0,3 2,100

VV "deska" (2,3+1,3)*0,1 0,360

VV Součet 2,460

D 4 Vodorovné konstrukce 17 212,50

12 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 13,770 1 250,00 17 212,50 CS ÚRS 2024 02

PP
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a 

štěrkopísku do 63 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/451573111

VV 91,8*0,5*0,3 13,770

VV Součet 13,770

D 8 Trubní vedení 101 032,60

13 K 871161141
Montáž potrubí z PE100 RC SDR 11 otevřený výkop 

svařovaných na tupo d 32 x 3,0 mm
m 18,000 64,80 1 166,40 CS ÚRS 2024 02

PP
Montáž vodovodního potrubí z polyetylenu PE100 RC v otevřeném 

výkopu svařovaných na tupo SDR 11/PN16 d 32 x 3,0 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/871161141

14 M 28613500
potrubí vodovodní dvouvrstvé PE100 RC SDR11 

32x3,0mm
m 20,000 56,30 1 126,00 CS ÚRS 2024 02

PP potrubí vodovodní dvouvrstvé PE100 RC SDR11 32x3,0mm

VV 19,7044334975369*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 20,000

15 K 871310310
Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného 

SN 10 z polypropylenu DN 150
m 18,200 184,00 3 348,80 CS ÚRS 2024 02

PP
Montáž kanalizačního potrubí z polypropylenu PP hladkého 

plnostěnného SN 10 DN 150

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/871310310

16 M 28617003
trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 

150x1000mm SN10
m 20,000 854,00 17 080,00 CS ÚRS 2024 02

PP trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 150x1000mm SN10

VV 19,7044334975369*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 20,000

17 K 879171111 Montáž vodovodní přípojky na potrubí DN 32 kus 1,000 660,00 660,00 CS ÚRS 2024 02

PP Montáž napojení vodovodní přípojky v otevřeném výkopu DN 32

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/879171111

18 K 891152211 Montáž závitového vodoměruv šachtě kus 1,000 568,00 568,00 CS ÚRS 2024 02

PP
Montáž vodovodních armatur na potrubí vodoměrů v šachtě závitových 

G 3/4

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/891152211

19 M 38821515 vodoměr domovní tlak PN25 Qn 1,5 DN 20 190mm kus 1,000 7 570,00 7 570,00 CS ÚRS 2024 02

PP vodoměr domovní tlak PN25 Qn 1,5 DN 20 190mm

20 K 722270101 Sestava vodoměrová závitová G 3/4" soubor 1,000 3 310,00 3 310,00 CS ÚRS 2024 02

PP Vodoměrové sestavy závitové G 3/4"

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722270101

21 K 891181112 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 40 kus 1,000 991,00 991,00 CS ÚRS 2024 02

PP

Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek 

uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní 

soupravy (bez poklopů) DN 40

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/891181112

22 M 42221320
šoupátko pitná voda litina GGG 50 dlouhá stavební dl 

PN10/16 DN 40x240mm
kus 1,000 7 120,00 7 120,00 CS ÚRS 2024 02

PP
šoupátko pitná voda litina GGG 50 dlouhá stavební dl PN10/16 DN 

40x240mm

23 K 893811163
Osazení vodoměrné šachty kruhové z PP samonosné 

pro běžné zatížení D do 1,2 m hl přes 1,4 do 1,6 m
kus 1,000 1 320,00 1 320,00 CS ÚRS 2024 02

PP

Osazení vodoměrné šachty z polypropylenu PP samonosné pro běžné 

zatížení kruhové, průměru D do 1,2 m, světlé hloubky přes 1,4 m do 1,6 

m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/893811163

24 M 56230595
šachta plastová vodoměrná samonosná kruhová 

1,2/1,6m
kus 1,000 12 420,00 12 420,00 CS ÚRS 2024 02

PP šachta plastová vodoměrná samonosná kruhová 1,2/1,6m

25 K 894812001
Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 400/150 

přímý tok
kus 2,000 1 550,00 3 100,00 CS ÚRS 2024 02

PP
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 400 

šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 400/150 přímý tok

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894812001

26 K 894812031
Revizní a čistící šachta z PP DN 400 šachtová roura 

korugovaná bez hrdla světlé hloubky 1000 mm
kus 2,000 1 150,00 2 300,00 CS ÚRS 2024 02

PP
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 400 

roura šachtová korugovaná bez hrdla, světlé hloubky 1000 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894812031

27 K 894812062
Revizní a čistící šachta z PP DN 400 poklop litinový s 

betonovým rámem pro třídu zatížení B125
kus 1,000 4 200,00 4 200,00 CS ÚRS 2024 02

PP
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 400 

poklop litinový (pro třídu zatížení) s betonovým rámem (B125)

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894812062

28 K 894812255
Revizní a čistící šachta z PP DN 425 poklop pro šachtu 

plastový pachotěsný s madlem
kus 1,000 1 240,00 1 240,00 CS ÚRS 2024 02

PP
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 

poklop plastový (pro třídu zatížení) pachotěsný s madlem

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894812255

29 K 897171115

Akumulační boxy z PP pro vsakování dešťových vod 

pod pochozí plochy a plochy zatížené osobními 

automobily objemu přes 250 m3

m3 3,000 4 810,00 14 430,00 CS ÚRS 2024 02

PP

Akumulační boxy z polypropylenu PP pro vsakování dešťových vod pro 

pochozí a pod plochy zatížené osobními automobily o celkovém 

akumulačním objemu přes 250 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/897171115
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

30 K 897173111

Kontrolní šachta integrovaná do akumulačních boxů 

pod plochy pochozí nebo zatížené osobními 

automobily v do 350 mm

kus 1,000 16 500,00 16 500,00 CS ÚRS 2024 02

PP

Kontrolní šachta integrovaná do akumulačních boxů umístěných pod 

pochozími plochami nebo pod plochami zatíženými osobními 

automobily, výšky do 350 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/897173111

31 K 899721111 Signalizační vodič DN do 150 mm na  potrubí m 18,000 56,80 1 022,40 CS ÚRS 2024 02

PP Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899721111

32 K 899722111 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC do 20 cm m 100,000 15,60 1 560,00 CS ÚRS 2024 02

PP Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky do 20 cm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899722111

D 998 Přesun hmot 2 311,25

33 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 

hmot otevřený výkop
t 1,074 1 180,00 1 267,32 CS ÚRS 2024 02

PP

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo 

sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v 

otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998276101

34 K 998276124
Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z 

plastických hmot za zvětšený přesun do 500 m
t 1,074 972,00 1 043,93 CS ÚRS 2024 02

PP

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo 

sklolaminátových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes 

vymezenou dopravní vzdálenost do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998276124

D PSV Práce a dodávky PSV 40 408,54

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 40 408,54

35 K 721173316.OSM Potrubí kanalizační KG-Systém SN 4 dešťové DN 125   m 55,600 669,65 37 232,54

PP Potrubí kanalizační KG-Systém SN 4 dešťové DN 125

VV "kolem objektu" 11,5*2+15,2 38,200

VV "k akumulační nádrži" 12,4+5 17,400

VV Součet 55,600

36 K 721242105
Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou 

klapkou a lapacím košem DN 110
kus 4,000 794,00 3 176,00 CS ÚRS 2024 02

PP
Lapače střešních splavenin polypropylenové (PP) se svislým odtokem 

DN 110

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721242105

D M Práce a dodávky M 39 859,94

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 39 859,94

37 K 460141112
Hloubení nezapažených jam strojně v hornině tř I 

skupiny 3
m3 40,748 228,00 9 290,54 CS ÚRS 2024 02

PP

Hloubení jam strojně včetně urovnáním dna s přemístěním výkopku do 

vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní 

prostředek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460141112

VV "vodoměrná šachta" 3,14*0,36*1,6 1,809

VV "RŠ kanalizace" (3,14*0,36*1,3)*2 2,939

VV "akumulační nádrž, vsaky" 5*4*1,8 36,000

VV Součet 40,748

38 K 460171352
Hloubení nezapažených rýh strojně š 50 cm do hl 150 

cm v hornině tř I skupiny 3
m 91,800 333,00 30 569,40 CS ÚRS 2024 02

PP

Hloubení kabelových rýh strojně včetně urovnání dna s přemístěním 

výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na 

dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 150 cm v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460171352

VV "dešťová kanalizace" 55,6 55,600

VV "kanalizační přípojka" 18,2 18,200

VV "vodovodní přípojka" 18 18,000

VV Součet 91,800

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 10 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 10 000,00

39 K 012164000 Vytyčení a zaměření inženýrských sítí soubor 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2024 02

PP Vytyčení a zaměření inženýrských sítí

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/012164000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 31.01.2025

Zadavatel: IČ: 00254053

Město Luby, nám. 5. května 164, Luby DIČ:

Uchazeč: IČ: 26332671

DIČ: CZ26332671

Projektant: IČ:

Projekční kancelář Beránek&Hradil, Svobody 1, Cheb DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 415 198,76

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 415 198,76 12,00% 49 823,85

Cena s DPH v CZK 465 022,61

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 31.01.2025

Zadavatel: Město Luby, nám. 5. května 164, Luby Projektant:

Projekční kancelář 

Beránek&Hradil, 

Svobody 1, Cheb

Uchazeč: TERCOM s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 415 198,76

D HSV Práce a dodávky HSV 415 198,76

D 1 Zemní práce 60 201,37

1 K 122251102
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně
m3 42,684 218,00 9 305,11 CS ÚRS 2024 02

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti 

I skupiny 3 přes 20 do 50 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/122251102

VV "sjezd" (14,6*3,6)*0,4+(6,4+2)*0,4 24,384

VV "chodník" (18,5*1,5)*0,4+(12*1,5)*0,4 18,300

VV Součet 42,684

2 K 162751117

Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3

m3 42,684 302,00 12 890,57 CS ÚRS 2024 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 

000 do 10 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751117

3 K 162751119

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 

přes 10000 m

m3 554,892 22,50 12 485,07 CS ÚRS 2024 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751119

VV 42,684*13 'Přepočtené koeficientem množství 554,892

4 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 

skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
t 102,441 240,00 24 585,84 CS ÚRS 2024 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 05 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201231

VV 42,684*1,6 68,294

VV Součet 68,294

VV 68,294*1,5 'Přepočtené koeficientem množství 102,441

5 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 42,684 21,90 934,78 CS ÚRS 2024 02

PP
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením 

uložené sypaniny do předepsaného tvaru

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171251201

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 119 334,60

6 K 339921133
Osazování betonových palisád do betonového základu 

v řadě výšky prvku přes 1 do 1,5 m
m 19,600 945,00 18 522,00 CS ÚRS 2024 02

PP
Osazování palisád betonových v řadě se zabetonováním výšky palisády 

přes 1000 do 1500 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/339921133

VV 4,5*2+2 11,000

VV 2,5*2+3,6 8,600

VV Součet 19,600

7 M 59228416
palisáda tyčová kruhová betonová s armaturou 

175x200mm v 1500mm
kus 112,014 900,00 100 812,60 CS ÚRS 2024 02

PP palisáda tyčová kruhová betonová s armaturou 175x200mm v 1500mm

VV 19,6*5,715 'Přepočtené koeficientem množství 112,014

D 5 Komunikace pozemní 146 583,06

8 K 564730001
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm 

plochy do 100 m2 tl 100 mm
m2 123,210 199,00 24 518,79 CS ÚRS 2024 02

PP

Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s 

rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 

100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564730001

VV "sjezd" (14,6*3,6)+(6,4+2) 60,960

VV "chodník" (18,5*1,5)+(23*1,5) 62,250

VV Součet 123,210

9 K 564760101
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm 

plochy do 100 m2 tl 200 mm
m2 60,960 329,00 20 055,84 CS ÚRS 2024 02

PP

Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s 

rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 

200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564760101

VV "sjezd" (14,6*3,6)+(6,4+2) 60,960

VV Součet 60,960

10 K 564801012 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 40 mm m2 123,210 83,10 10 238,75 CS ÚRS 2024 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě 

do 100 m2, po zhutnění tl. 40 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564801012

VV "sjezd" (14,6*3,6)+(6,4+2) 60,960

VV "chodník" (18,5*1,5)+(23*1,5) 62,250

VV Součet 123,210

11 K 596211110
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 

60 mm skupiny A pl do 50 m2
m2 62,250 404,10 25 155,23 CS ÚRS 2024 02

PP

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší 

ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s 

vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením 

přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 

m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/596211110

VV "chodník" (18,5*1,5)+(23*1,5) 62,250

VV Součet 62,250

12 M 59245018
dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm 

přírodní
m2 64,118 391,00 25 070,14 CS ÚRS 2024 02

PP dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní

VV 62,25*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 64,118

13 K 596212211
Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně 

tl 80 mm skupiny A pl přes 50 do 100 m2
m2 60,960 321,00 19 568,16 CS ÚRS 2024 02

PP

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací 

ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s 

vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením 

přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 

50 do 100 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/596212211

VV "sjezd" (14,6*3,6)+(6,4+2) 60,960

VV Součet 60,960

14 M 59245020
dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm 

přírodní
m2 62,789 350,00 21 976,15 CS ÚRS 2024 02

PP dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm přírodní

VV 60,96*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 62,789

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 52 949,40

15 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového 

stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého
m 7,600 334,00 2 538,40 CS ÚRS 2024 02

PP

Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s 

vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou 

z betonu prostého, do lože z betonu prostého

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916231213

VV "sjezd" 5,6+2 7,600

VV Součet 7,600

16 M 59217023 obrubník betonový chodníkový 1000x150x250mm m 8,000 229,00 1 832,00 CS ÚRS 2024 02

PP obrubník betonový chodníkový 1000x150x250mm

17 K 916331112
Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z 

betonu s boční opěrou
m 94,600 215,00 20 339,00 CS ÚRS 2024 02

PP

Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm 

z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 

12/15

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916331112

VV "sjezd" 14,6+5,6+2+8,2 30,400

VV "chodník" 18,5+18,5+4+4+2+2 49,000

VV "chodník oblouk" 8+7,2 15,200

VV Součet 94,600

18 M 59217012 obrubník zahradní betonový 500x80x250mm m 82,000 220,00 18 040,00 CS ÚRS 2024 02

PP obrubník zahradní betonový 500x80x250mm

19 M 59217048
obrubník parkový obloukový betonový R 0,5-1m 

80x250 přírodní
m 17,000 600,00 10 200,00 CS ÚRS 2024 02

PP obrubník parkový obloukový betonový R 0,5-1m 80x250 přírodní

D 998 Přesun hmot 36 130,33

20 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 

dlážděným
t 47,383 251,00 11 893,13 CS ÚRS 2024 02

PP
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní 

vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998223011

VV 15,6+31,783 47,383

21 K 998223094
Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s 

krytem dlážděným za zvětšený přesun do 5000 m
t 47,383 34,40 1 629,98 CS ÚRS 2024 02

PP

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným Příplatek k 

ceně za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní 

vzdálenost do 5000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998223094

22 K 998223095
Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s 

krytem dlážděným za zvětšený přesun ZKD 5000 m
t 200,904 29,10 5 846,31 CS ÚRS 2024 02

PP

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným Příplatek k 

ceně za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní 

vzdálenost za každých dalších 5000 m přes 5000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998223095

VV 47,383*4,24 'Přepočtené koeficientem množství 200,904

23 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 

kamene, monolitickým betonovým nebo živičným
t 59,994 81,80 4 907,51 CS ÚRS 2024 02

PP

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 

betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky 

objektu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998225111

24 K 998225194
Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s 

krytem z kamene, živičným, betonovým do 5000 m
t 59,994 39,00 2 339,77 CS ÚRS 2024 02

PP

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 

betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes 

vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 5000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998225194
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

25 K 998225195
Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s 

krytem z kamene, živičným, betonovým ZKD 5000 m
t 254,375 37,40 9 513,63 CS ÚRS 2024 02

PP

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 

betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes 

vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších 5000 m 

přes 5000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998225195

VV 59,994*4,24 'Přepočtené koeficientem množství 254,375

Strana 35 z 35

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998225195


Harmonogram stavby RD Luby - Doktor

IV.25 V.25 VI.25 VII.25 VII.25 VIII.25 IX.25 X.25 XI.25 XII.25 I.26 II.26 III.26 IV.26
HSV - Práce a dodávky HSV rezerva
    1 - Zemní práce rezerva
    2 - Zakládání rezerva
    3 - Svislé a kompletní konstrukce rezerva
    4 - Vodorovné konstrukce rezerva
    5 - Komunikace pozemní rezerva
    6 - úpravy povrchů rezerva
PSV - Práce a dodávky PSV rezerva
    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům rezerva
    713 - Izolace tepelné rezerva
721 - ZTI hrubá instalace rezerva
721 - zařizovací předměty rezerva
    762 - Konstrukce tesařské rezerva
    763 - Konstrukce suché výstavby rezerva
    764 - Konstrukce klempířské rezerva
    765 - Krytina skládaná rezerva
    766 - Konstrukce truhlářské rezerva
    767 - Konstrukce zámečnické rezerva
768 - vytápění rezerva
M - elektroistalace rezerva

rezerva
    771 - Podlahy z dlaždic rezerva
    781 - Dokončovací práce - obklady rezerva
    783 - Dokončovací práce - nátěry rezerva
    784 - Dokončovací práce - malby a tapety rezerva

rezerva
vodovodní přípojka rezerva
kanalizační přípojka rezerva
komunikace rezerva



  
 

PODDODAVATELSKÉ SCHÉMA 

 
s jejichž pomocí bude účastník plnit předmět zakázky  

 

Novostavba rodinného domu v Lubech 
 

Číslo Popis části veřejné zakázky 
Označení poddodavatele  

(obchodní firma, IČ) 

Výše finančního 
plnění v Kč  
včetně DPH 

Podíl v % 

1. Střešní konstrukce, klempířské a pokrývačské práce KLEMPEX Vacek s.r.o., IČ : 27971708 616.148,32 Kč 6,60 

2. Stropní panely Spiroll, schodiště TEMA Klášterec nad Ohří s.r.o., IČ : 64651223 384.787,20 Kč 4,12 

3. Základy, svislé konstrukce STAV - ING VARY s.r.o., IČ : 22347127 651.274,16 Kč 6,97 

4.     

5.     

Celkový podíl v % 17,69 

 
 
V Chebu dne 25.03.2025 
 
 
              ……………..…………………………. 
  Vladimír Pavelka, jednatel TERCOM s.r.o. 
 



                                                                   ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB 

Masarykovo náměstí 1458, Zelené Předměstí 
530 02 Pardubice, Česká republika 

 IČO: 45534306, DIČ: CZ45534306  
zapsaná v OR u KS Hradec Králové, oddíl B, vložka 567 
tel.: 466 100 777, fax: 467 007 444 
www.csobpoj.cz, e-mail: info@csobpoj.cz 

 (dále také jen „pojistitel“) 
 

Potvrzení o uzavření pojistné smlouvy  
 
Pojistitel potvrzuje, že s pojistníkem a současně pojištěným: TERCOM s.r.o. 
 
sídlo/místo podnikání: Wolkerova 2483/16, 350 02  Cheb, IČO: 26332671 
 
zápis v obchodním rejstříku: vedeného KS v Plzni oddíl C, vložka 13800 
 
dne 16.11.2020 uzavřel pojistnou smlouvu č.: 8074093512. 
 
Pojištění je sjednáno v rozsahu: 
 

Pojištění odpovědnosti za újmu z činnosti a ze vztahu 
Limit pojistného plnění: 10 000 000,- Kč 
Spoluúčast: 5 000,- Kč 
Územní platnost: Česká republika 
 
Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku 
Limit pojistného plnění: 1 000 000,- Kč 
Spoluúčast: 5 000,- Kč 
Územní platnost: Česká republika 
 
Poznámky: 
 

• Toto pojištění se řídí VPP OC 2014, VPP ODP 2014, DPP PZK 2014. 

• Toto potvrzení je platné ke dni 25.03.2025. 
 
 
 
Toto potvrzení prokazuje, že mezi pojistitelem a výše uvedeným pojistníkem byla výše uvedeného dne 
uzavřena výše uvedená pojistná smlouva. Vzhledem k tomu, že k zániku pojištění sjednanému výše uvedenou 
pojistnou smlouvou může z důvodů stanovených obecně závaznými právními předpisy dojít i před uplynutím 
sjednané pojistné doby, neprokazuje toto potvrzení nijak existenci pojištění k jakémukoliv časovému 
okamžiku ze sjednané pojistné doby. 

 

 

 

 

 

  

 25.03.2025 

………………………………………. 

datum, otisk razítka pojistitele, podpis osoby oprávněné 
jednat jménem pojistitele 



 

1 

 

 

Příloha DNSH (DO NO SIGNIFICANT HARM) 

 

Podpora poskytnutá v rámci tohoto programu (komponenta 2.8 jako součást Nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2021/241 ze dne 12. února 2021, kterým se zřizuje Nástroj pro oživení a odolnost) 
bude přiznána pouze opatření, které bude dodržovat zásadu „významně nepoškozovat“ environmentální cíle 
(Do no significant harm, DNSH) dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/852: 

a) Zmírňování změny klimatu 

b) Přizpůsobování se změně klimatu 

c) Udržitelné využívání a ochrana vodních a mořských zdrojů 

d) Oběhové hospodářství včetně předcházení vzniku odpadů a recyklace 

e) Prevence a omezování znečištění ovzduší, vody nebo půdy 

f) Ochrana a obnova biologické rozmanitosti a ekosystémů 

  

1. Identifikace podmínek DNSH 

1.1 Specifické podmínky stanovené metodikou pro sledování klimatu1 

V případě výstavby nových budov musí každá nová energeticky efektivní budova splňovat o 20 % nižší 
spotřebu primární energie, než je standard budovy s téměř nulovou spotřebou energie2, aby mohla být 
výstavba vykazována v rámci Národního plánu obnovy jako „zelená investice“. 

Za splnění energeticky účinných kritérií při rekultivaci průmyslových zón a kontaminovaných lokalit se 
považuje přeměna těchto lokalit na přírodní úložiště uhlíku. 

Za přírodní úložiště uhlíku se pro účely této výzvy považuje budování přírodní zeleně, která respektuje prvky 
biologické rozmanitosti. 

 

1.2 Specifické podmínky CID (stanovené EK) 

Podmínka nákladů na energetickou úsporu 

V případě renovace3 budovy musí 90 % nákladů projektu souviset s energetickou úsporou. Náklady související 
s energeticky úspornou renovací budou v rozpočtu projektu označeny. 

Podmínka využití nových pozemků 

V rámci řešeného brownfieldu nesmí dojít k navýšení zastavěných ploch o více než 5 % oproti stávajícímu 
stavu celého řešeného brownfieldu (v rámci smyslu žádosti o dotaci). 

Podmínka využití stavebního a demoličního odpadu 

                                                           

1 Příloha VI Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/241 
2 Dle vyhlášky 264/2020 Sb. o energetické náročnosti budov. 
3 Výklad renovace je podrobněji popsaný v dokumentu Podklad pro nastavení technických parametrů výzvy pro 
Národní plán obnovy – komponenta 2.8 Revitalizace území se starou stavební zátěží v kapitole 3. 
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Nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu vzniklého na staveništi bude připraveno 
k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, a to včetně zásypů, při nichž jsou 
jiné materiály nahrazeny odpadem. 

Postupuje se v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a Protokolem EU pro nakládání se stavebním 
a demoličním odpadem4.  

Provozovatelé omezují produkci odpadu v procesech souvisejících s výstavbou a demolicemi v souladu 
s protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem s přihlédnutím k nejlepším dostupným 
technikám a pomocí selektivní demolice, aby bylo možné odstranit nebezpečné látky a bezpečně s nimi 
nakládat, a usnadňují opětovné použití a kvalitní recyklaci selektivním odstraněním materiálů s využitím 
dostupných třídících systémů pro stavební a demoliční odpad. 

Projekty budov a stavební metody podporují oběhové hospodářství a s odkazem na normu ISO 20887 
Sustainability in buildings and civil engineering works, nebo jiné normy pro posuzování demontovatelnosti 
nebo přizpůsobivosti budov zejména prokazují, že jsou navrženy tak, aby byly efektivnější, adaptabilnější, 
flexibilnější a demontovatelnější s cílem umožnit opětovné použití a recyklaci. 

 

1.3 Vybrané podmínky self-assesmentu a jejich implementace 

Adaptační opatření, která umožní brownfieldem přizpůsobit se některým změnám klimatu, zejména reagovat 
na rizika měnící se teploty, sucha, extrémními výkyvy počasí, povodněmi aj. a zároveň podporovat 
udržitelnou správu vody. Tato opatření jsou: 

- propustné povrchy, přeměna ploch na zeleň (tzn. v obou případech se může se jednat o zelené 
střechy) 

- prvky modrozelené infrastruktury (tzn. opatření související s hospodařením s vodou) 

- nové lokální zdroje energie (tzn. u výstavby bude splněno v rámci podmínky NZEB -20 % např. 
přidáním fotovoltaiky) 

- energetické úspory (tzn. ideálně určit minimálním závazným procentem úspory) 

Podmínky pro nové vnitřní vybavení: 

V případě, že žadatel bude instalovat vodní spotřebiče (sprchové řešení, směšovací sprchy, sprchové výpusti, 
vodovodní baterie, WC soupravy, WC mísy a splachovací nádržky, pisoárové mísy a splachovací nádrže, vany) 
musí spadat do 2 nejvyšších tříd spotřeby vody podle označení EU Water Label.  

Podmínka povinného využití recyklovaného materiálu a v případě využití dřeva doložit jeho původ certifikací 
FSC/PEFC či obdobnou. Tento bod bude zohledněn v cíli oběhové hospodářství. 

Podmínka regulující výstavbu budov na biologicky hodnotné půdě je implementovaná tím, že zpevněná 
plocha brownfieldu nesmí být rozšířena o více jak 5 %. 

 

2. Prokázání splnění podmínek DNSH, tzv. reporting 

Plnění DNSH se prokazuje vyplněním Zprávy o plnění DNSH  při podávání první žádosti o platbu a následně 
vyplnění zprávy o plnění DNSH při podávání poslední žádosti o platbu.  

                                                           

4 https://www.mpo.cz/assets/cz/stavebnictvi-a-suroviny/strategicke-dokumenty-pro-udrzitelne-
stavebnictvi/2018/11/Protocol-Ares_2016_5840668-101016_Cze.pdf 
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a) Cíl zmírňování změny klimatu 

Plnění DNSH bude odůvodněné uvedením hodnot dosahovaných úspor, instalované kapacity a vyjádřením 
ušetřených kg/t CO2 za časovou jednotku. 

Demolice a výstavba 

Příjemce dotace deklaruje, že: 

U novostaveb byl podpořen energetický standard o 20 % přísnější, než vyžadují legislativní předpisy. 
Vystavěná budova má výrazně vyšší pokrytí obnovitelných zdrojů, než budova na úrovni legislativní standardu 
(budovy s téměř nulovou spotřebou energie). Dodatečná instalovaná kapacita obnovitelné energie je xx kWp, 
což představuje i snížení emisí skleníkových plynů xx kg/t/rok. 

Odůvodnění bude doloženo příjemcem dotace prostřednictvím projektanta nebo energetického specialisty. 
a výše uvedené hodnoty budou uvedené v energetickém posudku. 

Energeticky úsporné renovace 

Žadatel nebo dodavatel deklaruje, že: 

Díky renovaci budova dosáhla úspory xx % neobnovitelné primární energie (poznámka lze předpokládat 
úsporu primární energie z neobnovitelných zdrojů ve výši až  20%, což neplatí u objektů, které jsou dotčeny 
památkovou ochranou ve smyslu zákona 20/1987 Sb. o státní památkové péči a souvisejících předpisů).  
Budova má nyní energetickou třídu x. Na budově byla provedena opatření xxxxxxx, která zajistí, že nebude 
docházet k významnému nárůstu emisí skleníkových plynů oproti tomu, kdyby byla budova provozována 
v nižším energetickém standardu. Dodatečná instalovaná kapacita obnovitelné energie je xx kWp, což 
představuje i snížení emisí skleníkových plynů xx kg/t/rok. 

Odůvodnění bude doloženo příjemcem dotace, prostřednictvím projektanta nebo energetického specialisty 
a výše uvedené hodnoty budou uvedené v energetickém posudku. 

 

b) Cíl přizpůsobování se změně klimatu a cíl udržitelné využívání a ochrana vodních zdrojů 

Kontext 

Česká republika vyhodnocovala dopady změny klimatu na svém území v rámci zpracování Strategie 
přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR (dále jen Adaptační strategie)5, kdy byla vytvořena 
Komplexní studie dopadů, zranitelnosti a zdrojů rizik souvisejících se změnou klimatu v ČR6 (dále jen Komplexní 
studie dopadů). Tyto dokumenty obsahují zhodnocení pravděpodobných dopadů změny klimatu v 
jednotlivých oblastech zájmu a zároveň řadu adaptačních opatření.  

Udržitelné hospodaření s vodou je při rekonstrukcích a výstavbě nových budov považováno za adaptační 
řešení. Zároveň přispívá k udržitelnému využívání vodních zdrojů na pozemku, adaptační opatření snižuje 
odtok nebo zvyšují retenci. 

 

Za hlavní dopady změny klimatu, na které je potřeba se v podmínkách ČR adaptovat, byly identifikovány: 

1. Dlouhodobé sucho 
2. Povodně a přívalové povodně 

                                                           

5 https://www.mzp.cz/cz/zmena_klimatu_adaptacni_strategie 
6 https://www.mzp.cz/cz/studie_dopadu_zmena_klimatu 

https://www.mzp.cz/cz/zmena_klimatu_adaptacni_strategie
https://www.mzp.cz/cz/studie_dopadu_zmena_klimatu
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3. Vydatné srážky 
4. Zvyšování teplot 
5. Extrémně vysoké teploty 
6. Extrémní vítr 
7. Požáry vegetace 

 
Dopady výše uvedených změn pak byly analyzovány v následujících oblastech: 

1. Lesní hospodářství 
2. Zemědělství 
3. Vodní režim v krajině a vodní hospodářství 
4. Biodiverzita a ekosystémové služby 
5. Zdraví a hygiena 
6. Urbanizovaná krajina 
7. Cestovní ruch 
8. Průmysl a energetika 
9. Doprava 
10. Kulturní dědictví 
11. Bezpečné prostředí 

 
Výstavba a renovace budovy 

Budovám je primární prostor věnován v rámci urbanizované krajiny, ale z povahy věci jsou budovy součástí i 
v dalších oblastí, kde mohou přispívat k adaptaci. V podmínkách ČR lze v případě rekultivací brownfieldů a 
výstavby a renovace budov na brownfieldech za hlavní činnosti související s přizpůsobováním změně klimatu 
považovat zejména opatření související s hospodařením s vodou na/v budovách a na území, které se bude 
přeměňovat na přírodní úložiště uhlíku a opatření reagující na zvyšování teplot. 

 

Aktivity vedoucí k adaptaci a k udržitelnému využívání a ochraně vodních zdrojů 

Investiční opatření  zahrnují další aktivity, které napomáhají minimalizovat dopady na životní prostředí. 
Žadatel bude mít povinnost vybrat taková opatření, aby minimalizoval všechny hlavní dopady a další místně 
specifické dopady, které si stanoví. Je nutné vybrat minimálně 1, a jeho výběr odůvodnit s ohledem na 
očekávané dopady změny klimatu v dané lokalitě.  

 Zajištění tepelného komfortu ve veřejných budovách 

 Komplexní pozemkové úpravy řešené se zřetelem na problematiku povodní, sucha, a protierozní 
ochrany. 

 Opatření ke snižování spotřeby pitné vody, ztrát ve vodohospodářské infrastruktuře a podpora 
znovuvyužití částečně čištěných odpadních vod. 

 Opatření k zajištění čištění odpadních vod – centrální, decentralizované a domácí ČOV. 

 Další aktivita v níže uvedené tabulce 

Zavedená adaptační řešení nebudou mít nepříznivý vliv na adaptační úsilí ani míru odolnosti jiných osob, 
přírody, kulturního dědictví, aktiv a jiných hospodářských činností vůči fyzickým rizikům souvisejícím se 
změnou klimatu; jsou v souladu s místními, odvětvovými, regionálními nebo vnitrostátními strategiemi a 
plány přizpůsobení se změně klimatu; a co nejvíce zvažují využití přírodě blízkých řešení nebo se opírají o 
modrou nebo zelenou infrastrukturu. 
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Postup pro reportování 

Příjemce dotace využije tuto formu reportu: 

Hlavní dopady  Realizovaná investiční opatření minimalizující dopady včetně odůvodnění 

Dlouhodobé sucho  

Povodně a přívalové 
povodně 

 

Vydatné srážky  

Zvyšování teplot  

Extrémně vysoké teploty  

Extrémní vítr  

Požáry vegetace  

Místně specifické 
dopady 

 

  

  

*Jedno investiční opatření může minimalizovat více negativních dopadů změny klimatu. Investiční opatření 
musejí být v souladu s projektovou dokumentací ke stavebnímu povolení 

 

Úsporná spotřeba vody 

Při pořizování vnitřního vybavení budovy bude optimalizována spotřeba vody prostřednictvím instalace 
produktů, které mají dvě nejvyšší hodnocení EU Water Label. Příjemce dotace předloží u všech těchto 
výrobků příslušné certifikáty (technické listy). 

Název a druh výrobku množství Předložený certifikát 

   

   

   

 

 

c) Cíl oběhové hospodářství 

Demolice a výstavba, rekonstrukce 

Činnost nesmí významně poškodit enviromentální cíl vzhledem k nehospodárnosti v použití materiálu nebo 
v přímém a nepřímém využívání přírodních zdrojů. Dbá se na omezení spalování a dlouhodobé odstraňování 
odpadu, které může způsobit významné a dlouhodobé škody na životním prostředí. 

Nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný 
vzniklého na staveništi je připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, 
a to včetně zásypů. 

 

Definice odpadu  

Dle směrnice Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 98/2008 o odpadech a zrušení některých směrnic, je 
odpadem jakákoli látka nebo předmět, kterých se držitel zbavuje nebo má v úmyslu se zbavit nebo se od něho 
požaduje, aby se jich zbavil. 

Směrnice dále stanovuje hierarchii způsobů nakládání s odpady jako pořadí priorit pro politiku v oblasti 
předcházení vzniků odpadů a nakládání s nimi. 
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1. předcházení vzniku 
2. příprava na opětovné použití 
3. recyklace 
4. jiné využití např. zásypy, energetické využití  
5. odstranění 

 
Odpady, vznikající při uskutečňování, údržbě, rekonstrukcích a odstraňování staveb, jsou nazývané v souladu 
s názvem podskupiny odpadů v Katalogu odpadů jako „stavební a demoliční odpady“. Jedná se o odpad 
vznikající při zřizování staveb, jejich údržbě, při změnách dokončených staveb a odstraňování staveb 
zařazovaný do skupiny 17 Katalogu odpadů (zejména vytěžené zeminy, stavební výrobky a materiály). 

Do hmotnostního procenta je započítáván i stavební nebo demoliční odpad, který je znovu využit, potažmo 
je předejito jeho vzniku, dle § 3 zákona 541/2020 Sb. o odpadech. Dle hierarchie odpadů se do hmotnostního 
procenta započítává bod 1-4. 

Nebezpečný odpad 

Směrnice uvádí 15 vlastností odpadů, které jsou nebezpečné: 

Výbušné (H1), oxidující (H2), hořlavé (H3), dráždivé pro pokožku a oči (H4), Toxické pro specifické cílové 
skupiny (při aspiraci (H5), akutně toxické (H6), karcinogenní (H7), korozní (H8), Infekční (H9), toxické pro 
reprodukci (H10), mutagenní (H11), uvolňující akutní toxický plyn (H12), senzibilizující (H13), ekotoxické 
(H14), odpady, které mohou vykazovat nebezpečnou vlastnost uvedenou výše, které nejsou přímo uvedeny 
jako původní odpad (H15) 

Vyhláška 273/2021 Sb. stanovuje stavební a demoliční odpady, které obsahují nebezpečné složky: 

− izolační materiály s obsahem azbestu, 
− stavební materiály obsahující azbest, 
− sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky nebo nebezpečnými látkami znečištěné, 
− asfaltové směsi katalogové číslo 17 03 01*, 
− zemina a kamení obsahující nebezpečné látky, 
− vytěžená hlušina obsahující nebezpečné látky, 
− štěrk ze železničního svršku obsahující nebezpečné látky, 
− pěnový polystyren, který obsahuje nebezpečné látky, 
− minerální vlna, která obsahuje nebezpečné látky, 
− jiné izolační materiály, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky, 
− stavební materiály na bázi sádry znečištěné nebezpečnými látkami, 
− stavební a demoliční odpady obsahující rtuť, 
− stavební a demoliční odpady obsahující PCB, 
− směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků obsahující nebezpečné látky, 
− stavební a demoliční odpady, včetně směsných stavebních a demoličních odpadů, obsahující 

nebezpečné látky, 
− stavební díly obsahující minerální oleje nebo jimi znečištěné, 
− škvára obsahující nebezpečné látky, 
− elektrické součásti a zařízení obsahující škodlivé látky (např. plynové lampy obsahující Hg, zářivky, 

úsporné žárovky; kondenzátory obsahující PCB, jiná elektrická zařízení obsahující PCB, kabely s jinými 
izolačními kapalinami), 

− chladicí látky a izolační materiály v chladicích a klimatizačních přístrojích s částečně halogenovanými 
chlor-fluorovanými uhlovodíky, 

− materiály obsahující polycyklické aromatické uhlovodíky jiné než asfaltové směsi uvedené pod 
katalogovým číslem 17 03 01*, 

− stavební díly, které obsahují nebo k jejichž impregnaci byly použity soli, oleje, dehtové oleje nebo 
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fenolový olej. 

Dle Protokolu EU o nakládání se stavebními a demoličními odpady tvoří nebezpečný odpad další materiály: 

− Materiály a látky, které mohou zahrnovat hořlavá aditiva, lepidla, tmely, mastix (hořlavé, toxické nebo 
dráždivé), 

− dehtové emulze (toxické, karcinogenní), 
− Dřevo ošetřené fungicidy, pesticidy atd. (toxické, ekotoxické, hořlavé) 
− Nátěry obsahující halogenované zpomalovače hoření (ekotoxické, toxické, karcinogenní) 
− Prvky, které mohou být možným zdrojem sulfidu (toxické, hořlavé) 
− Kontejnery pro nebezpečné látky (rozpouštědla, barvy, laky, lepidla apod.) 

Nebezpečný odpad se nezapočítává do hmotnostního procenta stavebních a demoličních odpadů (min. 70 
%), které jsou připraveny k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, a to 
včetně zásypů. 

 

Demolice a výstavba budov 

Pro vyloučení možnosti rozsáhlejší kontaminace a vyhodnocení kontaminantů na staveništi bude příjemcem 
dotace předložen ekologický audit vypracovaný dle metodiky Ministerstva životního prostředí. 

Na základě technické zprávy bude před zahájením demolice nebo rekonstrukce objektu provedena bližší 
identifikace předpokládaných odpadních materiálů na staveništi zahrnující také obalové materiály stavebních 
výrobků. Identifikace bude provedena kvalifikovaných odhadem s ohledem na druh odpadu a jeho zatřídění 
(podle vyhlášky č. 8/2021 Sb.) a stanovení přibližného objemu (hmotnosti). Zvlášť bude identifikován 
nebezpečný odpad v rozsahu vyhlášky č. 8/2021 Sb. 

Pro identifikaci odpadních materiálů na staveništi bude využit tento vzor (zjednodušený plán nakládání 
s odpadem). Identifikaci předloží příjemce dotace a bude potvrzena příslušným technickým dozorem 
investora. Plán bude součástí stavebního deníku. 

 

VZOR 

Zjednodušený plán nakládání s odpadem 
 

Katalogové číslo Název a druh odpadu Odhadovaná 
hmotnost 

Předpokládaný způsob naložení 
s odpadem (dle hierarchie) 

    

    

    

 

V případě identifikace nebezpečného odpadu se postupuje podle vyhlášky 273/2021 Sb., o podrobnostech 
nakládání s odpady, a ke každému klasifikovanému nebezpečnému odpadu bude vytvořen identifikační list 
v rozsahu přílohy č. 21 vyhlášky.  

Součástí předání díla bude závěrečná zpráva o nakládání s odpadem, která porovná konečný stav s plánem a 
zdůvodní odchylky. Přílohou závěrečné zprávy budou doklady, které budou potvrzovat výši konečného 
hmotnostního procenta a výpočty.  

Závěrečná zpráva je předkládána příjemcem dotace a potvrzena příslušným technickým dozorem investora. 
V případě, že nelze jednoznačně stanovit objemovou hmotnost příslušného druhu odpadu, bude příjemcem 
dotace předložena laboratorní zkouška specifické hmotnosti. 
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Použití dřeva z trvale obhospodařených lesů 

Příjemce dotace doloží certifikát potvrzující, že dřevo používané na stavbě pochází z trvale 
obhospodařovaných zdrojů. Druhy certifkátu jsou buď PEFC (Programme for the Endorsement of Forest 
Certification Schemes) nebo FSC (Forest Stewardship Council) nebo jejich ekvivalent. 

Kromě vyplnění níže uvedené tabulky budou předloženy doklady materiálového složení výrobků použitých 
na stavbě. 

Název a druh materiálu množství Předložený certifikát 

   

   

   

   

   

   

 

d) Cíl prevence a omezování znečištění  

Demolice, výstavba, rekonstrukce 

Příjemce dotace doloží, že bylo na staveništi provedeno šetření na potenciální kontaminující látky, např. dle 
normy ISO 18400. V případě zjištění nebezpečných látek jako je např. azbest, bude zajištěno jeho řádné 
odstranění. Likvidace veškerých kontaminantů bude doložena příslušnými doklady (Elist nebezpečných 
dokladů, vážní lístky atd.) 

Příjemce dotace zároveň popíše, jaká byla přijata opatření ke snížení hluku, prachu a emisí znečišťujících látek 
při stavebních, demoličních (dekonstrukčních) nebo údržbářských pracích. Dle zákona 201/2012 Sb., o 
ochraně ovzduší, se za znečišťující látku považuje každá látka, která svou přítomností v ovzduší má nebo může 
mít škodlivé účinky na lidské zdraví nebo životní prostředí anebo obtěžuje zápachem. Za znečišťování (emisi) 
se považuje vnášení jedné nebo více znečišťujících látek do ovzduší. 

Seznam znečišťujících látek je specifikován v nařízení vlády č. 145/2008 Sb., kterým se stanoví seznam 
znečišťujících látek a prahových hodnot a údaje požadované pro ohlašování do integrovaného registru 
znečišťování životního prostředí. 

Z pohledu znečištění povrchových a podzemních vod se za nebezpečné látky považují látky dle přílohy č. 1 
zákona č. 254/2001 Sb. (vodní zákon). 

Při výkonu prací na staveništi je nutné předcházet možné ekologické újmě. V případě vzniku nebo zjištění 
ekologické újmy je provozovatel povinen neprodleně provést veškerá proveditelná nápravná opatření k 
okamžité kontrole, omezení, odstranění nebo jinému zvládnutí znečišťujících látek nebo jiných škodlivých 
faktorů, jejichž cílem je omezit ekologickou újmu a nepříznivé účinky na lidské zdraví nebo předejít dalšímu 
rozšiřování ekologické újmy, nepříznivým účinkům na lidské zdraví nebo dalšímu zhoršení funkcí přírodních 
zdrojů. 

ŽADATEL DOLOŽÍ SOUHRNNÝM STANOVISKEM ORGÁNU OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. 

 

Příjemce dotace využije tuto formu reportu: 

Při výkonu stavebních (pozn. případně demoličních) prací jsme postupovali tak, abychom významně nezvýšili 
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emise znečisťujících látek do ovzduší, okolní vody a krajiny, stejně tak jsme během stavby prováděli zmírňující 
opatření za účelem snižování prachu a hluku. Tato opatření popisuji níže. Jsem seznámen se seznamem 
znečišťujících látek dle nařízení vlády č. 145/2008 Sb. a přílohy č. 1 zákona č. 254/2001 Sb. a níže specifikuji 
ty, které jsme během stavby evidovali. 

Specifikace znečišťujících látek – seznam 

 

 

 

Seznam přijatých opatření ke snížení hluku, prachu a emisí znečišťujících látek 

 

 

 

Seznam případných stacionárních zdrojů a přijatých opatření 

Název a popis stacionárního 
zdroje  

Přijaté opatření 

  

  

  

  

  

  

 

e) Cíl ochrana a obnova biologické rozmanitosti a ekosystémů 

Příjemce dotace bude postupovat v souladu s platnými předpisy v oblasti ochrany přírody a krajiny (zejména 
dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 
prostředí) a zajistí, že investiční záměr nebude ve významné míře negativně ovlivňovat předměty ochrany 
přírody a krajiny. 

 

Demolice, výstavba a renovace budov 

Příjemce dotace bude postupovat v souladu s platnými předpisy v oblasti ochrany přírody a krajiny (zejména 
dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 
prostředí) a dalšími souvisejícími předpisy z oblasti životního prostředí a zajistí, že investiční záměr nebude 
ve významné míře negativně ovlivňovat předměty ochrany přírody a krajiny. 

 

V rámci řešeného brownfieldu nesmí dojít k navýšení zpevněných ploch stavby o více než 5 % oproti 
stávajícímu stavu stavby. Toto bude doloženo studií potvrzenou příslušným projektantem, ve které budou 
uvedeny veškeré funkční plochy stávající stavby (tedy kromě plochy budovy i další funkční plochy bez nichž 
by budova nebyla funkční jako jsou parkoviště, chodníky, manipulační plochy, příjezdová komunikace) a 
plochy stavby nové.  Zastavěná plocha budov řešeného území se může rozšířit maximálně o 5 procent výše 
uvedených ploch stávajících. Stavba nebude vystavěná na orné a zemědělské půdě se střední až výbornou 
úrodností a na zelené louce s uznávanou vysokou hodnotou biologické rozmanitosti. 

Pro zhodnocení cíle ochrana a obnova biologické rozmanitosti a ekosystémů dodavatel popíše, jaká 
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ochranná, zmírňující a kompenzační opatření na ochranu životního prostředí byla před stavbou a během 
stavby provedena.  

Příjemcem dotace bude předloženo souhrnné stanovisko orgánu ochrany životní prostředí, případně závazné 
stanovisko posouzení životního prostředí dle zákona o posuzování vlivů stavby na životní prostředí, či další 
stanoviska dotčených orgánů životního prostředí, má – li je příjemce dotace k dispozici. 

 

Ekologický audit zpracovaný v rámci části c) Cíl – oběhové hospodářství bude kromě zhodnocení kontaminace 
obsahovat také vyjádření k výskytu zvláště chráněných druhů organismů a zvláště chráněných území. 

Příjemce dotace deklaruje, že: 

V rámci řešeného brownfieldu jsme provedli příslušná posouzení území z pohledu zákona č. 114/1992 Sb., o 
ochraně přírody a krajiny a zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí případně jiných 
předpisů z oblasti životního prostředí a zajistili jsme, že investiční záměr nebude ve významné míře negativně 
ovlivňovat předměty ochrany přírody a krajiny. Toto dokládám seznamem provedených ochranných, 
zmírňujících a kompenzačních opatření, v případě že tato opatření byla dle zákonných požadavků doporučena.  

Realizované ochranné, zmírňující a kompenzační opatření – seznam 

Název dotčené oblasti Přijaté opatření 
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