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SMLOUVA O DÍLO – návrh 

Uzavřená podle ustanovení §2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů. (dále jen „Smlouva“) 

1. Smluvní strany 

 

1.1. 

Objednatel:  

Město Třemošná  

zastoupené starostou města, panem Jaromírem Zeithamlem  

se sídlem: Sídliště 992, 330 11 Třemošná  

IČ: 00258415  

DIČ: CZ00258415  

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Třemošná  

číslo účtu: 19-1423371/0100  

telefon: 377 953401, fax: 377953510  

e-mail: tremosna@tremosna.cz 

 

(dále jen jako „Objednatel“) 

 

Zástupce objednatele ve věcech technických:  

bude uveden v zápisu o předání staveniště  

 

1.2.     

Zhotovitel:  

................................................................................................................................................................... 

se sídlem: 

………………………………………………………………………………………………………………………  

spisová značka:……………………………………….. vedená: ...…………………………………………….. 

IČ: ..…………………………………………………………………………………………………………………  

DIČ: .……………………………………………………………………………………………………………….. 

ID datové schránky: ….………………………………………………………………………………………….. 

zastoupený: 

……..…………………………………………………………………jednatelem / předsedou představenstva  

……..…………………………………………………………………jednatelem / členem představenstva  

………..………………………………………………………………jednatelem / členem představenstva  

bankovní spojení: …………………………………………………………………………………………………  

číslo účtu: …………………………………………………………………………………………………………. 

telefon: . .................................................................. fax: …………………………………..…………………  

e-mail:………………………………………………………………………………………………………………  

 

(dále jen jako „Zhotovitel“) 
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(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „Smluvní strany“ a každý samostatně jako „Smluvní 

strana“) 

 

 

1.3.  

Při řízení stavební zakázky (realizaci díla), zejména projednávání a potvrzování technického  řešení, 

projednávání a potvrzování změn díla, předkládání a projednávání dodatků na základě změn díla, 

potvrzování postupu prací, potvrzování soupisů provedených prací a zjišťovacích protokolů, 

potvrzování zápisů o předání a převzetí díla nebo jeho částí, jsou zmocněni jednat:  

 

za zhotovitele:  

………………..............................................................  ve věcech smluvních (tel ………….....................)  

…………………………………………………………….. ve věcech technických (tel .................................)  

 

za objednatele:  

Jaromír Zeithaml - ve věcech smluvních  

technický dozor investora (TDI) - bude uveden v zápisu o předání staveniště  

 

2. Předmět plnění 

 

2.1.  

Předmětem plnění podle této smlouvy je zhotovení stavebního díla (dále jen "dílo")  

 

„Rekonstrukce přízemí a fasády budovy MÚ Třemošná včetně zateplení budovy MÚ“ 

 

v rozsahu podle zadávací dokumentace zakázky, kterou tvoří:  

 

 Projektová dokumentace: „Rekonstrukce přízemí a fasády budovy MÚ Třemošná včetně 

zateplení budovy MÚ“ – dokumentace v rozsahu DPS (dokumentace pro provádění stavby) 

včetně výkazu výměr (soupisu prací) v souladu s Vyhl. č.499/2006 Sb. a také s Vyhl.č. 

230/2012 Sb. 

zpracoval: RAVAL projekt v.o.s., Houškova 16, 326 00 Plzeň 

 

 Zadávací dokumentace stavby - Pokyny pro zpracování nabídky včetně příloh 

zpracoval: RAVAL projekt v.o.s., Houškova 16, 326 00 Plzeň 

 

        a dle nabídky zhotovitele ze dne _. _. 2014 (doplní zadavatel)  

 

2.2.  

Kromě provedení stavebních prací je součástí zhotovení díla:  

 Vytýčení inženýrských sítí dotčených stavbou včetně stávajících sítí v objektu.. 

  Geodetické vytýčení a zaměření stavby včetně vypracování dokumentace skutečného 

provedení díla včetně geodetického zaměření a geometrického plánu provedené stavby v 

grafické a digitální podobě v návaznosti na pozemky dle katastrální mapy (geometrický plán 

skutečného stavu bude vyhotoven ve 3 vyhotoveních a 3x v elektronické podobě na nosiči 

CD/DVD) – pokud bude v rámci realizace potřebné. 

 Aktualizace a doplnění provozních a požárních plánů objektů vč. schválení v den předání 

staveniště ve dvou písemných vyhotoveních.  
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 Výrobně technická dokumentace konstrukcí a prvků v potřebném rozsahu včetně schválení v 

šesti vyhotoveních. 

 Dokumentace skutečného provedení díla (dokumentace skutečného provedení díla bude 

odevzdaná v počtu 3 paré a 3x v elektronické podobě na nosiči CD (DVD) ve formátu 

AutoCAD (*.dwg), texty a tabulky MS Word a Excel (*.doc; *.xls). 

 Předání všech dokladů, revizí a zkoušek potřebných ke kolaudačnímu souhlasu stavby, 

předložení atestů použitých výrobků a materiálů.  

 Zajištění výroby a umístění velkoplošného informačního panelu. 

 

2.3.  

Dílo bude provedeno podle objednatelem předané a zhotovitelem převzaté projektové dokumentace 

uvedené v čl. 2.1.  

 

2.4.  

Dílo bude provedeno v kvalitě, která je určena k provedení díla převzatou projektovou dokumentací a 

platnými technickými normami ČSN.  

 

2.5.  

Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.  

 

3. Změny díla 

 

3.1.  

Dojde-Ii po uzavření této smlouvy ke změnám díla (spočívajícím zejména v neprovedení určitých prací 

či částí díla nebo v provedení jiných prací v nižší hodnotě), v důsledku nichž se sníží sjednaná cena 

za dílo, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu provést soupis těchto změn a předložit jej 

objednateli. Ocenění změn bude provedeno dle jednotkových cen, použitých pro výpočet ceny díla v 

položkovém rozpočtu, a pokud to není možné, tak podle cen z příslušných katalogů ÚRS, a.s., Praha 

event. RTS a.s., Brno.  

3.2. 

Má-li dojít po uzavření této smlouvy ke změnám díla, v důsledku nichž by se měla zvýšit sjednaná 

cena za dílo, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu provést soupis těchto změn a předložit jej 

objednateli k odsouhlasení. Ocenění změn bude provedeno dle čl. 3.1. věty druhé. Soupis změn musí 

mít formu písemného dodatku k této smlouvě a musí obsahovat seznam jednotlivých změn, jejich 

ocenění a novou výši ceny za dílo. Smluvní strany tímto výslovně vylučují jiný způsob a formu 

sjednání těchto změn díla (tj. změny nelze sjednat např. zápisem ve stavebním deníku apod.). Dále se 

ujednává, že zhotovitel není oprávněn provést předmětné změny díla do doby podpisu dodatku ke 

smlouvě objednatelem.   

 

4. Doba plnění 

 

4.1.  

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto termínech:  

  zahájení stavebních prací:                                   01. 05. 2015 

  dokončení stavebních prací na Zateplení obvodového pláště budovy MÚ  15. 09. 2015 

  dokončení kompletního díla – obě části projektu    30. 06. 2016 

  vyklizení staveniště:                                             do 15 dnů po předání a převzetí díla  
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4.2.  

Případné změny termínů provedení díla budou řešeny písemným dodatkem k této smlouvě. 

 

4.3.  

Lhůta výstavby se prodlužuje o dobu nutného přerušení prací při působení vyšší moci a odstraňování 

následků jejího působení, které znemožňují provádění díla. Přerušení prací pro působení vyšší moci 

se zaznamenává do stavebního deníku a musí být odsouhlaseno objednatelem.  

 

5. Cena díla 

 

5.1.  

Za zhotovení díla v rozsahu podle čI. 2. této smlouvy je dohodnuta smluvní cena dle zákona 

č.526/1990 Sb., o cenách ve výši:  

 

Cena za část: Rekonstrukce přízemí a fasády budovy MÚ - SO-01……………………… ,-Kč 

Cena za část: Zateplení obvodového pláště budovy MÚ – SO-02…………………………. ,-Kč 

Cena za dílo celkem bez DPH ……………………………………………………………….. ,-Kč  

DPH 21% ………………………………………………………………………………………… ,-Kč 

Cena za dílo celkem včetně DPH ……………………………………………………….…… ,-Kč 

 

DPH bude účtována podle platných předpisů.  

 

5.2.  

Cena díla je deklarována jako cena nejvýše přípustná a lze ji měnit pouze při splnění podmínek 

uvedených v čl. 5.3 a 5.4. této smlouvy.  

 

5.3.  

Dojde-li po uzavření této smlouvy ke změnám díla uvedeným v čl. 3.1., je objednatel povinen zaplatit 

zhotoviteli sjednanou cenu za dílo, sníženou o hodnotu neprovedených prací (méněprací), jejichž 

ocenění bude provedeno dle čl. 3.1. věty druhé. 

 

5.4.   

Bude-li po uzavření této smlouvy uzavřen mezi stranami dodatek ke smlouvě, uvedený v čl. 3.2., je 

objednatel povinen zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu za dílo, zvýšenou o hodnotu prací (víceprací), 

uvedených v tomto dodatku (novou cenu za dílo uvedenou v tomto dodatku). Odchylně od § 2612 a § 

2622 občanského zákoníku se ujednává, že zhotovitel nemá nárok na zaplacení hodnoty víceprací ani 

nárok na protihodnotu toho, o co se v důsledku provedených víceprací zvýšila hodnota předmětu díla 

(nárok na zhodnocení), v případě, že nebude dodrženo kterékoliv z ujednání uvedených v čl. 3.2.  

5.5. 

Zhotovitel prohlašuje, že cena za dílo byla stanovena na základě přiloženého položkového rozpočtu, 

který obsahuje veškeré náklady na zhotovení úplného, kvalitního a provozuschopného předmětu díla.  

 

6. Fakturace a plnění 

 

6.1.  

Objednatel zaplatí dohodnutou cenu v článku 5.1. na základě dílčích faktur vystavených zhotovitelem. 

Dílčí fakturu vystaví zhotovitel 1 x měsíčně. Právo vystavit dílčí fakturu vzniká podpisem zjišt'ovaciho 

protokolu objednatelem, respektive jeho pověřeným zástupcem, na základě soupisu provedených 
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prací (příloha zjíšťovacího protokolu). Splatnost dílčích faktur je 45 kalendářních dnů od data doručení 

objednateli. Objednatel požaduje vystavení samostatných dílčích faktur pro objekt SO-01 a SO-02. 

 

6.2.  

Objednatel nebude poskytovat zálohy. Zhotovitel bude jednou měsíčně předkládat soupisy prací a 

dodávek provedených v uplynulém měsíci odsouhlasených zástupcem objednatele, resp. jím 

pověřeným zástupcem pro věci technické (TDI).  

 

6.3. 

Nedojde-Ii mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a 

dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude 

faktura - daňový doklad zhotovitele obsahovat i ty práce, které nebyly objednatelem nebo jeho 

zástupcem ve věcech technických odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu odmítnout a 

požadovat opravu fakturované částky. Zhotovitel není oprávněn na takto odmítnutou fakturu zahrnující 

neodsouhlasené práce a dodávky uplatňoval žádné majetkové sankce.  

 

6.4.  

Konečnou fakturu vystaví zhotovitel po provedení díla, tj. po jeho řádném dokončení a předání 

objednateli. Právo vystavit konečnou fakturu vzniká podpisem závěrečného zjišťovacího protokolu, na 

základě soupisu skutečně a řádně provedených prací (příloha zjíšťovacího protokolu) a podpisem 

zápisu o předání a převzetí díla. Splatnost konečné faktury je 45 kalendářních dnů od data doručení 

objednateli.  

 

6.5.  

Objednatel může vrátit fakturu v případě, kdy faktura vykazuje formální nedostatky nebo nevzniklo 

právo na vystavení faktury na příslušnou částku. Daňové doklady musí splňovat předepsané 

náležitosti účetního dokladu ve smyslu §11 zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví. 

 

6.6.  

Je-Ii objednatel v prodlení s placením splatné částky nebo její části delším než 30 kalendářních dnů, 

může zhotovítel přerušit práce. Přitom je povinen práce znovu zahájit do 7 kalendářních dnů poté, kdy 

objednatel uhradil dlužnou částku. O dobu přerušení prací se potom prodlužuje lhůta pro dokončení 

díla. Kromě toho se objednatel zavazuje uhradit prokazatelné náklady, které vzniknou přerušením 

prací. Tuto skutečnost je povinen uvést do stavebního deníku.  

 

6.7.  

Je-Ii objednatel v prodlení s placením splatné částky delším než 60 kalendářních dnů, může zhotovitel 

odstoupit od smlouvy, avšak teprve poté, kdy na tuto možnost objednatele předem písemně upozornil 

a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě. 

 

7. Provádění díla 

 

7.1.  

O podstatných záležitostech v průběhu provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební deník dle 

§157, odst.4, zákona č.183/2006 Sb., O územním plánování a stavebním řádu (Stavební zákon), ve 

znění pozdějších předpisů a §6 vyhl. č.499/2006 Sb., O dokumentaci staveb. Stavební deník musí být 

přístupný osobám pověřeným objednatelem kontrolou prováděných prací, osobám pověřeným k 

provádění technického dozoru investora (TDI), autorského dozoru, koordinátoru BOZP a dalším 
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osobám oprávněným k nahlížení nebo zápisu do deníku ze smlouvy a to po celou dobu provádění 

díla. 

 

7.2. 

Kromě zápisů podle 7.1, se do stavebního deníku zapisují také zápisy z předání staveniště, zápisy o 

zahájení prací, zápisy o zdržení prací, zápisy o případných technických změnách řešení, záměnách 

materiálů. zápisy o kontrolách apod.  

 

7.3. 

Deník vede zhotovítel se dvěma oddělitelnými průpisy, jedním určeným pro osobu pověřenou 

objednatelem kontrolou provádění díla, druhým určeným pro zhotovitele za účelem archivace, na dobu 

nejméně deseti let od kolaudace stavby. Originál deníku předá zhotovitel objednateli spolu s 

dokumentací skutečného provedení stavby. 

 

7.4. 

Obě smluvní strany prohlašují, že údaje zapsané v deníku jsou rozhodující pro posouzení okolností, 

jichž se zápis týká. Smluvní strany se k jednotlivým zápisům ve stavebním deníku vyjadřují ve lhůtě do 

3 pracovních dnů od provedení zápisů druhou stranou. Nevyjádří-Ii se v této lhůtě má se za to, že s 

obsahem zápisu souhlasí.  

 

7.5.  

K projednání podstatných skutečností plnění této smlouvy, celkového postupu stavby a postupu, 

stavebních prací, dále také k projednání pro splnění zakázky potřebné spolupráce mezi zhotovitelern 

a objednatelem, se uskuteční pravidelné kontrolní dny. Kontrolní dny se uskuteční v termínech 

dohodnutých mezi objednatelem a zhotovitelem zpravidla jednou týdně.  

 

7.6. 

Objednatel se zavazuje vykonat technický dozor. Zástupci objednatele pro věci technické a technický 

dozor investora (TDI) jsou uvedeni v čI.1. této smlouvy.  

 

7.7. 

Objednatel zajistí součinnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) na staveništi 

podle zákona 309/2006 Sb. a předá při předání staveniště zhotoviteli potřebné doklady a podmínky 

pro stavbu v souladu se zákonem 309/2006 Sb., především zpracovaný plán BOZP stavby. 

 

7.8. 

Nebudou-Ii na staveništi dodržovány zásady bezpečnosti práce a bezpečnost práce bude opakovaně 

porušována, může koordinátor BOZP vydat zákaz prováděné práce, event. vykázat osoby porušující 

bezpečnost práce ze staveniště.  

 

7.9. 

Zhotovítel stavby se zavazuje k součinnosti s koordinátorem BOZP po celou dobu realizace stavby a 

dále se zavazuje smluvně zavázat k součinnosti s ním po celou dobu realizace i všechny své 

subdodavatele a jiné osoby, které budou zhotovitelem, nebo subdodavatelem pověřeny provedením 

díla nebo jeho části.  

 

7.10. 

Vytýčení veškerých inženýrských sítí, jejich zabezpečení po dobu realizace a jejich zpětné předání 

správcům sítí zápisem ve stavebním deníku nebo jinou formou je povinen zajistit zhotovitel.  
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7.11. 

Vytýčení stavby dle souřadnic JTSK zajistí na své náklady zhotovitel.  

 

7.12.  

Zhotovitel se dále zavazuje, že zakázku nepostoupí jinému zhotoviteli a ani nezmění další zhotovitele 

- subdodavatele - uvedené v nabídce bez písemného souhlasu objednatele. Porušení tohoto pravidla 

může být důvodem pro odstoupení objednatele od smlouvy. Veškeré náklady spojené s případnou 

změnou subdodavatelů nese zhotovitel. 

 

7.13.  

Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou platnou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění 

odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám s minimální pojistnou částkou pojištěni 

odpovědnosti za škodu 21 mil. Kč a tuto pojistnou smlouvu bude udržovat v platnosti po celou dobu 

platnosti této smlouvy o dílo. Kopii pojistné smlouvy předloží zhotovitel při podpisu této smlouvy o dílo 

objednateli a na jeho vyžádání ke kontrole kdykoli v průběhu provádění stavby.  

 

7.14.  

Technický dozor u téže stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. To neplatí, 

pokud stavební dozor provádí sám objednatel.  

 

7.15. 

Vyšší moc je definována jako výjimečná událost nebo okolnost, která se vymyká kontrole smluvní 

strany, před níž se tato strana nemohla přiměřeně chránit před uzavřením smlouvy o dílo, které se 

strana nemůže účelně vyhnout nebo ji překonat a kterou nelze přičíst druhé straně. Vyšší moc může 

zahrnovat, avšak neomezuje se pouze na ně, následující události nebo okolnosti, zejména: 

  

 válka, konflikty (ať byla válka vyhlášena nebo ne), invaze, akty nepřátelství ze zahraničí, 

 rebelie, terorismus, revoluce, povstání, vojenský převrat nebo uchopení moci, nebo občanská 

válka,  

 výtržnost. vzpoura, nepokoje, stávka nebo výluka vyvolaná jinými osobami než je personál 

zhotovitele a jiní zaměstnanci zhotovitele a podzhotovitelů, 

 válečná munice, výbušniny, ionizující záření nebo kontaminace radioaktivitou, pokud nebyla 

způsobena tím, že tuto munici, výbušniny, ionizující záření nebo radioaktivitu použil zhotovitel, 

 přírodní katastrofy jako je zemětřesení, vichřice, blesk, tajfun nebo vulkanická aktivita, 

 nově přijatá opatření státních orgánů, způsobující nemožnost plnění smlouvy o dílo. 

 

7.16. 

Objednatel je kdykoliv oprávněn požadovat, aby nebyly provedeny určité práce či části díla 

(méněpráce) a zhotovitel je povinen tomuto požadavku vyhovět. V takovém případě se postupuje 

podle čl. 3.1.  

 

8. Dodání díla a přejímka 

 

8.1.  

Dílo se považuje za řádně dokončené okamžikem jeho zhotovení, tj. provedením všech činností a 

prací nutných k vytvoření předmětu díla, a to za podmínky, že předmět díla bude bez jakýchkoliv vad a 

nedodělků. O dokončení díla je zhotovitel povinen vyrozumět objednatele nejpozději do 3 dnů a vyzvat 

jej, aby ve lhůtě 7 dnů řádně dokončené dílo převzal. O předání a převzetí díla se pořídí písemný 
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protokol. Tento protokol, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že dílo přejímá, je součástí předání a 

převzetí díla. 

 

8.2.  

Dílo, které nebylo řádně dokončeno, není objednatel povinen převzít. Ustanovení § 2628 občanského 

zákoníku se nepoužije.  

 

8.3.  

Při přejímce je zhotovitel povinen předat objednateli atesty materiálů a výrobků, protokoly o 

zkouškách, revizní zprávy a ostatní dokumenty potřebné ke kolaudaci, uvedené pod bodem 2.2 této 

smlouvy. Bez předání těchto dokladů se dílo nepovažuje za řádně předané. Seznam předaných 

dokumentů smluvní strany sepíší do předávacího protokolu. 

 

8.4.  

Při přejímce předloží zhotovitel zjišťovací protokol včetně soupisu provedených prací.  

 

9. Záruka na dílo 

 

9.1.  

Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost v trvání 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem 

předání a převzetí řádně dokončeného díla. Po dobu záruční doby zhotovitel garantuje, že dílo bude 

mít předepsané vlastnosti avšak za podmínek, že objednatel bude dílo užívat v souladu s platnými 

technickými normami a předpisy.  

 

9.2. 

Záruční lhůta na dodávky strojů a technologického zařízení, které se stanou součástí stavby a na něž 

výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté 

výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců.  

 

9.3.  

Zjištěné vady je zhotovitel povinen odstranit bezodkladně, nejpozději však do 10 pracovních dnů od 

jejich oznámení, vlastním nákladem a tak, aby dílo udržel v dobrém provozuschopném stavu. V 

případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad nebo při prodlení se splněním povinnosti uvedené v 

ustanovení 9.9. této smlouvy, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vad sám či prostřednictvím 

jiné osoby, a to na náklady zhotovitele. K tomuto účelu zhotovitel poskytne při předání díla bankovní 

záruku ve výši 3% z celkové ceny bez DPH na dobu záruční doby. Vystavení bankovní záruky za 

dodržení smluvních podmínek, kvality a odstraňování vad díla v záruční době díla doloží zhotovitel 

objednateli originálem záruční listiny vystavené bankou, která byla zřízena a provozuje činnost podle 

zákona č.21/1992 Sb., O bankách, ve znění pozdějších předpisů, ve prospěch objednatele jako 

oprávněného. Bankovní záruka bude vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž banka 

se zaváže k plnění bez námitek a na základě první výzvy oprávněného. Právo z bankovní záruky je 

objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel neprovádí odstranění vad díla v době záruky v 

souladu s podmínkami uzavřené smlouvy nebo neuhradí objednateli způsobenou škodu či smluvní 

pokutu v době záruky, k níž je podle této smlouvy povinen. 

 

9.4.  

Oznámení vad musí být zasláno zhotoviteli písemně doporučeným dopisem nebo elektronicky e-

mailem bez zbytečného odkladu po jejich zjíštění. V oznámení vad musí být vada popsána. Pro určení 
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dne oznámení vad zhotoviteli platí datum odeslání zprávy, jejíž přijetí musí být potvrzeno 

zhotovitelem.  

 

9.5. 

O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. Protokol vystaví 

zhotovitel a musí v něm být uvedeno: 

 

  jméno zástupců smluvních stran, 

  číslo smlouvy o dílo, 

  datum uplatnění a číslo jednací reklamace, 

  popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění, 

  datum zahájení a odstranění vady, 

  celková doba trvání vady od zjištění do odstranění, 

  vyjádření, zda vada bránila řádnému užívání díla. 

 

9.6. 

Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele na náhradu škody od zhotovitele, která byla 

objednatelí způsobena vadným plněním zhotovitele či viníkem vady. 

 

9.7. 

O odevzdání nového plnění v rámci odstranění vady a o odpovědnosti za vady tohoto plnění platí 

ustanovení této smlouvy, týkající se místa a způsobu plnění a uplatňování práv z odpovědnosti za 

vady. V případě výměny části díla z důvodu vad za část novou, počne běžet ohledně takové 

vyměněné části díla záruční doba opět od počátku. 

 

9.8. 

Zhotovitel na žádost objednatele odstraní reklamovanou závadu i v případě, že jím nebude uznána s 

tím, že prokáže-li reklamaci za neoprávněnou, uhradí objednatel náklady spojené s odstraněním vady 

včetně nákladů zhotovitele na prokázání neoprávněnosti reklamace.  

 

9.9. 

S odstraňováním reklamovaných vad je zhotovitel povinen započít okamžitě po zjištění závady a 

oznámení zhotoviteli, nejpozději do 3 kalendářních dnů, v případě havárie (neočekávaná náhlá 

závada, která vylučuje, nebo podstatným způsobem ztěžuje užívání díla) do 24 hodin, nedohodnou-li 

se obě smluvní strany v každém konkrétním případě písemně jinak.  

 

9.10. 

Zhotovitel se zavazuje, že bude průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a testy k 

prokázání kvalitativních parametrů prováděného díla.  

 

10. Smluvní pokuty 

 

10.1.  

Smluvní strany se dohodly, že zhotovítel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s řádným 

dokončením celého díla ve výši 0,1% z ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den 

prodlení.  

 

10.2.  
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Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s vyklizením 

staveniště ve výši 5 000,-- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení. 

 

10.3. 

Smluvní strany se dohodly, že objednatel zaplatí zhotoviteli za prodlení s placením smluvní pokutu ve 

výši 0,1% z dlužné částky za každý i započatý kalendářní den prodlení. Tato smluvní pokuta v sobě 

obsahuje i úrok z prodlení, který nebude (nastane-li prodlení) zvlášť účtován.  

 

10.4. 

Při prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla se sjednává pokuta ve výši 1 500,-- Kč za každou vadu 

a každý i započatý kalendářní den prodlení s odstraněním každé vady. 

 

10.5. 

V případě nedodržení dohodnutého termínu nástupu k odstranění reklamovaných vad v záruční lhůtě 

vzniká objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 1 500,-- Kč za každý i započatý kalendářní den 

prodlení a vadu.  

 

10.6. 

Smluvní pokuty jsou splatné do 14 kalendářních dnů od vyúčtování.  

 

10.7. 

Majetkové sankce jako pohledávky objednatele vůči zhotoviteli mohou být vypořádány v konečné 

faktuře za dílo jejich započtením proti ceně za dílo.  

 

10.8. 

Smluvní pokuta se nezapočítává na náhradu škody.  

 

10.9. 

Povinností zaplatit smluvní pokuty, jak jsou specifikovány v této smlouvě, není dotčeno právo na 

náhradu škody, a to ani co do výše, v níž případně náhrada škody smluvní pokutu přesáhne. 

Povinnost zaplatit smluvní pokutu může vzniknout i opakovaně a její celková výše není omezena.  

 

11. Odstoupení od smlouvy 

 

11.1.  

Zhotovitel i objednatel mohou odstoupit od smlouvy, pokud postupují podle příslušných ustanovení 

Občanského zákoníku, tj. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.  

 

11.2. 

Objednatel může rovněž odstoupit od smlouvy z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků 

zhotovitelem, především pokud:  

 

 zhotovitel provádí dílo v prokazatelně nižším než požadovaném standardu, 

 zhotovitel používá při zhotovení díla materiály prokazatelně v kvalitě nižší než požadované, 

 zhotovitel je v podstatném prodlení se zhotovením díla ve smluvních termínech, za              

podstatné prodlení se považuje doba delší než 35 kalendářních dnů, 

 zhotovitel nedbá pokynů objednatele pro provádění díla ani přes upozornění, 

 bylo-li rozhodnuto o úpadku zhotovitele v insolvenčním řízení. 
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Objednatel může odstoupit od smlouvy u provádění díla v nižší než požadované kvalitě a při 

používání materiálů nižší než požadované kvality teprve poté, kdy na hrubé neplnění smluvních 

závazků zhotovitele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě.  

 

11.3. 

Zhotovitel může rovněž odstoupit od smlouvy z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků 

objednatelem, především pokud:  

 objednatel je v prodlení s placením podle této smlouvy delším než 90 dnů, avšak teprve poté, 

kdy na hrubé neplnění smluvních závazků objednatele předem písemně upozornil a poskytl 

odpovídající lhůtu k nápravě. 

 

11.4. 

Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy, s výjimkou nároku na 

náhradu škody vzniklé porušením smlouvy a nároku na sjednané smluvní pokuty.  

 

11.5. 

V přlpadě odstoupení od smlouvy je objednatel povinen uhradit zhotoviteli také hodnotu dosud 

provedených a nevyfakturovaných prací, pokud jsou tyto práce zároveň provedeny řádně, v souladu s 

touto smlouvou a jsou objednatelem využitelné ve smyslu této smlouvy.  

 

11.6. 

Odstoupení od smlouvy je podmíněno písemným vyrozuměním druhé strany. Právní účinky 

odstoupení nastávají dnem, kdy bude písemné odstoupení druhé straně doručeno.  

 

12. Závěrečná ustanovení 

 

12.1.  

Otázky výslovně touto smlouvou neupravené se řídí českým právním řádem, zejména ustanoveními 

Občanského zákoníku, tj. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

Nedílnou součástí a přílohou této smlouvy jsou položkový rozpočet, harmonogram postupu provádění 

díla a podepsaná zadávací dokumentace stavby – pokyny pro zpracování nabídky. 

 

12.2.  

Veškeré změny a doplnění této smlouvy je možno provádět pouze písemnými dodatky, podepsanými 

oběma smluvními stranami. Jiná forma změn a doplnění této smlouvy je vyloučena. 

 

12.3. 

Tato smlouva je platná i pro případné právní nástupce smluvních stran.  

 

12.4.  

Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě 

vyhotovení.  

 

12.5. 

Účastníci prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísni 

nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smlouvu si přečetli, souhlasí bez výhrad s jejím 

obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy. 

 

12.6. 
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Plnění povinností vyplývajících z této smlouvy může být zahájeno po přidělení finančních prostředků 

ze Státního fondu životního prostředí (Operační program Životní prostředí) nebo jiných grantů pro 

financování akce. V případě nepřidělení či podstatného zkrácení dotačních finančních prostředků si 

objednatel vyhrazuje právo od smlouvy odstoupit, pokud nebude smluvně dohodnuto jinak, a to s tím, 

že zhotovitel v tomto případě nebude uplatňovat jakýkoliv nárok na náhradu škody vůči objednateli, 

pokud nebude smluvně dohodnuto jinak.  

 

Příloha č.1 - Položkový rozpočet  

Příloha č.2 - Harmonogram postupu díla (časový i finanční) - pozn.: doloží pouze vybraný uchazeč  

nejpozději ke dni předání staveniště  

Příloha č.3 – Statutárním zástupcem podepsaná zadávací dokumentace stavby – pokyny pro  

         zpracování nabídky. 

 

V Třemošné __ .__ 2014                                                           V…….…………….dne __ .__2014  

 

Za objednatele:                                                                                    Za zhotovitele:  

 

 

 

 

………….……………………                                                                 ……………………………………… 

      Jaromír Zeithaml                                                                                jednatel společnosti/předseda  

        starosta města                                                                                               představenstva  


