

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Město Rotava

Sídliště 721, 357 01 Rotava

tímto poskytuje

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

dle ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“)

*k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce
zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ust. § 53 zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“)*

Odstavná a parkovací plocha u lékárny v Rotavě

(ul. Sídliště čp. 603, na p. č. 1611/271, 1611/272, 1611/277 a 1611/397, k. ú. Rotava)

Na základě tohoto vysvětlení bude zadavatel prodlužovat lhůtu pro podání nabídek.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

▪ Dotazy ze dne 9. 1. 2020:

Dobrý den, žádáme tímto o podání informace, jak máme ocenit SO 461A a 461 B - Přeložky sdělovacího kabelu Cetin. Bývá obvyklé, že tyto SO si zadavatel sjednává s Cetinem zvlášť, ev. zadavatel stanoví jednotnou cenu za tyto práce.

Děkujeme za vysvětlení.

▪ Odpověď k dotazům ze dne 9. 1. 2020:

Vzhledem k tomu, že nebyla dosud s firmou CETIN a.s. podepsána „Smlouva o přeložce sdělovacího kabelu“, ale byl předložen pouze orientační položkový rozpočet, budou tedy ceny níže uvedených stavebních objektů stanoveny zadavatelem pro všechny účastníky následovně:

SO 461A – Přeložka sloupu s kabelem do země (Policie ČR)

Jedná se o sdělovací vedení umístěné za objektem zdravotnického zařízení u lékárny (st.p.č. 683). V současnosti je kabel umístěn na fasádě objektu, odkud přechází na dřevěné sloupy, po kterých je veden do objektu na st.p.č. 682/2. Délka stávajícího kabelu je 132 m, v rámci přeložky tohoto kabelu dojde k demontáži tří dřevěných sloupů. Nový kabel bude uložen do země a jeho délka je 102 m.

Cena díla celkem bez DPH: 42.016,40 Kč
DPH 21 %: 8.823,44 Kč
Cena díla včetně DPH: 50.839,84 Kč

SO 461B – Přeložka podzemního kabelu u parkoviště

Jedná se o podzemní sdělovací vedení vedené za objektem pro bydlení na st.p.č. 686 v pozemku č. 1611/271 umístěné za objekt zdravotnického zařízení a lékárny (st.p.č. 683). Délka stávajícího kabelu je 42 m. Nový kabel bude uložen rovněž do země, do stejného výkopu, do kterého bude uloženo nové vedení veřejného osvětlení a související projekt přeložky NN. Délka nového kabelu je 62 m.

Cena díla celkem bez DPH: 214.883,64 Kč
DPH 21 %: 45.125,56 Kč
Cena díla včetně DPH: 260.009,20 Kč

Trasy nových podzemních vedení jsou zakresleny v Koordinační situaci a odsouhlaseny se zástupcem společnosti CETIN a.s. !!!

▪ Informace č. 1)

Zadavatel prodlužuje termín pro podání a otevírání nabídek a upravuje znění Zadávací dokumentace, a to konkrétně v bodě 9.2, následujícím způsobem:

9.2 Lhůta pro podání nabídek skončí dne 30. 1. 2020 v 10:00 hodin.

Ostatní požadavky zadavatele na zpracování nabídky uvedené v zadávací dokumentaci zůstávají beze změny.

V Rotavě dne 13. 1. 2020

Michal ČERVENKA, v. r.
starosta města