



Obec Vintířov, Vintířov 62, 357 44 Vintířov

## **Změna zadávací dokumentace č. 1**

k podlimitní veřejné zakázce na dodávky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 a následujících zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“)

**Název veřejné zakázky:**

**„Dětská hřiště v obci Vintířov“**

**Zadavatel:  
Obec Vintířov  
Vintířov 62  
357 44 Vintířov  
IČO: 00259641  
DIČ: CZ00259641**

## **1. Předmět doplnění zadávací dokumentace:**

Zadavatelem bylo kontrolou podkladů zjištěno, že v příloze č. 3 – Závazném návrhu smlouvy o dílo uvedl v položce **V. Cena a platební podmínky** u výpočtu ceny oplocení sníženou sazbu DPH ve výši 15 %, na tuto položku se ovšem uplatní sazba 21 % DPH.

Zadavatel tedy na profil zadavatele uveřejní **novou přílohu č. 3 - Příloha č. 3 - Závazný návrh smlouvy o dílo (nový)**

Tato příloha bude doslovně označena takto: **Příloha č. 3 - Závazný návrh smlouvy o dílo (nový)**

Původní příloha č. 3 – Závazný návrh smlouvy o dílo bude označena takto – „Nepoužije se – změna“

Zadavatel tímto žádá všechny účastníky, aby v rámci své nabídky předložili nový/opravený návrh smlouvy o dílo.

## **2. Závěrečná ustanovení**

Ostatní ustanovení výzvy k podání nabídek a zadávací dokumentace zůstávají bez změny. Zadavatel nebude prodlužovat lhůtu pro podání nabídek.

Ve Vintířově dne 04. 08. 2020