REKAPITULACE STAVBY

Kéd: 20-3861-06

Stavba: Podtlakova kanalizace Petrovice
KSO: 8272111

Misto: Petrovice, MU Tynisté nad Orlici
Zadavatel:

Dobrovolny svazek obci Kfivina

Uchaze¢:
STAVOKA Hradec Kralové, a.s.

Projektant:
BPT, Kollarova 1879/11, Teplice

Zpracovatel:

Poznamka:

CC-cz:
Datum:
CZ-CPA:

IC:
DIC:

DIC:
IC:
DIC:

IC:

DIC:

22231
31.08.2020
42.21.12

25272276
CZ25272276

Soupis praci je sestaven s vyuZitim Cenové soustavy URS. Polozky, které pochazi z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenovéa soustava' oznadeny
popisem 'CS URS' a trovni pfislusného kalendafniho pololeti. Veskeré dalsi informace vymezuijici popis a podminky pouZziti téchto polozek z Cenové
soustavy, které nejsou uvedeny pfimo v soupisu praci, jsou neomezené dalkové k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podminky.

Cena bez DPH

45 662 754,24

Sazba dané Zaklad dané VySe dané

DPH zakladni 21,00% 45 662 754,24 9 589 178,39
snizena 15,00% 0,00
Cena s DPH \' CZK 55 251 932,63
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REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY A SOUPISU PRACI

Kéd: 20-3861-06
Stavba: Podtlakova kanalizace Petrovice
Misto: Petrovice, MU Tyni$té nad Orlici Datum: 31.08.2020
Zadavatel: Dobrovolny svazek obci KFivina Projektant: '?:;i,czo”arova 1Tt
Uchaze¢: STAVOKA Hradec Krélové, a.s. Zpracovatel:
Kod Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ
Naklady stavby celkem 45 662 754,24 55 251 932,63
10 01 Stokova sit’ podtlakové kanalizace - hlavni a vedlejsi rady 18 034 784,95 21 822 089,79 ING
10 02 Podruzné rady a sbérné sachty 10 673 440,70 12 914 863,25 ING
10 03 Monitoring 2 598 800,00 3 144 548,00 ING
10 04 Vytlak V1 5047 788,99 6 107 824,68 ING
10 05 Komunikace a zpevnéné plochy 348 961,91 422 243,91 ING
SO 07 Podtlakova stanice 2786 032,73 3371 099,60 STA
SO 07.1 Podtlakova stanice, sbérny tank 2020 900,19 2445 289,23 Soupis
S0 07.2 Biofiltr 255 058,44 308 620,71 Soupis
S0 07.3 Propojovaci potrubi 146 656,21 177 454,01 Soupis
S0 07.4 Oploceni 205 034,48 248 091,72 Soupis
S0 07.5 Sadové Upravy 46 385,49 56 126,44 Soupis
S0 07.6 Elektroinstalace 111 997,92 135 517,48 Soupis
TZ 08 Podtlakova stanice - technologicka ¢ast 3580 100,00 4 331 921,00 PRO
VON Vedlejsi a ostatni naklady 1 895 000,00 2292 950,00 VON
N Neuznatelné naklady 697 844,96 844 392,40 STA
10 01 Stokova sit’ podtlakové kanalizace - hlavni a vedlejsi rady 670 123,71 810 849,69 Soupis
10 02 Podruzné fady a sbérné Sachty 27 721,25 33 542,71 Soupis
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