

Doplnění a změna zadávací dokumentace

č. 2

K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

**„Řešení zpevněných ploch ulic Pohraniční stráže,
S.K.Neumanna, Zelená“**

Svatava
2020

V souladu s ustanovením § 99 odst. 1 zákona č. 134/2016 v platném znění (dále jen ZZVZ) tímto zadavatel mění zadávací dokumentaci tak, že:

1) stávající přílohu č. 3 k zadávací dokumentaci nahrazuje přílohou č. 1 k této změně zadávací dokumentace,

2) stávající část zadávací dokumentace v příloze č. 2 – projektová dokumentace se mění tak, že v části D.1.2 SO 201 a podčásti D.1.2.4 statik – zábradlí oba dva zobrazené výkresy a tabulka materiálu mění na výkresy a tabulku materiálu jako jsou uvedeny v příloze č. 2 k této změně - Výkres č.2 Detail zábradlí a příloze č. 3 k této změně - Výkres č. 3 detail zábradlí s tabulkou materiálu.

Vzhledem k rozsahu změn zadávací dokumentace zadavatel přikročil k prodloužení lhůty pro podání nabídek dle § 99 odst. 2 ZZVZ, tak, že novou lhůtou pro podání nabídek je 22.12.2020 v 9.00.

Ve Svatavě dne

.....
městys Svatava
zast. Vladimírem Adamcem, starosta městyse

Přílohy:

- 1) Soupis prací a dodávek
- 2) Výkres č. 2 Detail zábradlí
- 3) Výkres č. 3 Detail zábradlí s tabulkou materiálu