
 
 

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 

 

Město Luby 
Náměstí 5. května 164, 351 37 Luby 

 

 

 

tímto poskytuje  

 

 

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 
 
 

 dle ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“) 
 

 

 

k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce 
zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ust. § 53 zákona  

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“)  
 
 
 

Stavební úpravy objektu v Revoluční 153 v Lubech  
 
 
 

Tato veřejná zakázka bude spolufinancována ze zdrojů Evropské unie v rámci  
Operačního programu Životní prostředí 2014-2020 (dále jen „OPŽP“). 

 

Na základě tohoto vysvětlení nebude zadavatel prodlužovat lhůtu pro podání nabídek. 



  

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3: 

 
 

 Dotaz ze dne 25. 2. 2021 
 

Rádi bychom vás požádali o zodpovězení těchto dotazů: 
 
Rozpočet – 02.01.02 Stavební práce 
Oddíl 764 Konstrukce klempířské 
Domníváme se, že došlo v rozpočtu pravděpodobné ke „zdvojení“ položek: 
 
764246410 Oplechování parapetů a 76499003R D+M vnějších parapetů 
 
Rozpočet – 03 SO-101 Komunikace 
Oddíl různé kompletní konstrukce - položka č. 33 a 34.  
386110102 Montáž odlučovače – chybí položka dodávka odlučovače. 
38spec-01 Dodávka sorpční vpusti – chybí položka montáž sorpční vpusti 
 
Odpověď k dotazu ze dne 25. 2. 2021: 
Účastník ocení jednotlivé položky tak, jak jsou uvedeny ve výkazu výměr.  
 
Zadavatel nebude předkládat nový výkaz výměr. Účastník ocení výkaz výměr, který je součástí 
zadávací dokumentace. 
 
 

 Informace č. 1) 
Ostatní požadavky zadavatele na zpracování nabídky uvedené v zadávací dokumentaci zůstávají beze 
změny. 
 
 
V Lubech dne 26. 2. 2021 
 

 

                                                                         

 Ing. Vladimír VORM, v. r. 

 starosta obce 

                                                       

 

 

 

 

 

 


