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F.Dokumentace objektu

Technicka zprava
a/ ucel objektit
b/ technické rFeseni objektit

¢/ obecné poZadavky na vystavbu



a/ ucel objektu
Stavba je feSena v jednom stavenim objektu SOI- rekonstrukce bezpe&nostniho prelivu

obsahujiciho terénni upravu bfehu pfed natokovou hranou korunové sniZeniny hraze
v prostoru pravobfezniho zavazani, zpevnéni této prelivné hrany a zpevnéni skluzové
odtokové plochy od bezpec¢nostniho prelivu v prostoru stavajici odtokové trasy. Déle bude
provedena oprava stavajiciho vypustniho potrubi v prostoru jeho vyusténi a dorovnani koruny
hraze na stanovenou minimalni niveletu. Objekt rekonstruovaného bezpeénostniho pielivu
dopliuje zabezpe€eni stavajiciho vodniho dila.

b/ technické Feseni objektu

Rekonstruovany objekt bezpeénostniho pfelivu je situovany v prostorech pravobiezniho
zavazani stavajiciho hrazového télesa, v misté dfive provadéného prevodu velkych vod. Preliv
je feleny jako sniZenina koruny hraze v prostoru pfelivu, ktera je zpevnény v hranich
zajisfovacimi prahy z betonu s kamennym obkladem. Prostor mezi prahy je zpevnén dlazbou
na MC a kamennou rovnaninou. SniZenina je provedena jako dvojity profil, nizsi prelivna
urovenn zpevnéna vkamenné dlazbé slouzi k pfevodu zvySenych pritokll, zvySena &ast
pielivné hrany slouZi k pfevodu povodnovych pratoki az do urovné QN100 bez preliti koruny
hraze.

Brehové partie pfed natokem do sniZeniny jsou upraveny odkopem do vySkové urovné
umoziiujici natok na prelivnou hranu. Po provedeni odkopu je prostor bfehu urovnan,
ohumusovan a oset travni smési.

Odtok od prelivné hrany je situovan v stavajici sniZzening, ze které bude odstranén humozni
material a bude urovnana do skluzové plochy hutnénym odkopovym materidlem. Vlastni
skluz bude zpevnén kamennou dlazbou provedenou do betonu. Partie svahi budou také
zpevnény ve své spodni ¢asti dlazbou a navazujici svah bude urovnan a oset travni smési.
Ukonceni skluzu bude provedeno zajist'ovacim betonovym prahem s kamennym obkladem.
Stavajici volné vyusténi betonové trouby od poZerdku bude stabilizovano v podpotrubni jamé
do které bude trouba vyusténa. Potrubi bude ve svém konci o¢iténo, obetonovéno a vyvedeno
do nové podpotrubni jamy. Tato bude provedena jako betonova konstrukce, vniténi prostor
Sachty bude proveden v kamenném obkladu. Za ukonéenim jamy bude koryto ve dné
stabilizovano téZkym kamennym zahozem, navazujici svahy budou ve své spodni &asti
zpevnény kamennou dlazbou, kterd bude ukoncena zajistovacim prahem provedenym ve dné
a svahu. Navazujici usek koryta bude vdélce 10 m ve své odtokové &asti procistén.

Navazujici pravobiezni svah a svah vzdusného lice budou urovnany k dlazbam a osety travni

smesi.



Odkopkovy material bude vyuzit k dorovnani koruny stavajici hraze na stanovenou minimalni
vySkovou uroveil. Z prostoru koruny bude provedeno shrnuti humoézni vrstvy. Dorovnéni
koruny bude provedeno jako hutnény dosyp se zpétnym ohumusovanim a osetim. P¥ebytkem
materialu bude provedeno ohumusovani a oseti vzdusného lice.

¢/ obecné poZadavky na vystavbu
Stavba bude provadéna v obdobi stabilnich pritokl, ne vobdobi zvy$enych pritoku.

Dosypani a hutnéni hrazového télesa a betonaiské prace nebudou provadény v obdobi zamrzu
a trvalém destivém pocasi. Napousténi prostoru nadrZe bude provedeno az po dokonceni celé

rekonstrukce v souladu s manipulaénim a provoznim fadem vodniho dila, ktery byl zpracovan

v ramci dokumentace skute¢ného provedeni stavby.
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