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601,90   UROV. HRÁZ , BŘEH

600,55  PŘELIVNÁ HRANA

L E G E N D A
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 2 

 3 

 4 

KAMENNÁ DLAŽBA DO CEMENTOVÉ MALTY
( V PŘELIVU A SVAZÍCH )

KAMENNÁ DLAŽBA S VÝSTUPKY DO BETONU 
( VE SKLUZU A SVAZÍCH )

TĚŽKÝ KAMENNÝ ZÁHOZ VE DNĚ

ZAJIŠŤOVACÍ A UKONČOVACÍ PASY

Hmax  601,305
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 1 

A
A

´

P O D É L N Ý   Ř E Z   -   P Ř E L I V    A   S K L U Z     B - B´   1 : 50

P Ř Í Č N Ý   Ř E Z 
S N Í Ž E N I N O U    A - A´   1 : 50

600,55

H koruna  601,90

KAMENNÁ DLAŽBA - MC DO LOŽE

1 
: 1

1 : 1

H max 601,305

DLAŽBA NA MC NA VÝŠKU 0,8 M

DLAŽBA NA MC NA VÝŠKU 0,8 M

DLAŽBA S VÝSTUPKY NA VÝŠKU 0,7 M

DLAŽBA S VÝSTUPKY NA VÝŠKU 0,7 M

PAS
UKONČUJÍCÍ

PAS PAS

PAS PAS

DLAŽBA NA MCDLAŽBA S VÝSTUPKY
TĚŽKÝ
KAMENNÝ ZÁHOZ

S T Á V A J Í C Í   B Ř E H   O D T O K U
SVAH - OHUMUSOVÁNÍ + OSETÍ

 4 

 3 

 4 

 2 

 2 
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 4 
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 2 

 2 

597,70

VÝUSŤ DN 400 OD POŽERÁKU

DNO VÝUSŤ
599,00

Hprov  600,55

P Ů D O R Y S

 4 
 4 

 4 

 4  4 

Q 100

UROVNANÝ TERÉN DO SKLONU SKLUZU , HUTNĚNÝ

- DLAŽBA TL. 300 MM S VÝSTUPKY + 200 MM  DO BETONU 
- PÍSKOVÝ PODSYP

- DLAŽBA TL. 300 MM S VÝSTUPKY + 200 MM  
  DO BETONU 
- PÍSKOVÝ PODSYP

 2 

 2 

- KAMENNÁ DLAŽBA DO MC
- PÍSKOVÝ PODSYP

DLAŽBA S VÝSTUPKY

DLAŽBA S VÝSTUPKY NA VÝŠKU 0,7 - 0,8 M

DLAŽBA S VÝSTUPKY NA VÝŠKU 0,7 - 0,8 M
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