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B.1 Popis území stavby 

a) charakteristika stavebního pozemku, 

Jedná se o historickou vodní nádrž vzniklou ve třicátých létech minulého století, několikrát 
upravovanou do dnešního stavu – úprava sklonů, rozšíření koruny, úprava zátopy a nátoku do 
nádrže. Přístup k nádrži je z komunikace vedoucí z Rotavy odbočením k nádrži. Nádrž je 
svým charakterem průtočná, využívaná k retenčním a rybářským účelům. Nádrž je napájena 
bezejmenným tokem – výustí betonové trouby DN 500 z výše ležícího Horního Švajgráku. 
Dále je přítok do nádrže dotován mokřadními vývěry v litorální části zátopy nádrže a 
z okolních podmáčených pozemků 

Hráz je zemní, homogenní, vydutá, situována přibližně kolmo na zaklesnutou údolnici. 
Celková délka je 85 m, šířka v koruně 4 m v prostoru vypouštěcího zařízení, až 12 m 
v prostorech dosypání vzdušného líce hráze. Hráz je funkčně stabilní, bez vizuálních průsaků. 
Vzdušný svah je proveden ve sklonu 1:1 se zatravněním s pomístním náletem listnatých 
dřevin a křovin, v prostoru výusti od požeráku pak zachovalým smrkem, ve spodní části 
přechází ostře zlomem do zatravněné údolní nivy. V prostoru od výusti je odtokové koryto 
provedeno s částečným kamenným opevněním. Na vzdušném líci jsou místně uloženy 
nevhodné materiály stavební sutě. Koruna hráze je výškově urovnána s pomístními drobnými 
nerovnostmi a průlehy, se zatravněním v celé své ploše. Návodní svah je proveden ve sklonu 
1:1 - 1,7  s navazujícím zatravněním směrem ke koruně hráze. Levobřežní a pravobřežní 
zavázání hráze navazuje plynule na rostlý terén.  

Vypouštěcím zařízením je poškozený předsazený atypický ocelový požeráku provedený 
z ocelové trouby o vnitřním průměru 650 mm s děleným poklopem z ocelového plechu a 
dřevěnými dlužemi bez přístupové lávky. Odpadní potrubí od požeráku je provedeno 
z betonových trub DN 400  mm v celkové délce 17 m se zaústěním v podhrází do částečně 
upravené lichoběžníkové zemní vodoteče. Ovládání vypouštěcího zařízení se provádí 
postupným odstraňování hradících dluží v požeráku po osazení demontovatelné přístupové 
lávky. Nádrž v současném stavu není vybavena bezpečnostním přelivem. 

b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 

Požerák a návodní líc hráze byl prohlédnut při místním šetření. bylo zjištěno, že ocelový 
požerák je zkorodovaný a perforovaný bez možnosti běžného přístupu. 

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

Před zahájením prací zhotovitel zajistí vytýčení inženýrských sítí a budou dodrženy podmínky 
správců. 

d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Stavba se nachází na vodním toce v zátopě průtočného rybníka. 

e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na 
odtokové poměry v území 

Vliv na okolní stavby se nezmění, odtokové poměry se nezmění. 
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f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

V rámci akce bude zrušen stávající ocelový požerák. Kácení dřevin se nepředpokládá, pouze 
odstranění stávajících pařezů. 

g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo 
pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé) 

Netýká se. 

h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající 
dopravní a technickou infrastrukturu), 

Vodní dílo je napojeno na stávající přítoky v povodí, které nebudou stavbou dotčeny a jiné 
potřeby nevyžadují. Provizorní napojení na el. energii po dobu výstavby bude řešit v případě 
potřeby zhotovitel. 

i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice. 

Stavba není vázána na jiné související investice a bude probíhat dle hydrologických, 
klimatických a hydrologických podmínek. Zhotovitel zpracuje povodňový a havarijní plán 
stavby, ve kterých budou tyto vazby zohledněny. 

B.2 Celkový popis stavby 

Stavebně technické řešení vychází ze stávajícího stavu vodního díla. Stavba vrací objektu 
požeráku původní funkčnost. 

V rámci akce bude vyměněn požerák za nový dvoudrážkový betonový typový 650x620 mm 
s přístupovou ocelovou lávkou. Podél lávky bude vybudováno schodiště do zátopy, kde bude 
zřízeno kádiště. Obnovovaná část návodního líce hráze bude zarovnána a opevněna pohozem 
kameniva 63-125 mm. 

V rámci stavby je nutné ověřit rozměry a umístění (nadmořské výšky) dna požeráku a 
navazujícího potrubí před objednávkou typového požeráku. Údaje z aktuálního měření se 
neshodují s údaji z pasportu díla a návazně manipulačního řádu. 

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

Účelem vodního díla je vzdouvání a akumulace vod pro extenzivní chov ryb a sportovní 
rybolov, retence, rekreace, dále pak krajinotvorný prvek, akumulace vody - zadržení vody 
v přírodě, zlepšení podmínek pro vodní ptactvo a živočichy vázané na vodní prostředí. 
Základní kapacity – kapacita výpusti bude zachována. 
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B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Nedochází ke změně dotýkající se územní regulace, objekt požeráku je situován v místě 
původního a je doplněn přístupovou ocelovou lávkou v úrovni koruny hráze. 

b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a 
barevné řešení 

Dispozice nádrže a hráze zůstává zachována, vnější materiály se použijí vzhledem k potřebné 
trvanlivosti a údržbě – požerák / beton, kámen, lávka / ocel s žárovým pozinkem, schodiště / 
dřevo, kámen, opevnění líce / kamenný pohoz. 

B.2.3 Dispoziční a provozní řešení, technologie výroby 

Dispoziční a provozní řešení zůstává beze změny a vyplývá z Manipulačního řádu. 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

U stavby se nepočítá s bezbariérovým využíváním. 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Bezpečnost při užívání stavby bude zajištěna běžnými prostředky pro tento typ staveb dle 
příslušných návodů k obsluze zabudovaných výrobků a dle pravidel technicko-
bezpečnostního dohledu nad vodním dílem. 

B.2.6 Základní technický popis staveb 

Pro zahájení stavby je nutné zajistit vypuštění akumulované vody z nádrže dle Manipulačního 
řádu. Pro snadnější pohyb pracovníků a mechanizace v zátopě je vhodné provést vypuštění 
s dostatečným časovým předstihem. Zároveň je nutné vytyčit inženýrské sítě a zřídit zařízení 
staveniště dle upřesňujících podmínek investora. Zhotovitel před zahájením prací zajistí 
zpracování povodňového a havarijního plánu stavby vč. jeho projednání, dále plánu 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

V místě stávajícího požeráku bude vybudován nový typový betonový požerák, tak aby bylo 
maximálně zkráceno období omezení možnosti převodu vody ze zátopy do navazujícího 
vodního toku. Po odkrytí založení stávajícího požeráku a části navazujícího potrubí bude 
provedeno geodetické přeměření a toto zohledněno do případné úpravy úrovně založení a 
rozměrů nového požeráku. Předpokládá se případné odtěžení sedimentu v okruhu cca 5 m od 
požeráku před patou návodního líce hráze tak, aby vznikla dostatečná stabilní jímka před 
vtokem do budoucího požeráku. Vytěžený materiál by byl rozprostřen na okraji litorálního 
pásma – bude projektantem upřesněno po dostatečném zaklesnutí hladiny v nádrži. V krátkém 
časovém předstihu před dodáním nového požeráku bude stávající ocelový požerák odstraněn. 
Před místem založení požeráku bude zřízena čerpací jímka pro zajištění převodu vody 
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čerpáním. Budou odborným geologem zhotovitele posouzeny zastižené základové podmínky 
v odhalené základové spáře pro založení základové desky pod požerákem a případně přijaty 
za účasti autorského dozoru příslušná opatření vč. úpravy výšky požeráků. Bez zbytečného 
odkladu bude na připravenou a začištěnou základovou spáru zřízeno bednění a vybudována 
základová vyztužená deska v souladu s doporučením výrobce typových požeráků, včetně 
kotevní výztuže, použitý beton C25/30 XF3 XC2. Předpokládá se vyztužená základová deska 
při obou površích s KARI 6/100/100 s krytím 60 mm. Po obvodu desky bude osazena kotevní 
výztuž Ø 8 mm dl. 300 mm po 200 mm, která bude přesahovat do budoucího zmonolitnění 
nad základovou desku. V základové desce bude osazena kotevní výztuž pro požerák ve dvou 
řadách Ø 8 mm á 175 mm dl. 1500 mm pro následné závlače Ø 12 mm dl. 750 mm. 
Betonovou směs je nutné řádně zpracovat a hutnit (platí pro všechny betonové konstrukce). 
Do doby možného zatížení této desky je uvažováno její zatopení po zavadnutí a převod vody 
stávajícím odpadním potrubím. 

V následném pracovním cyklu bude na vyzrálou desku umístěn typový dvoudrážkový 
betonový požerák, spojen závlačemi s kotevní výztuží, napojeno stávající odpadní potrubí 
kolenem 15° předpoklad PP DN 400 mm. Potrubí bude pokládáno v souladu s pokyny 
výrobce a obetonováno do příložného bednění v rozsahu odhalené části. Požerák bude 
zmonolitněn dobetonávkou desky a nové odpadní potrubí obetonováno. Po zavadnutí směsi je 
možné dopustit řízené opětovné zatopení, do té doby je možné realizovat převod provizorním 
potrubím do odpadního potrubí. Po vyzrání betonovaných částí bude nad konstrukcemi zřízen 
návodní líc vč. opevnění. Osazovaný požerák bude mít uzpůsobenou korunu pro osazení 
nosníků lávky. Posléze bude vyplněn výkop v návodním líci drceným kamenivem 63-125 mm 
do úrovně líce. 

V koruně hráze bude vybetonována betonový základ pro podporu lávky. 

Ocelová lávka bude vyrobena zvlášť svařenec nosníků z U profilů a zvlášť zábradlí. Na 
nosníky budou navařeny platle pro uchycení zábradlí. Pochozí plocha bude z pororošťů SP, 
typové oko 3032 připevňovanými na místě montážními prostředky dle pokynů výrobce. 
Lávka bude mít na vstupu oboustranné zábradlí pro zajištění zamezení vstupu s odnímatelnou 
uzamykatelnou závorou s přinýtovanou příkazovou značkou „Nepovolaným vstup zakázán“. 

Podél lávky bude vybudováno schodiště ke kádišti u požeráku. Kádiště bude tvořeno jedním 
silničním panelem v úrovni desky vtoku. Schodiště bude tvořeno trojicemi zaberaněných 
dubových kuláčů s dubovou fošnou na šíři 1,5 m s výplní drceným kamenivem 32-63 mm. 

B.2.6.1 Materiály 

Přírodní drcené kamenivo, ostatní lomový kámen – čedič dle příslušných norem pro frakce 
(případně žula po odsouhlasení investorem), kamenivo na viditelných konstrukcích bude pro 
celou stavbu shodné z jednoho lomu. Konstrukce jsou zakládány na upravené plochy a až na 
výjimky (viz výkresová část) na geotextilii 500 g/m2. 

Betonové konstrukce budované na místě - beton C25/30 XF3 XC2. Jednotlivé části 
konstrukcí budou betonovány v jednom pracovním procesu, viditelné hrany budou zkoseny 
rohovou lištou 30 mm. Pracovní spáry budou náležitě očištěny a ošetřeny před pokračováním 
betonáže. 

Požerák – typová betonová monolitická konstrukce. Součástí požeráku bude uzamykatelný 
krycí plech, vtokové česle a dubové dluže tl 50 mm a výšky cca 200 mm do všech drážek do 
úrovně maximální hladiny. 
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Propojovací potrubí k požeráku bude určeno dle zjištěného provedení stávajícího, předpoklad 
DN 400 mm. 

Ocelové konstrukce budou mít povrchovou úpravu žárovým pozinkem a budou koncipovány 
tak, aby na místě stavby byly spojovány pouze šroubovanými spoji bez porušení antikorozní 
ochrany. 

Dřevo – fošny a kuláče budou použity dubové. 

Uzamykatelné konstrukce budou dodány včetně vhodných zámků, všechny na jeden klíč, 
včetně 5 ks klíčů. 

B.2.6.2 Kontrola konstrukcí 

Při provádění stavby je nutné reagovat na zjištění při odhalení základových spár a přizvat 
k posouzení oprávněného geologa zhotovitele a autorský dozor. Vzhledem k očekávané 
proměnlivé geologické skladbě nutno počítat s možností úprav navrženého řešení dle 
konkrétních zjištění při provádění a odkrývání jednotlivých vrstev. 

U zakrývaných konstrukcí je povinnost vyzvat technický dozor stavebníka s dostatečným 
předstihem ke kontrole provedení před jejich zakrytím. 

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 

V závislosti na typu stavby není požárně bezpečnostního řešení řešeno. 

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 

Provoz stavby nevyžaduje hospodaření s energiemi. 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní 

a komunální prostředí 

Vzhledem k charakteru objekty nejsou určeny pro trvalou přítomnost osob.  

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího 

prostředí 

Další opatření nejsou přijímána. 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

Provoz stavby nevyžaduje připojení na technickou infrastrukturu. 
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B.4 Dopravní řešení 

a) popis dopravního řešení 

Stávající dostupnost vodního díla je zachována, bude zajištěna dostupnost požeráku a 
schodištěm kádiště. 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Příjezd k dotčenému území je po současných komunikacích. 

c) doprava v klidu 

Netýká se. 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

V místě budované lávky a schodiště budou odstraněny stávající pařezy keřů a dřevin. ostatní 
vegetaci oprava nezasahuje. 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

Technické řešení nepřináší zvýšení hluku nebo prašnosti. 

b) vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů 
ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v 
krajině 

Vzhledem k předmětu stavby – zachování a obnova funkčnosti objektů vodního díla bude 
důsledkem pozitivní vliv na přírodu a krajinu. Vazby v krajině budou zachovány. 

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

Není relevantní. 

d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo 
stanoviska EIA 

Není relevantní. 

e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a 
podmínky ochrany podle jiných právních předpisů. 

Nenavrhuje se. 
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f) ochrana životního prostředí při výstavbě 

Vhledem k tomu, že budou stavební práce prováděny v blízkosti vodního toku, je nutné 
vyloučit všechny možnosti vzniku ropné nebo jiné čistotářské havárie. Na stavbě budou 
pracovat zemní stroje, takže je zapotřebí postupovat obezřetně, aby nemohlo dojít k znečištění 
vod ropnými produkty. Zhotovitel stavby má za povinnost zpracovat havarijní plán stavby 
před zahájením stavební činnosti. 

B.7 Ochrana obyvatelstva 

Není předmětem řešení. 

B.8 Zásady organizace výstavby 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Jedná se zejména o kamenivo na opevnění a podsypy. Kamenivo bude v celém rozsahu 
dovezeno z příslušného lomu. 

b) odvodnění staveniště 

Staveniště bude odvodněno stávajícím způsobem odtoku vody – odpadním potrubím a 
navazující vodotečí. Ve fázi budování nového požeráku a propojení s navazujícím odpadním 
potrubím bude odvodnění staveniště řešeno přečerpáváním vody resp. převodu do potrubí. 

c)napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Příjezd ke staveništi je po stávající komunikaci. Zařízení staveniště bude umístěno u nádrže 
na pozemku investora. Napojení staveniště na ostatní sítě dle potřeb a v režii zhotovitele. 
Zařízení staveniště bude vybaveno mobilním WC. 

d) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, 
kácení dřevin 

Staveniště bude zajištěno proti pádu osob po dobu výkopů. V rámci opravy požeráku bude 
odstraněn stávající 

e) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé), 

Práce budou probíhat pouze na objektech vodního díla a v zátopě bez dalších požadavků na 
zábory. 

f) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Bilance zemních prací je předpokládaná vyrovnaná. Materiál z výkopů se použije částečně 
pro zpětný zásyp a obsyp dle skupin a zrnitosti. Přebytečný materiál vytěžený z okolí 
požeráku bude využit pro rozšíření litorálu v okrajových částech zátopy – nutno upřesnit po 
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vypuštění nádrže, ostatním vhodným materiálem budou zarovnány nerovnosti břehů. Postup 
realizace prací nepředpokládá potřebu deponií zemin. 

g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, 
jejich likvidace 

 
Číslo 
odpadu 
 

Název odpadu 
 

Kat. 
odpadu 
 

Způsob nakládání 
s odpadem 

15 01 02 
Papírové a lepenkové 
odpady 

O 
Recyklace, využití 
Recyklace, využití 

Plastové obaly O 
17 01 01 Beton O 

Recyklace, využití 
17 01 02 Cihly O 
17 02 01 Dřevo O 
17 02 03 Plasty O 
17 04 05 Železo a ocel O Recyklace 
17 09 Jiný stavební a 

demoliční odpad 
O odvoz a uložení na 

skládku S-OO 
20 03 Ostatní komunální 

odpady (stavební 
firma) 

O 
N 

odvoz a uložení na 
skládku S-NO, nebo 
tříděný odpad 

 
Konečné množství a přesné druhy odpadů, vzniklých při výstavbě, není možné v současné 
době přesně odhadnout. Způsob odstraňování vzniklých odpadů a jejich přeprava na místo 
uložení budou řešeny zhotovitelem stavby před zahájením výstavby. 

j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení 
potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných 
právních předpisů 

Realizace stavby nevyvolá žádné negativní účinky na okolí stavby. Pouze během stavby je 
nutno počítat se zvýšeným hlukem, prašností a omezení pohybu.  

Před zahájením zemních prací je nutno vytýčit veškerá podzemní vedení. V průběhu stavby je 
nutné dodržovat bezpečnostní předpisy, předpisy pro práce na elektrických zařízeních, 
předpisy pro obsluhu a práci na elektrických přístrojích a rozvaděčích a předpisy pro 
svařování. Klade se důraz hlavně na zajištění výkopových prací – bezpečné pažení a zajištění 
bezpečnosti pracovníků ve výkopu. Veškeré výkopy budou řádně označeny a zabezpečeny 
proti pádu osob a před vstupem nepovolaných osob. 

Při výstavbě musí být vytvořeny podmínky pro dodržování zásad ochrany a bezpečnosti práce 
v souladu s nařízením vlády č. 362/2005 Sb. - prováděcí nařízení k zákonu č.262/2006 Sb. 

zákoníku práce a nařízením vlády č. 591/2006 - prováděcí nařízení k zákonu č.309/2006 

Sb. zákoníku práce. Vyhláška stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti práce a ochranu 
zdraví na staveništi.  

Vyhláška se vztahuje na právnické a fyzické osoby, které provádějí stavební práce a jejich 
pracovníky. Zvláště exponovaná místa při výstavbě akce jsou při provádění zemních prací a 
manipulaci s požeráky, lávkami a potrubím. Ještě před zahájením prací musí být všichni 
pracovníci seznámeni s bezpečnostními předpisy a poučení o používání ochranných pomůcek. 
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Při provádění v ochranných pásmech podzemních a venkovních vedení je nutné postupovat v 
souladu s požadavky jednotlivých správců sítí. Rovněž případné křížení s podzemními 
vedeními je nutno se správci sítí konzultovat.  

S ohledem na rozsah stavby se nepředpokládá určení koordinátora BOZP ani ohlášení 
Oblastnímu inspektorátu práce. 

Posouzení povinnosti vypracovat před zahájením prací na staveništi Plán BOZP: Na stavbě se 
budou provádět práce se zvýšeným ohrožením života nebo poškození zdraví. Jedná se o 
činnosti: - Práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních stavebních dílů 
kovových, betonových a dřevěných určených pro trvalé zabudování do staveb (osazení 
prefabrikovaného požeráku) STAVBA VYŽADUJE ZPRACOVÁNÍ PLÁNU 
BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI. 

k) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny. 

Stavba vodní nádrže bude zahájena vypuštěním nádrže v souladu s Manipulačním řádem. 
Budou ověřeny parametry spodní výpusti. V návaznosti na výrobu typového betonového 
požeráku bude odstraněn stávající ocelový požerák. Bude vybudováno nové založení a 
osazení betonového požeráku, který bude napojen na stávající potrubí. Bude osazen panel 
kádiště. Následně bude vybudována podpěra pro ocelovou lávku vč. jejího osazení. Podél 
lávky bude vybudováno schodiště ke kádišti. 

Časový postup prací si dodavatel upraví na základě použitých technologií a technického 
vybavení a zanese do závazného harmonogramu stavby. 

B.9 Požadavky na zpracování dodavatelské dokumentace 

stavby 

Stavba svým rozsahem vyžaduje zpracování dodavatelské dokumentace, která bude 
předložena investorovi k odsouhlasení: 
- typ a založení požeráků dle doporučení výrobce, vč. specifikace vtokových česlí 
- výrobní dokumentace konstrukce lávky se zábradlím 
- dokumentace skutečného provedení stavby 

B.10 Přehled právních předpisů vztahujících se k stavbě 

− Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů 
− Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
− Zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií, ve znění pozdějších předpisů 
− Zákon ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů 
− Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů 
− Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
− Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů 
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− Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých 
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozděj ších 
předpisů 
− Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů 
− Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů 
− Zákon č. 186/2006 Sb., o změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního 
zákona a zákona o vyvlastnění 
− Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 
− Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební 
výrobky, ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. 
− Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog 
odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a 
tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog 
odpadů), ve znění pozdějších předpisů 
− Vyhláška 428/2001 Sb. – obecné technické požadavky na výstavbu vodních děl – kterou se 
provádí zákon 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu 
− Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s 
odpady, ve znění pozdějších předpisů 
− Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 137/1998 Sb., o obecných technických 
požadavcích na výstavbu, ve znění vyhlášky č. 491/2006 Sb., a vyhlášky č. 502/2006 Sb. 
− Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb 
− Vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací 
dokumentaci a způsobu evidence plánovací činnosti 
− Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území 
− Vyhláška č.502/2006 Sb., o změně obecných technických požadavků na výstavbu 
− Vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a 
územního opatření 
− Vyhláška č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve 
věcech stavebního řádu 
− Zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění zákona 
ČNR č. 159/1992 Sb., zákona č. 47/1994 Sb., zákona č. 71/2000 Sb. a zákona č. 124/2000 Sb. 
− Zákon č. 22/1997Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 
některých zákonů ve znění zákonů č. 71/2000 Sb., zákona č. 102/2001 Sb.,zákona č.205 Sb., a 
zákona 226/2003 Sb. 
- Nařízení vlády č. 494/2001 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání 
záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje 
pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu. 
− Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců 
při práci. 
− Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 
používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 
− Vyhláška č. 601/2006 Sb., kterou se zrušuje vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a 
Českého báňského úřadu č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při 
stavebních pracích, ve znění vyhlášky č. 363/2005 Sb., a vyhláška č. 363/2005 Sb., kterou se 
mění vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 324/1990 Sb., 
o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích. 
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− Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích 
− Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti 
nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). 
− Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích. 
− Vyhláška č. 48/1982 Sb. ve znění 192/2005 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k 
zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení. 
 
Při provádění je třeba respektovat především následující normy: 

ČSN 72 1006 Kontrola zhutnění zemin a sypanin 
ČSN 73 3050 Zemní práce 
ČSN EN 206-1 Beton-část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda 
ČSN EN 13 670 Provádění betonových konstrukcí  
ČSN 72 1800 Přírodní stavební kámen pro kamenické výrobky 
ČSN 72 1810 Prvky z přírodního kamene pro stavební účely 
ČSN 72 1860 Kámen pro zdivo a stavební účely 
ČSN EN 1996-2 Navrhování zděných kcí – Volba materiálů, konstruování a prov. zdiva 
ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a 
vegetačních ploch při stavebních pracích 
ČSN 75 2410 Malé vodní nádrže 

B.11 Plán kontrolních prohlídek stavby 

Kontrolní prohlídky prováděné státní správou se doporučují provést v těchto fázích: 
- dokončení výstavby vypouštěcího zařízení 
 


