SMLOUVA O DÍLO.

Uzavřená dle §536 – 565 a §261 – 408 obchodního zákoníku č. 513/91 Sb.

Mezi:

Smluvní strany a jejich obchodní názvy.

OBJEDNATEL:  Město Jáchymov,                                            
      zastoupené starostou Ing. Bronislavem Grulichem

      Náměstí Republiky 1,  362 51  Jáchymov                                 

      IČ:  00254622                                            

      Bankovní spojení: čsob a.s., ostrov nad ohří                
      Číslo účtu: 234086265/0300
    II.       ZHOTOVITEL:     
     IČ:                                                 DIČ: 

     TEL/FAX:                                    MOB: 

     BANKOVNÍ SPOJENÍ: 

     ČÍSLO ÚČTU: 

Za takto dohodnutých podmínek:

I.

Předmět smlouvy.

 Předmětem této smlouvy jsou Stavební úpravy Kaple sv. Jana Nepomuckého v Jáchymově na základě plnění exekučního příkazu.

Jedná se především o tyto práce:
· Oškrábání starých barevných nátěrů a oprava jádrových omítek

· Nový štuk na celém povrchu stavby a nátěr stěn silikátovou barvou

· Oprava římsy

· Oprava a nátěr rámů oken, výměna skel za čirá

· Vsazení nových ochranných sítí vč. nátěru

· Oprava vstupních dveří 

II.

Doba plnění.

1) doba plnění se stanovuje ve prospěch obou stran

2) zahájení stavby 1.6.2013
3) ukončení stavby – 31.8.2013
Zhotovitel je povinen do 31.8.2013 předat řádně zhotovené dílo objednateli.

Případné změny ve výše stanovených termínech budou řešeny dodatkem této smlouvy po dohodě obou stran.

III.

Splnění závazku.

1) zhotovitel zavede při zahájení prací stavební deník pro písemný styk objednatele a zhotovitele ve věcech provádění prací. Pro odpověď druhé strany ve stavebním deníku se stanovuje lhůta 7 dnů, jinak se druhá strana dostane do prodlení.

2) Za dodavatele jsou oprávněné osoby k vyřizování běžných záležitostí provádění stavby (mimo oprávnění ke změnám smlouvy) tito pracovníci:

     Za objednatele: p. Jan Hadrava, p. Pavel Vacata

3) Kontrolní dny se budou konat vždy jednou za čtrnáct dní na staveništi    

    dle dohody. Kontrolních dnů jsou povinni se   

         zúčastnit  tyto osoby:     za objednatele: p. Hadrava, p. Vacata

                                          za dodavatele : 

4) Nebezpečí škody po zahájení prací na zhotoveném nebo rozestavěném díle nese zhotovitel, vlastníkem je objednatel.

5) Pro vzájemné upozornění a sdělení jak je požaduje §550 – 553 bude zásadně používán stavební deník při respektování lhůty pro vyzvání, pozvání a odpovědi pro druhou stranu vždy min. 7dnů.

6) Pokud pracovník objednatele pověřený dohledem nad prováděním prací zapíše do stavebního deníku zjištěné vady provádění a k tomu uvede důsledky podle §436 Obch. Zák., budou tyto důsledky zahrnuty do zápisu o převzetí díla, pokud vadné provádění nebylo odstraněno a stanou se nárokem objednatele z vad.

IV.

Plnění závazku zhotovitele.

Zhotovitel a objednatel dodrží tento postup pro ověření a prokázání, že práce zhotovitele byly včas a řádně provedeny:

1) Zhotovitel písemně oznámí objednateli dva dny předem den, kdy řádně    

     ukončí své práce a připraví je k převzetí.

2) Objednatel svolá na oznámený den přejímací řízení a zahájí práce spojené s převzetím, které spočívají:

a) ve zjištění kvality provedení v době předání a vad zjistitelných v době předání při vynaložení odborné péče pracovníka objednatele pověřeného dohledem nad prováděním prací

b) v sepsání zápisu o předání a převzetí podle §554 odst.6 Obch. Zák. v němž bude objednatelem potvrzeno, zda dokončené dílo přejímá, či nikoliv a stanovisko zhotovitele

c) pokud bude dílo převzato zcela dokončené, či s vadami nebránícími převzetí, bude zvolen tento postup:

d) v zápise o převzetí bude konstatováno, že za zjištěné závady v době předání odpovídá zhotovitel, odstranění je zdarma a v jaké lhůtě

e) podobně bude stanovena lhůta úplného dokončení díla (a dokončení nedodělků)

f) bude stanoven termín přechodu nebezpečí škody na dokončeném díle objednatele

3) Skutečnost, že dílo je řádně provedeno co do množství, jakosti a kompletnosti a je schopno trvalého užívání, prokazuje zásadně zhotovitel a přejímka bude neplatná, jestliže zhotovitel jakkoliv zatajil vady a nedokončenosti, o nichž věděl nebo vědět měl při vynaložení odborné péče

4) Přejímací zařízení bude uzavřeno:

a) prohlášením objednatele o převzetí

b) určením lhůty převodu nebezpečí vzniku škody na stavbě

V.

Vady.

1. Za vady zjištěné při přejímacím řízení odpovídá zhotovitel a je povinen je odstranit ve lhůtách určených v zápise o předání a převzetí.

2. Vady zjištěné v záruční době bude u zhotovitele uplatňovat objednatel písemným sdělením, ke kterému zhotovitel do 14 dnů zaujme písemné stanovisko.

3. Záruční doba je 36 měsíců, ode dne předání zhotovené stavby a případné dodávky zařízení dle záručních podmínek dodavatelů..

VI.

Cena a způsob placení.

1) Cena dodávky zhotovitele  se stanovuje jako pevná po celou dobu výstavby ve výši  ………………………,- Kč   vč. DPH 21% (slovy:
2) Vícepráce budou provedeny pouze v odůvodněném případě a po písemné dohodě obou stran, včetně dohody o jejich ceně. Méněpráce budou vyúčtovány dle předloženého kalkulačního rozpočtu pro výběrové řízení.

Úhrada za provedené práce bude realizována :

1)  dle dohody. 

3) Doba splatnosti faktur je 14 dnů ode dne jejich předání objednateli.Stejný termín splatnosti platí pro smluvní strany i při placení jiných plateb (např. úroků z prodlení, smluvních pokut, náhrady škody aj.). Smluvní pokuty: 

a) v případě prodlení objednatele se zaplacením faktury je zhotovitel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 0,05% z fakturované části ceny díla za každý i započatý den prodlení

b) v případě prodlení zhotovitele se zhotovením a předáním díla a v případě nedodržení termínu odstranění vad a nedodělků je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každý i započatý den prodlení

c) V případě nedodržení termínu zhotovení a předání díla a v případě nedodržení termínu odstranění vad a nedodělků se stanovuje  smluvní pokuta a to ve výši 500,-Kč za každý den prodlení.

d) V ceně není zahrnut poplatek za zábor veřejného prostranství – bude upřesněno a vyúčtováno na základě potřeby a to zvlášť. Objednatel taktéž zajistí možnost uložení materiálu a nářadí na svém pozemku. 

VII.

Další ujednání smluvních stran.

1) Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost a ručení za škody způsobené všemi účastníky výstavby na zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na majetku tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektu, prostranství, inženýrských sítí) je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.

2)Tato smlouva je zhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží  objednatel a jeden zhotovitel.   

V ………..dne  ....... 2013


V Jáchymově dne .... ….
---------------------------------                          -----------------------------------

         Za zhotovitele.                                                Za objednatele           

