
REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: 822 2 CC-CZ: 2112
Místo: Svatava Datum: 18. 9. 2020

CZ-CPA: 42

Zadavatel: IČ: 00573141
Městys Svatava, Svatava, ČSA 277, 357 03 DIČ:

Uchazeč: IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744

Projektant: IČ: 263 92 526
DSVA s.r.o.,nám. Krále Jiřího z Poděbrad 6, 350 02 DIČ:

Zpracovatel: IČ: 263 92 526
DSVA s.r.o. - Jozef Turza DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

702018
Řešení zpevněných ploch, parkoviště a bus zastávek u školy, Svatava

STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-
urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

16 806 254,07

Sazba daně Základ daně Výše daně
16 806 254,0721,00% 3 529 313,35

0,0015,00% 0,00

20 335 567,42CZK
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 702018

Stavba:

Místo: Svatava Datum:

Zadavatel: Městys Svatava, Svatava, ČSA 277, 357 03 Projektant:

Uchazeč: STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA
STA

STA

STA

STA

SO 201

SO 101

SO 301-1

SO 301-2

SO 102

SO 103

SO 301-4

SO 431
SO 801

Popis

Deštová kanalizace ulice parkoviště na p.p.č.237/1 a 
237/2

Deštová kanalizace ulice S.K.Neumanna

Elektroinstalace čerpací stanice ulice Zelená

Veřejné osvětlení

Deštová kanalizace ulice Pohraniční stráže

Parkoviště pro osobní auta na p.p.č.237/1 a 
p.p.č.237/2
Stavební úpravy opěrné stěny - římsa

Sadové úpravy

Řešení zpevněných ploch ulice S.K. Neumanna

Řešení zpevněných ploch ulice Pohraniční stráže

Kód

SO 301-3

Řešení zpevněných ploch, parkoviště a bus zastávek u školy, Svatava

SO 901-1 Autobusové přístřešky

SO 901-2 Ostatní mobiliář

1 098 553,87 1 329 250,18
881 667,92

2 430 933,21

Cena s DPH [CZK]

79 119,89

1 367 527,67

3 063 553,43

1 398 087,92

2 609 486,65

1 283 738,62

VRN Vedlejší rozpočtové náklady

16 806 254,07

728 651,17

65 388,34

Cena bez DPH [CZK]

1 155 444,56

3 881 268,91

1 060 941,01

1 130 188,16

2 009 035,71

2 531 862,34

2 156 600,54

18. 9. 2020

DSVA s.r.o.,nám. Krále 
Jiřího z Poděbrad 6, 350 
DSVA s.r.o. - Jozef Turza

873 090,21721 562,16

20 335 567,42

4 696 335,38

261 753,98216 325,60

61 022,3650 431,70
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 822 2 CC-CZ:
Místo: Svatava Datum: 18. 9. 2020

Zadavatel: IČ: 00573141
Městys Svatava, Svatava, ČSA 277, 357 03 DIČ:

Uchazeč: IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744

Projektant: IČ: 263 92 526
DSVA s.r.o.,nám. Krále Jiřího z Poděbrad 6, 350 02 DIČ:

Zpracovatel: IČ: 263 92 526
DSVA s.r.o. - Jozef Turza DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 881 268,91

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 3 881 268,91 21,00% 815 066,47

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 4 696 335,38

Řešení zpevněných ploch, parkoviště a bus zastávek u školy, Svatava

SO 101 - Řešení zpevněných ploch ulice Pohraniční stráže

STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Svatava Datum: 18. 9. 2020

Zadavatel: Městys Svatava, Svatava, ČSA 277, 357 03 Projektant:
DSVA s.r.o.,nám. 
Krále Jiřího z 
Poděbrad 6, 350 

Uchazeč: STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 Zpracovatel:
DSVA s.r.o. - 
Jozef Turza

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 3 881 268,91

HSV - Práce a dodávky HSV 3 881 268,91

    1 - Zemní práce 354 440,78

    2 - Zakládání 125 637,65

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 115 246,78

    4 - Vodorovné konstrukce 19 368,09

    5 - Konstrukce typ A stan. km ZÚ - 0,060 - asfaltová 697 472,10

    5.1 - Komunikace pozemní - kce - typC 452 788,54

    5.2 - Komunikace pozemní - kce - typD 387 976,49

    5.3 - Komunikace pozemní - kce - typE 610 300,34

    5.4 - Komunikace pozemní - kce - typF 17 896,36

    8 - Trubní vedení 17 457,51

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 519 824,40

    9.1 - Liniový odvodňovací žlab LŽ1 11 820,46

    9.10 - Liniový odvodňovací žlab LŽ10 11 820,46

    9.2 - Liniový odvodňovací žlab LŽ2 23 463,86

    9.3 - Liniový odvodňovací žlab LŽ3 11 820,46

    9.4 - Liniový odvodňovací žlab LŽ4 26 563,19

    9.5 - Liniový odvodňovací žlab LŽ5 6 054,26

    9.6 - Liniový odvodňovací žlab LŽ6 6 054,26

    9.7 - Liniový odvodňovací žlab LŽ7 18 708,73

    9.8 - Liniový odvodňovací žlab LŽ8 14 116,55

    997 - Přesun sutě 414 399,66

    998 - Přesun hmot 18 037,98

SO 101 - Řešení zpevněných ploch ulice Pohraniční stráže

Řešení zpevněných ploch, parkoviště a bus zastávek u školy, Svatava
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Svatava Datum: 18. 9. 2020

Zadavatel: Městys Svatava, Svatava, ČSA 277, 357 03 Projektant:
DSVA s.r.o.,nám. 
Krále Jiřího z 
Poděbrad 6, 350 

Uchazeč: STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 Zpracovatel:
DSVA s.r.o. - 
Jozef Turza

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 881 268,91

D HSV Práce a dodávky HSV 3 881 268,91

D 1 Zemní práce 354 440,78

1 K 113106123

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním 
hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo 
s naložením na dopravní prostředek s ložem 
z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár 
ručně ze zámkové dlažby

m2 112,000 133,55 14 957,60 CS ÚRS 2020 01

2 K 113107243

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy 
jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku 
na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm

m2 1 610,000 53,42 86 006,20 CS ÚRS 2020 01

VV 1037+573 1 610,000

3 K 113154223

Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením 
na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 
bez překážek v trase pruhu šířky do 1 m, tloušťky 
vrstvy 50 mm

m2 1 037,000 56,41 58 497,17 CS ÚRS 2020 01

VV 1037 1 037,000

4 K 113201112
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot 
na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek silničních ležatých

m 66,000 106,84 7 051,44 CS ÚRS 2020 01

5 K 122351105
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v 
hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 500 do 1 000 

m3 763,000 97,16 74 133,08 CS ÚRS 2020 01

VV 663"dle bilance zemních prací 663,000
VV 100"ostatní včetně rýhy pro chráničku cetin 100,000
VV Součet 763,000

6 K 162751137

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 
na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 763,000 62,57 47 740,91 CS ÚRS 2020 01

VV 763 763,000

7 K 162751139

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 
na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i 
započatých 1 000 m

m3 10 682,000 0,74 7 904,68 CS ÚRS 2020 01

P
 Poznámka k položce:

skládka 24km, Chocovice
VV 763*14 10 682,000

8 M 28617046
trubka kanalizační PP korugovaná DN 300x600 mm 
SN10

m 3,500 618,95 2 166,33

P
 Poznámka k položce:

chránička DK pod autobusovým přístřeškem,  nákup,doprava, 
osazení, zemní práce, zához, přebytek na skládku včetně

9 M 34571358
trubka elektroinstalační ohebná dvoupláštová 
korugovaná (chránička) D160mm, HDPE+LDPE

m 39,000 188,23 7 340,97

P
 Poznámka k položce:

chránička tlakové kanalizace, nákup,doprava, osazení, zemní práce, 
zához, přebytek na skládku včetně

10 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením 
výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 21,600 278,22 6 009,55 CS ÚRS 2020 01

VV 90*0,6*0,4"zásyp a obsyp chráničky cetin 21,600

11 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t 36,720 86,59 3 179,58 CS ÚRS 2020 01
VV 21,6*1,7"zásyp a obsyp chráničky cetin 36,720

12 K 181951112
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v 
hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

m2 2 235,600 15,12 33 802,27 CS ÚRS 2020 01

VV (440+244+324+28+17+778+32)*1,2 2 235,600

13 M 28323010
fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou 
nopů 20mm

m2 50,000 113,02 5 651,00 CS ÚRS 2020 01

P
 Poznámka k položce:

nákup, doprava, položení, včetně krycí lišty nebo utěsnění ze tmelu

D 2 Zakládání 125 637,65

14 K 211971110
Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích 
žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami 
šikmými o sklonu do 1:2

m2 333,600 30,90 10 308,24 CS ÚRS 2020 01

VV 1,2*278 333,600

15 M 69311060
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 
drenážní PP 200g/m2

m2 333,600 23,17 7 729,51 CS ÚRS 2020 01

16 K 212752101

Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a 
komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a 
s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka 
korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 celoperforovaná 

m 278,000 387,05 107 599,90 CS ÚRS 2020 01

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 115 246,78

Řešení zpevněných ploch, parkoviště a bus zastávek u školy, Svatava

SO 101 - Řešení zpevněných ploch ulice Pohraniční stráže
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

17 K 334121110
Osazení prefabrikovaných opěr a pilířů z betonu 
železového hmotnosti dílce jednotlivě do 1 t

kus 14,000 3 378,29 47 296,06 CS ÚRS 2020 01

VV 6+8 14,000

18 M IP01 ŽB úhelník 80/50/100, zatížení do 16kN/m2 ks 8,000 2 870,94 22 967,52

19 M IP02 ŽB úhelník 60/50/100, zatížení do 16kN/m2 ks 6,000 2 437,98 14 627,88

20 K 339921132
osazování palisád betonových v řadě se 
zabetonováním výšky palisády 1000 mm

m 6,500 937,92 6 096,48

21 M 59228413
palisáda betonová tyčová hranatá přírodní výška 
1000mm

m 55,000 378,08 20 794,40

P
 Poznámka k položce:

nákup,doprava

22 K 890311811
Bourání šachet a jímek ručně velikosti obestavěného 
prostoru do 1,5 m3 ze železobetonu

m3 2,250 1 539,75 3 464,44 CS ÚRS 2020 01

P
 Poznámka k položce:

Bourání vpustí a odstranění kanal. šachty
VV 5*0,25+1 2,250

D 4 Vodorovné konstrukce 19 368,09

23 K 451315125
podkladní a výplnové vrstvy z betonu prostého tlouštky 
do 150 mm beton C 16/20

m2 14,000 568,08 7 953,12

P
 Poznámka k položce:

podkladní betonový polštář pro ZB úhelník

24 M 55244102
Dodávka a montáž lapač litinový střešních splavenin 
DN 150

kus 1,000 2 783,13 2 783,13 CS ÚRS 2020 01

P

 Poznámka k položce:
nákup,doprava,položení včetně všech prvků  aprací souvosejících, 
včetně napojení na potrubí, lapač včetně koše a nutných zemních 
prací a obetonování

25 K 451315137
Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého 
tloušťky do 200 mm, z betonu C 25/30

m2 14,000 616,56 8 631,84 CS ÚRS 2020 01

P
 Poznámka k položce:

podkladní betonový polštář pro ŽB úhelník

D 5 Konstrukce typ A stan. km ZÚ - 0,060 - asfaltová 697 472,10

26 K 564751111
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 
32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 
150 mm

m2 1 100,000 132,08 145 288,00 CS ÚRS 2020 01

VV 440*1,25*2"sanace AZ aktivní zony 300mm 1 100,000

27 K 564831111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, 
po zhutnění tl. 100 mm

m2 528,000 92,93 49 067,04 CS ÚRS 2020 01

VV 440*1,2"sanace AZ 528,000

28 K 564851111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, 
po zhutnění tl. 150 mm

m2 998,800 139,40 139 232,72 CS ÚRS 2020 01

VV 440*1,12"ŠDA fr. 0/32 492,800
VV 440*1,15"ŠDA fr. 0/63 506,000
VV Součet 998,800

29 K 565135111

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 
kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a 
zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění 
tl. 50 mm

m2 484,000 212,06 102 637,04 CS ÚRS 2020 01

VV 440*1,1 484,000

30 K 573111115
Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem 
kamenivem, v množství 2,50 kg/m2

m2 506,000 28,38 14 360,28 CS ÚRS 2020 01

VV 440*1,15 506,000

31 K 577155112
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s 
rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu 
v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm

m2 462,000 258,54 119 445,48 CS ÚRS 2020 01

VV 440*1,05 462,000

32 K 573211108
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu 
silničního, v množství 0,40 kg/m2

m2 946,000 14,95 14 142,70 CS ÚRS 2020 01

VV 440*1,05"mezi ACO a ACL 462,000
VV 440*1,10"mezi ACL a ACP 484,000
VV Součet 946,000

33 K 577134141
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s 
rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného 
asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 40 mm

m2 484,000 214,51 103 822,84 CS ÚRS 2020 01

VV 440 440,000
VV 440*0,1 44,000
VV Součet 484,000

34 K 919726124
Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci 
měrná hmotnost přes 500 do 800 g/m2

m2 50,000 72,44 3 622,00 CS ÚRS 2020 01

P

 Poznámka k položce:
nákup,doprava,složení a položení pevnost CMD 10,2, tažnost CMD 
80 %, statické protržení 1,7 kN, dynamické protržení 10 mm, 
propustnost vody 5,06 x 10-2 m/s, zakrýt v den uložení,

VV 50 50,000

35 K 564211111
Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s 
rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 
50 mm

m2 50,000 58,54 2 927,00 CS ÚRS 2020 01

36 K 564211111-20
Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s 
rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 
50 mm

m2 50,000 58,54 2 927,00

D 5.1 Komunikace pozemní - kce - typC 452 788,54

37 K 564751111
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 
32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 
150 mm

m2 681,600 132,08 90 025,73 CS ÚRS 2020 01

VV 284*1,2*2"sanace AZ 300mm 681,600

38 K 564831111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, 
po zhutnění tl. 100 mm

m2 326,600 92,93 30 350,94 CS ÚRS 2020 01

VV 284*1,15"sanace AZ 326,600

39 K 564861111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, 
po zhutnění tl. 200 mm

m2 312,400 185,87 58 065,79 CS ÚRS 2020 01

VV 284*1,1"ŠDB 0/45 312,400

40 K 564962111
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK 
(minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po 
zhutnění tl. 200 mm

m2 298,200 268,60 80 096,52 CS ÚRS 2020 01

VV 284*1,05"MZK 0/32 298,200
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

41 K 596212212

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic 
pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého 
nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s 
dvojitým hutněním vibrováním a se smetením 
přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny 
A, pro plochy přes 100 do 300 m2

m2 285,000 378,44 107 855,40 CS ÚRS 2020 01

VV 17"hmatová dlažba 17,000
VV 105+162"park. stání + sjezdy 267,000
VV Součet 284,000

42 K 596212214

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic 
pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého 
nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s 
dvojitým hutněním vibrováním a se smetením 
přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny 
A, pro plochy Příplatek k cenám za dlažbu z prvků 
dvou barev

m2 105,000 26,89 2 823,45 CS ÚRS 2020 01

P
 Poznámka k položce:

VDZ - parkovacích stání

43 M 59245203 dlažba zámková tvaru I 196x161x80mm barevná m2 107,100 274,41 29 389,31 CS ÚRS 2020 01

P
 Poznámka k položce:

třída kvality I
VV 105*1,02"parkovací stání 107,100

44 M 59245030 dlažba tvar čtverec betonová 200x200x80mm přírodní m2 165,240 237,82 39 297,38 CS ÚRS 2020 01
VV 162*1,02"sjezdy 165,240

45 M 59245226
dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 
200x100x80mm barevná

m2 18,000 826,89 14 884,02 CS ÚRS 2020 01

P
 Poznámka k položce:

třída kvality I

D 5.2 Komunikace pozemní - kce - typD 387 976,49

46 K 564751111
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 
32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 
150 mm

m2 745,200 132,08 98 426,02 CS ÚRS 2020 01

VV 324*1,15*2"sanace AZ 300mm 745,200

47 K 564831111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, 
po zhutnění tl. 100 mm

m2 356,400 92,93 33 120,25 CS ÚRS 2020 01

VV 324*1,1"sanace AZ, ŠD 0/45 356,400

48 K 564851111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, 
po zhutnění tl. 150 mm

m2 340,200 139,40 47 423,88 CS ÚRS 2020 01

VV 324*1,05"ŠDB 0/32 340,200

49 K 596211113

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic 
komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého 
nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár 
s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením 
přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny 
A, pro plochy přes 300 m2

m2 353,000 378,44 133 589,32 CS ÚRS 2020 01

VV 28"hmatová dlažba 28,000
VV 324 324,000
VV Součet 352,000

50 M 59245021 dlažba tvar čtverec betonová 200x200x60mm přírodní m2 327,240 201,23 65 850,51 CS ÚRS 2020 01

P
 Poznámka k položce:

třída kvality I
VV 324*1,01 327,240

51 M 59245263 dlažba tvar čtverec betonová 200x200x60 mm přírodní m2 10,000 201,23 2 012,30

52 M 59245006
dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 
200x100x60mm červená

m2 19,000 397,59 7 554,21 CS ÚRS 2020 01

P
 Poznámka k položce:

třída kvality I

D 5.3 Komunikace pozemní - kce - typE 610 300,34

53 K 565135111

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 
kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a 
zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění 
tl. 50 mm

m2 816,900 212,06 173 231,81 CS ÚRS 2020 01

VV 778*1,05 816,900

54 K 573111115
Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem 
kamenivem, v množství 2,50 kg/m2

m2 816,900 28,38 23 183,62 CS ÚRS 2020 01

VV 778*1,05 816,900

55 K 577155112
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s 
rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu 
v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm

m2 797,450 258,54 206 172,72 CS ÚRS 2020 01

VV 778*1,025 797,450

56 K 573211108
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu 
silničního, v množství 0,40 kg/m2

m2 1 614,350 14,95 24 134,53 CS ÚRS 2020 01

VV 778*1,025"mezi ACO a ACL 797,450
VV 778*1,05"mezi ACL a ACP 816,900
VV Součet 1 614,350

57 K 577134141
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s 
rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného 
asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 40 mm

m2 855,800 214,51 183 577,66 CS ÚRS 2020 01

VV 778 778,000
VV 778*0,1 77,800
VV Součet 855,800

D 5.4 Komunikace pozemní - kce - typF 17 896,36

58 K 573111115
Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem 
kamenivem, v množství 2,50 kg/m2

m2 33,600 28,38 953,57 CS ÚRS 2020 01

VV 32*1,05 33,600

59 K 565145111

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 
kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a 
zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění 
tl. 60 mm

m2 33,600 273,37 9 185,23 CS ÚRS 2020 01

VV 32*1,05 33,600

60 K 573211108
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu 
silničního, v množství 0,40 kg/m2

m2 32,800 14,95 490,36 CS ÚRS 2020 01

VV 32*1,025 32,800
VV Součet 32,800
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61 K 577134141
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s 
rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného 
asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 40 mm

m2 32,000 227,10 7 267,20 CS ÚRS 2020 01

VV 32 32,000

D 8 Trubní vedení 17 457,51

62 K 877265251
Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub 
z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v 
otevřeném výkopu nalepovacích hrdel (samostatných) 

kus 1,000 6 342,01 6 342,01 CS ÚRS 2020 01

63 M 28611706
nalepovací hrdlo samostatné kanalizace plastové KG 
DN 110

kus 1,000 217,09 217,09 CS ÚRS 2020 01

64 K 895270102

Proplachovací a kontrolní šachta z PE-HD pro drenáže 
liniových staveb DN 400 užitné výšky do 500 mm 
šachtové dno (DN šachty/DN vedení) DN 400/250 
odbočné

kus 1,000 5 145,49 5 145,49 CS ÚRS 2020 01

65 K 895270221
Proplachovací a kontrolní šachta z PE-HD pro drenáže 
liniových staveb DN 400 užitné výšky do 500 mm 
poklop litinový pro třídu zatížení A 15

kus 1,000 2 381,88 2 381,88 CS ÚRS 2020 01

66 K 899431111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 
mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu 
bez úpravy armatur

kus 2,000 1 685,52 3 371,04 CS ÚRS 2020 01

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 519 824,40

67 K 914111111
Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 
m2 objímkami na sloupky nebo konzoly

kus 7,000 304,90 2 134,30 CS ÚRS 2020 01

VV 2"přesun IP6 2,000
VV 2"P6 nová 2,000
VV 2"IJ4a nová 2,000
VV 1"P2 nová 1,000
VV Součet 7,000

68 M 40445615 značky upravující přednost P6 700mm kus 2,000 998,85 1 997,70 CS ÚRS 2020 01

69 M 40445611 značky upravující přednost P2, P3, P8 500mm kus 1,000 754,93 754,93 CS ÚRS 2020 01

70 M 40445644 informativní značky jiné IJ4a 500x500mm kus 2,000 754,93 1 509,86 CS ÚRS 2020 01

71 K 914431112
Montáž dopravního zrcadla na sloupky nebo konzoly 
velikosti do 1 m2

kus 1,000 1 097,64 1 097,64 CS ÚRS 2020 01

72 M 40445201 zrcadlo dopravní kruhové D 800mm kus 1,000 5 183,30 5 183,30 CS ÚRS 2020 01

P
 Poznámka k položce:

vyhřívané

73 K 914511111
Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m 
do betonového základu

kus 8,000 1 280,58 10 244,64 CS ÚRS 2020 01

74 M 40445225 sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m kus 8,000 559,80 4 478,40 CS ÚRS 2020 01

75 K 915211111
Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělící 
čára šířky 125 mm souvislá bílá základní

m 372,000 27,44 10 207,68 CS ÚRS 2020 01

76 K 915221111
Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem vodící 
čára bílá šířky 250 mm souvislá základní

m 50,000 54,88 2 744,00 CS ÚRS 2020 01

77 K 915231111
Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem 
přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy bílé 
základní

m2 92,000 219,53 20 196,76 CS ÚRS 2020 01

VV 16*0,5"V5 8,000
VV 3*6"přechod pro chodce 18,000
VV 12*2,75*2"2 x BUS zastávka 66,000
VV Součet 92,000

78 K 915231115
Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem 
přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy žluté 
základní

m2 36,000 268,31 9 659,16 CS ÚRS 2020 01

VV 6*1,5*2*2"barevné zvýraznění přechodu 36,000

79 K 916131213

Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením 
lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou 
stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože 
z betonu prostého

m 306,000 534,49 163 553,94 CS ÚRS 2020 01

VV 306 306,000

80 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 282,000 103,67 29 234,94 CS ÚRS 2020 01

P
 Poznámka k položce:

třída kvality I

81 M 59217035 obrubník betonový obloukový vnější 780x150x250mm m 24,000 335,39 8 049,36 CS ÚRS 2020 01

82 K 916231213

Osazení chodníkového obrubníku betonového se 
zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár 
cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu 
prostého, do lože z betonu prostého

m 190,000 419,20 79 648,00 CS ÚRS 2020 01

83 M 59217016 obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm m 180,000 81,71 14 707,80 CS ÚRS 2020 01

P
 Poznámka k položce:

třída kvality I

84 M 592170161 obrubník betonový chodníkový obloukový 80x250mm m 11,000 286,61 3 152,71

P
 Poznámka k položce:

třída kvality I
VV 11 11,000

85 K 916271122
Chodníkový obrubník z recyklované pryže kladený do 
pískového lože tl. do 40 mm svisle, s lepenými spoji, 
barva červená

m 17,000 1 126,25 19 146,25 CS ÚRS 2020 01

P
 Poznámka k položce:

maltové plochy

86 K 916431111
Osazení betonového bezbariérového obrubníku 
s ložem betonovým tl. 150 mm úložná šířka do 400 

m 30,000 985,05 29 551,50 CS ÚRS 2020 01

87 M 59217041 obrubník betonový bezbariérový přímý m 26,000 2 384,32 61 992,32 CS ÚRS 2020 01

P
 Poznámka k položce:

třída kvality I

88 M 59217040 obrubník betonový bezbariérový náběhový m 4,000 2 384,32 9 537,28 CS ÚRS 2020 01

P
 Poznámka k položce:

třída kvality I

89 K 919735114
Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu 
hloubky přes 150 do 200 mm

m 20,000 46,34 926,80 CS ÚRS 2020 01

90 K 599141111
Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky 
živičnou zálivkou

m 20,000 125,51 2 510,20 CS ÚRS 2020 01

91 K 919735125 Řezání styčných hran obrub m 20,000 61,79 1 235,80 CS ÚRS 2020 01
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92 K 963041211
Bourání mostních konstrukcí nosných konstrukcí z 
prostého betonu

m3 6,000 2 853,87 17 123,22 CS ÚRS 2020 01

VV 6"Vybourání zákl. bet. Desky zastávky + podezdívky 6,000

93 K 966006211

Odstranění (demontáž) svislých dopravních značek s 
odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 
m nebo s naložením na dopravní prostředek ze 
sloupů, sloupků nebo konzol

kus 3,000 367,10 1 101,30 CS ÚRS 2020 01

94 K 966006132

Odstranění dopravních nebo orientačních značek se 
sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m 
nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem 
jam a jeho zhutněním s betonovou patkou

kus 3,000 452,47 1 357,41 CS ÚRS 2020 01

95 K 966008211

Bourání odvodňovacího žlabu s odklizením a uložením 
vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 
10 m nebo s naložením na dopravní prostředek z 
betonových příkopových tvárnic nebo desek šířky do 
500 mm

m 30,000 226,24 6 787,20 CS ÚRS 2020 01

D 9.1 Liniový odvodňovací žlab LŽ1 11 820,46

96 K 935932415
Odvodňovací plastový žlab pro třídu zatížení D 400 
vnitřní šířky 100 mm s krycím roštem můstkovým z 

m 4,000 2 296,09 9 184,36 CS ÚRS 2020 01

P

 Poznámka k položce:
 LŽ1

 vyrobený z SMC - nenasycený polyester vyztužený skelnými vlákny
kvalitativní standard např. MEA Water Management s.r.o. (mearin 

 plus 100)
nákup,doprava,osazení,obetonování,napojení na potrubí,zemní 
práce,včetně všech prací a materialu pomocného

97 K 935932611
Odvodňovací plastový žlab vpusť s kalovým košem 
pro žlab vnitřní šířky 100 mm

kus 1,000 2 636,10 2 636,10 CS ÚRS 2020 01

P

 Poznámka k položce:
kvalitativní standard např. MEA Water Management s.r.o. (mearin 

 plus 100)
nákup,doprava,osazení,obetonování,napojení na potrubí,zemní 
práce,včetně všech prací a materialu pomocného

D 9.10 Liniový odvodňovací žlab LŽ10 11 820,46

98 K 935932415
Odvodňovací plastový žlab pro třídu zatížení D 400 
vnitřní šířky 100 mm s krycím roštem můstkovým z 

m 4,000 2 296,09 9 184,36 CS ÚRS 2020 01

P

 Poznámka k položce:
 LŽ10

 vyrobený z SMC - nenasycený polyester vyztužený skelnými vlákny
kvalitativní standard např. MEA Water Management s.r.o. (mearin 

 plus 100)
nákup,doprava,osazení,obetonování,napojení na potrubí,zemní 
práce,včetně všech prací a materialu pomocného

99 K 935932611
Odvodňovací plastový žlab vpusť s kalovým košem 
pro žlab vnitřní šířky 100 mm

kus 1,000 2 636,10 2 636,10 CS ÚRS 2020 01

P

 Poznámka k položce:
kvalitativní standard např. MEA Water Management s.r.o. (mearin 

 plus 100)
nákup,doprava,osazení,obetonování,napojení na potrubí,zemní 
práce,včetně všech prací a materialu pomocného

D 9.2 Liniový odvodňovací žlab LŽ2 23 463,86

100 K 935932415
Odvodňovací plastový žlab pro třídu zatížení D 400 
vnitřní šířky 100 mm s krycím roštem můstkovým z 

m 8,000 2 603,47 20 827,76 CS ÚRS 2020 01

P

 Poznámka k položce:
 LŽ2

 vyrobený z SMC - nenasycený polyester vyztužený skelnými vlákny
kvalitativní standard např. MEA Water Management s.r.o. (mearin 

 plus 100)
nákup,doprava,osazení,obetonování,napojení na potrubí,zemní 
práce,včetně všech prací a materialu pomocného

101 K 935932611
Odvodňovací plastový žlab vpusť s kalovým košem 
pro žlab vnitřní šířky 100 mm

kus 1,000 2 636,10 2 636,10 CS ÚRS 2020 01

P

 Poznámka k položce:
kvalitativní standard např. MEA Water Management s.r.o. (mearin 

 plus 100)
nákup,doprava,osazení,obetonování,napojení na potrubí,zemní 
práce,včetně všech prací a materialu pomocného

D 9.3 Liniový odvodňovací žlab LŽ3 11 820,46

102 K 935932415
Odvodňovací plastový žlab pro třídu zatížení D 400 
vnitřní šířky 100 mm s krycím roštem můstkovým z 

m 4,000 2 296,09 9 184,36 CS ÚRS 2020 01

P

 Poznámka k položce:
 LŽ3

 vyrobený z SMC - nenasycený polyester vyztužený skelnými vlákny
kvalitativní standard např. MEA Water Management s.r.o. (mearin 

 plus 100)
nákup,doprava,osazení,obetonování,napojení na potrubí,zemní 
práce,včetně všech prací a materialu pomocného

103 K 935932611
Odvodňovací plastový žlab vpusť s kalovým košem 
pro žlab vnitřní šířky 100 mm

kus 1,000 2 636,10 2 636,10 CS ÚRS 2020 01

P

 Poznámka k položce:
kvalitativní standard např. MEA Water Management s.r.o. (mearin 

 plus 100)
nákup,doprava,osazení,obetonování,napojení na potrubí,zemní 
práce,včetně všech prací a materialu pomocného

D 9.4 Liniový odvodňovací žlab LŽ4 26 563,19

104 K 935932314
Odvodňovací plastový žlab pro třídu zatížení C 250 
vnitřní šířky 100 mm s krycím roštem můstkovým z 

m 10,500 2 278,77 23 927,09 CS ÚRS 2020 01

P

 Poznámka k položce:
 LŽ4

 vyrobený z SMC - nenasycený polyester vyztužený skelnými vlákny
kvalitativní standard např. MEA Water Management s.r.o. (mearin 

 plus 100)
nákup,doprava,osazení,obetonování,napojení na potrubí,zemní 
práce,včetně všech prací a materialu pomocného

105 K 935932611
Odvodňovací plastový žlab vpusť s kalovým košem 
pro žlab vnitřní šířky 100 mm

kus 1,000 2 636,10 2 636,10 CS ÚRS 2020 01
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P

 Poznámka k položce:
kvalitativní standard např. MEA Water Management s.r.o. (mearin 

 plus 100)
nákup,doprava,osazení,obetonování,napojení na potrubí,zemní 
práce,včetně všech prací a materialu pomocného

D 9.5 Liniový odvodňovací žlab LŽ5 6 054,26

106 K 935932314
Odvodňovací plastový žlab pro třídu zatížení C 250 
vnitřní šířky 100 mm s krycím roštem můstkovým z 

m 1,500 2 278,77 3 418,16 CS ÚRS 2020 01

P

 Poznámka k položce:
 LŽ5

 vyrobený z SMC - nenasycený polyester vyztužený skelnými vlákny
kvalitativní standard např. MEA Water Management s.r.o. (mearin 

 plus 100)
nákup,doprava,osazení,obetonování,napojení na potrubí,zemní 
práce,včetně všech prací a materialu pomocného

107 K 935932611
Odvodňovací plastový žlab vpusť s kalovým košem 
pro žlab vnitřní šířky 100 mm

kus 1,000 2 636,10 2 636,10 CS ÚRS 2020 01

P

 Poznámka k položce:
kvalitativní standard např. MEA Water Management s.r.o. (mearin 

 plus 100)
nákup,doprava,osazení,obetonování,napojení na potrubí,zemní 
práce,včetně všech prací a materialu pomocného

D 9.6 Liniový odvodňovací žlab LŽ6 6 054,26

108 K 935932314
Odvodňovací plastový žlab pro třídu zatížení C 250 
vnitřní šířky 100 mm s krycím roštem můstkovým z 

m 1,500 2 278,77 3 418,16 CS ÚRS 2020 01

P

 Poznámka k položce:
 LŽ6

 vyrobený z SMC - nenasycený polyester vyztužený skelnými vlákny
kvalitativní standard např. MEA Water Management s.r.o. (mearin 

 plus 100)
nákup,doprava,osazení,obetonování,napojení na potrubí,zemní 
práce,včetně všech prací a materialu pomocného

109 K 935932611
Odvodňovací plastový žlab vpusť s kalovým košem 
pro žlab vnitřní šířky 100 mm

kus 1,000 2 636,10 2 636,10 CS ÚRS 2020 01

P

 Poznámka k položce:
kvalitativní standard např. MEA Water Management s.r.o. (mearin 

 plus 100)
nákup,doprava,osazení,obetonování,napojení na potrubí,zemní 
práce,včetně všech prací a materialu pomocného

D 9.7 Liniový odvodňovací žlab LŽ7 18 708,73

110 K 935932415
Odvodňovací plastový žlab pro třídu zatížení D 400 
vnitřní šířky 100 mm s krycím roštem můstkovým z 

m 7,000 2 296,09 16 072,63 CS ÚRS 2020 01

P

 Poznámka k položce:
 LŽ7

 vyrobený z SMC - nenasycený polyester vyztužený skelnými vlákny
kvalitativní standard např. MEA Water Management s.r.o. (mearin 

 plus 100)
nákup,doprava,osazení,obetonování,napojení na potrubí,zemní 
práce,včetně všech prací a materialu pomocného

111 K 935932611
Odvodňovací plastový žlab vpusť s kalovým košem 
pro žlab vnitřní šířky 100 mm

kus 1,000 2 636,10 2 636,10 CS ÚRS 2020 01

P

 Poznámka k položce:
kvalitativní standard např. MEA Water Management s.r.o. (mearin 

 plus 100)
nákup,doprava,osazení,obetonování,napojení na potrubí,zemní 
práce,včetně všech prací a materialu pomocného

D 9.8 Liniový odvodňovací žlab LŽ8 14 116,55

112 K 935932415
Odvodňovací plastový žlab pro třídu zatížení D 400 
vnitřní šířky 100 mm s krycím roštem můstkovým z 

m 5,000 2 296,09 11 480,45 CS ÚRS 2020 01

P

 Poznámka k položce:
 LŽ8

 vyrobený z SMC - nenasycený polyester vyztužený skelnými vlákny
kvalitativní standard např. MEA Water Management s.r.o. (mearin 

 plus 100)
nákup,doprava,osazení,obetonování,napojení na potrubí,zemní 
práce,včetně všech prací a materialu pomocného

113 K 935932611
Odvodňovací plastový žlab vpusť s kalovým košem 
pro žlab vnitřní šířky 100 mm

kus 1,000 2 636,10 2 636,10 CS ÚRS 2020 01

P

 Poznámka k položce:
kvalitativní standard např. MEA Water Management s.r.o. (mearin 

 plus 100)
nákup,doprava,osazení,obetonování,napojení na potrubí,zemní 
práce,včetně všech prací a materialu pomocného

D 997 Přesun sutě 414 399,66

114 K 997002511
Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez 
naložení, se složením a hrubým urovnáním na 
vzdálenost do 1 km

t 715,034 51,10 36 538,24 CS ÚRS 2020 01

115 K 997002519
Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez 
naložení, se složením a hrubým urovnáním Příplatek 
k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 16 445,782 5,49 90 287,34 CS ÚRS 2020 01

P
 Poznámka k položce:

skládka 24km, Chocovice
VV 715,034*23 'Přepočtené koeficientem množství 16 445,782

116 K 997221861
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného 
do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

t 55,768 218,31 12 174,71 CS ÚRS 2020 01

VV 29,12+19,14+7,5+0,008 55,768

117 K 997221625
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

t 4,320 401,25 1 733,40 CS ÚRS 2020 01

118 K 997221875
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 641,496 206,11 132 218,74 CS ÚRS 2020 01

VV 132,736+508,76 641,496

119 K 997221873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 1 449,700 97,57 141 447,23 CS ÚRS 2020 01

VV 763*1,9 1 449,700
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 998 Přesun hmot 18 037,98

120 K 998225111
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, 
monolitickým betonovým nebo živičným dopravní 
vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

t 389,253 46,34 18 037,98 CS ÚRS 2020 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 822 2 CC-CZ:
Místo: Svatava Datum: 18. 9. 2020

Zadavatel: IČ: 00573141
Městys Svatava, Svatava, ČSA 277, 357 03 DIČ:

Uchazeč: IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744

Projektant: IČ: 263 92 526
DSVA s.r.o.,nám. Krále Jiřího z Poděbrad 6, 350 02 DIČ:

Zpracovatel: IČ: 263 92 526
DSVA s.r.o. - Jozef Turza DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 531 862,34

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 531 862,34 21,00% 531 691,09

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 063 553,43

Řešení zpevněných ploch, parkoviště a bus zastávek u školy, Svatava

SO 102 - Řešení zpevněných ploch ulice S.K. Neumanna

STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Svatava Datum: 18. 9. 2020

Zadavatel: Městys Svatava, Svatava, ČSA 277, 357 03 Projektant:
DSVA s.r.o.,nám. 
Krále Jiřího z 
Poděbrad 6, 350 

Uchazeč: STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 Zpracovatel:
DSVA s.r.o. - 
Jozef Turza

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 2 531 862,34

HSV - Práce a dodávky HSV 2 531 862,34

    1 - Zemní práce 315 459,81

    2 - Zakládání 50 164,67

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 71 770,93

    5 - Konstrukce typ A stan. km ZÚ - 0,060 - asfaltová 816 342,94

    5.1 - Komunikace pozemní - kce - typC 109 341,85

    5.2 - Komunikace pozemní - kce - typD 376 798,12

    5.3 - Komunikace pozemní - kce - typG 31 584,44

    5.4 - Komunikace pozemní - kce - typF 11 629,63

    8 - Trubní vedení 28 172,94

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 461 290,49

    997 - Přesun sutě 250 712,91

    998 - Přesun hmot 8 593,61

SO 102 - Řešení zpevněných ploch ulice S.K. Neumanna

Řešení zpevněných ploch, parkoviště a bus zastávek u školy, Svatava
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Svatava Datum: 18. 9. 2020

Zadavatel: Městys Svatava, Svatava, ČSA 277, 357 03 Projektant:
DSVA s.r.o.,nám. 
Krále Jiřího z 
Poděbrad 6, 350 

Uchazeč: STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 Zpracovatel:
DSVA s.r.o. - 
Jozef Turza

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 531 862,34

D HSV Práce a dodávky HSV 2 531 862,34

D 1 Zemní práce 315 459,81

1 K 111211101
Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů 
ručně průměru kmene do 100 mm jakékoliv plochy v 
rovině nebo ve svahu o sklonu do 1:5

m2 18,000 178,06 3 205,08 CS ÚRS 2020 01

P
 Poznámka k položce:

odstranění živého plotu u školy

2 K 162301501
Vodorovné přemístění smýcených křovin do průměru 
kmene 100 mm na vzdálenost do 5 000 m

m2 18,000 45,74 823,32 CS ÚRS 2020 01

3 K 162301981
Vodorovné přemístění smýcených křovin Příplatek k 
ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m2 342,000 10,98 3 755,16 CS ÚRS 2020 01

P
 Poznámka k položce:

skládka chocovice
VV 18*19 342,000

4 K 113106123

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním 
hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo 
s naložením na dopravní prostředek s ložem 
z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár 
ručně ze zámkové dlažby

m2 55,000 133,55 7 345,25 CS ÚRS 2020 01

VV 32"Vybourání chodníků a ploch z betonové dlažby 32,000
VV 23"Rozebrání a zpětné použití dlažby chodníku 23,000
VV Součet 55,000

5 K 113106461

Rozebrání dlažeb a dílců při překopech inženýrských 
sítí s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 
m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně 
plochy jednotlivě přes 15 m2 vozovek a ploch, 
s jakoukoliv výplní spár z drobných kostek nebo 
odseků s ložem z kameniva těženého

m2 702,000 178,06 124 998,12 CS ÚRS 2020 01

P
 Poznámka k položce:

po očištění odvoz do skladu investora do 5km
VV 702"kostka 10/10 pod asfaltovou vozovkou 702,000

6 K 113107342

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy 
jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm

m2 670,000 80,13 53 687,10 CS ÚRS 2020 01

7 K 113201112
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot 
na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek silničních ležatých

m 30,000 106,84 3 205,20 CS ÚRS 2020 01

8 K 122251105
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 

m3 566,000 97,16 54 992,56 CS ÚRS 2020 01

VV 516"dle bilancí zemních prací 516,000
VV 50"ostatní 50,000
VV Součet 566,000

9 K 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 9 000 do 10 000 m

m3 566,000 62,57 35 414,62 CS ÚRS 2020 01

VV 566 566,000

10 K 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 

m3 7 924,000 0,74 5 863,76 CS ÚRS 2020 01

P
 Poznámka k položce:

skládka 24km, Chocovice
VV 566*14 7 924,000

11 K 181951112
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v 
hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

m2 1 242,000 15,12 18 779,04 CS ÚRS 2020 01

VV (556+43+310+19+5+22+68+12)*1,2 1 242,000

12 M 28323010
fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou 
nopů 20mm

m2 30,000 113,02 3 390,60 CS ÚRS 2020 01

P
 Poznámka k položce:

nákup, doprava, položení, včetně krycí lišty nebo utěsnění ze tmelu

D 2 Zakládání 50 164,67

13 K 211971110
Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích 
žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami 
šikmými o sklonu do 1:2

m2 133,200 30,90 4 115,88 CS ÚRS 2020 01

VV 1,2*111 133,200

14 M 69311060
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 
drenážní PP 200g/m2

m2 133,200 23,17 3 086,24 CS ÚRS 2020 01

15 K 212752101

Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a 
komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a 
s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka 
korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 celoperforovaná 

m 111,000 387,05 42 962,55 CS ÚRS 2020 01

Řešení zpevněných ploch, parkoviště a bus zastávek u školy, Svatava

SO 102 - Řešení zpevněných ploch ulice S.K. Neumanna
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 71 770,93
16 K 348401150 Montáž oplocení z pletiva svařovaného do 1,5 m m 39,000 912,26 35 578,14 CS ÚRS 2020 01

17 M 31324815
svařované plotové pletivo v rolích 25m výšky 1,50m 
průměr drátu 3mm rozměr oka 50x50mm povrchová 
úprava Pz a komaxit

m 39,000 91,47 3 567,33 CS ÚRS 2020 01

18 K 338171113
Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových 
trubkových nebo profilovaných výšky do 2,00 m se 
zabetonováním do 0,08 m3 do připravených jamek

kus 20,000 1 374,20 27 484,00 CS ÚRS 2020 01

19 M 55342260
sloupek plotový koncový Pz a komaxitový 
2000/48x1,5mm

kus 2,000 196,36 392,72 CS ÚRS 2020 01

20 M 55342252
sloupek plotový průběžný Pz a komaxitový 
2000/38x1,5mm

kus 14,000 196,36 2 749,04 CS ÚRS 2020 01

21 M 55342270
vzpěra plotová 38x1,5mm včetně krytky s uchem 
1500mm

kus 4,000 403,69 1 614,76 CS ÚRS 2020 01

22 K 890311811
Bourání šachet a jímek ručně velikosti obestavěného 
prostoru do 1,5 m3 ze železobetonu

m3 0,250 1 539,75 384,94 CS ÚRS 2020 01

P
 Poznámka k položce:

Bourání vpustě
VV 1*0,25 0,250

D 5 Konstrukce typ A stan. km ZÚ - 0,060 - asfaltová 816 342,94

23 K 564751111
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 
32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 
150 mm

m2 1 390,000 132,08 183 591,20 CS ÚRS 2020 01

VV 556*1,25*2"sanace AZ 300mm 1 390,000

24 K 564831111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, 
po zhutnění tl. 100 mm

m2 667,200 92,93 62 002,90 CS ÚRS 2020 01

VV 556*1,2 667,200

25 K 564861111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, 
po zhutnění tl. 200 mm

m2 639,400 185,87 118 845,28 CS ÚRS 2020 01

VV 556*1,15 639,400

26 K 567122111
Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez 
dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 
8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 120 mm

m2 611,600 223,33 136 588,63 CS ÚRS 2020 01

VV 556*1,1 611,600

27 K 573111115
Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem 
kamenivem, v množství 2,50 kg/m2

m2 611,600 28,38 17 357,21 CS ÚRS 2020 01

VV 556*1,1 611,600

28 K 565145111

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 
kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a 
zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění 
tl. 60 mm

m2 583,800 254,47 148 559,59 CS ÚRS 2020 01

VV 556*1,05 583,800

29 K 573211108
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu 
silničního, v množství 0,40 kg/m2

m2 583,800 14,95 8 727,81 CS ÚRS 2020 01

VV 556*1,05 583,800

30 K 577134141
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s 
rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného 
asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 40 mm

m2 611,600 214,51 131 194,32 CS ÚRS 2020 01

VV 556 556,000
VV 556*0,1 55,600
VV Součet 611,600

31 K 919726124
Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci 
měrná hmotnost přes 500 do 800 g/m2

m2 50,000 72,44 3 622,00 CS ÚRS 2020 01

P

 Poznámka k položce:
nákup,doprava,složení a položení pevnost CMD 10,2, tažnost CMD 
80 %, statické protržení 1,7 kN, dynamické protržení 10 mm, 
propustnost vody 5,06 x 10-2 m/s, zakrýt v den uložení,

32 K 564211111
Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s 
rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 
50 mm

m2 50,000 58,54 2 927,00 CS ÚRS 2020 01

33 K 564211111-20
Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s 
rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 
50 mm

m2 50,000 58,54 2 927,00

D 5.1 Komunikace pozemní - kce - typC 109 341,85

34 K 564751111
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 
32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 
150 mm

m2 148,800 132,08 19 653,50 CS ÚRS 2020 01

VV 62*1,2*2"sanace AZ 300mm 148,800

35 K 564831111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, 
po zhutnění tl. 100 mm

m2 71,300 92,93 6 625,91 CS ÚRS 2020 01

VV 62*1,15 71,300

36 K 564861111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, 
po zhutnění tl. 200 mm

m2 68,200 185,87 12 676,33 CS ÚRS 2020 01

VV 62*1,1 68,200

37 K 564962111
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK 
(minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po 
zhutnění tl. 200 mm

m2 65,100 268,60 17 485,86 CS ÚRS 2020 01

VV 62*1,05 65,100

38 K 596212212

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic 
pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého 
nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s 
dvojitým hutněním vibrováním a se smetením 
přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny 
A, pro plochy přes 100 do 300 m2

m2 85,000 378,44 32 167,40 CS ÚRS 2020 01

VV 5"hmatová dlažba 5,000
VV 57 57,000
VV 23"přeskládaný chodník, použití stávající dlažby 23,000
VV Součet 85,000

39 K 596212214

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic 
pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého 
nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s 
dvojitým hutněním vibrováním a se smetením 
přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny 
A, pro plochy Příplatek k cenám za dlažbu z prvků 
dvou barev

m2 39,000 26,89 1 048,71 CS ÚRS 2020 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P
 Poznámka k položce:

VDZ - parkovacích stání
VV 39 39,000

40 M 59245203 dlažba zámková tvaru I 196x161x80mm barevná m2 44,290 274,41 12 153,62 CS ÚRS 2020 01

P
 Poznámka k položce:

třída kvality I
VV 43*1,03 44,290

41 M 59245030 dlažba tvar čtverec betonová 200x200x80mm přírodní m2 14,280 237,82 3 396,07 CS ÚRS 2020 01
VV 14*1,02 14,280

42 M 59245226
dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 
200x100x80mm barevná

m2 5,000 826,89 4 134,45 CS ÚRS 2020 01

P
 Poznámka k položce:

třída kvality I

D 5.2 Komunikace pozemní - kce - typD 376 798,12

43 K 564751111
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 
32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 
150 mm

m2 756,700 132,08 99 944,94 CS ÚRS 2020 01

VV 329*1,15*2"sanace AZ 300mm 756,700

44 K 564831111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, 
po zhutnění tl. 100 mm

m2 361,900 92,93 33 631,37 CS ÚRS 2020 01

VV 329*1,1 361,900

45 K 564851111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, 
po zhutnění tl. 150 mm

m2 345,450 139,40 48 155,73 CS ÚRS 2020 01

VV 329*1,05 345,450

46 K 596211113

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic 
komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého 
nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár 
s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením 
přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny 
A, pro plochy přes 300 m2

m2 329,000 378,44 124 506,76 CS ÚRS 2020 01

VV 310 310,000
VV 19"hmatová dlažba 19,000
VV Součet 329,000

47 M 59245021 dlažba tvar čtverec betonová 200x200x60mm přírodní m2 313,100 201,23 63 005,11 CS ÚRS 2020 01

P
 Poznámka k položce:

třída kvality I
VV 310*1,01 313,100

48 M 59245006
dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 
200x100x60mm barevná

m2 19,000 397,59 7 554,21 CS ÚRS 2020 01

P
 Poznámka k položce:

třída kvality I
VV 19 19,000

D 5.3 Komunikace pozemní - kce - typG 31 584,44
49 K 589116112 Kryt pískových cest m2 68,000 74,15 5 042,20

P
 Poznámka k položce:

 písek 0/4, nákup,doprava,položení,hutnění a válcování

50 K 564861111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, 
po zhutnění tl. 200 mm

m2 142,800 185,87 26 542,24 CS ÚRS 2020 01

P
 Poznámka k položce:

tl.0,4m, fr.0/32
VV 68*1,05 71,400

D 5.4 Komunikace pozemní - kce - typF 11 629,63

51 K 565145111

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 
kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a 
zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění 
tl. 60 mm

m2 23,100 254,47 5 878,26 CS ÚRS 2020 01

VV 22*1,05 23,100

52 K 573111115
Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem 
kamenivem, v množství 2,50 kg/m2

m2 24,200 28,38 686,80 CS ÚRS 2020 01

VV 22*1,1 24,200

53 K 573211108
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu 
silničního, v množství 0,40 kg/m2

m2 23,100 14,95 345,35 CS ÚRS 2020 01

VV 22*1,05 23,100

54 K 577134141
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s 
rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného 
asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 40 mm

m2 22,000 214,51 4 719,22 CS ÚRS 2020 01

VV 22 22,000

D 8 Trubní vedení 28 172,94

55 K 877265251
Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub 
z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v 
otevřeném výkopu nalepovacích hrdel (samostatných) 

kus 2,000 6 342,01 12 684,02 CS ÚRS 2020 01

56 M 28611706
nalepovací hrdlo samostatné kanalizace plastové KG 
DN 110

kus 2,000 217,09 434,18 CS ÚRS 2020 01

57 K 895270102

Proplachovací a kontrolní šachta z PE-HD pro drenáže 
liniových staveb DN 400 užitné výšky do 500 mm 
šachtové dno (DN šachty/DN vedení) DN 400/250 
odbočné

kus 2,000 5 145,49 10 290,98 CS ÚRS 2020 01

58 K 895270221
Proplachovací a kontrolní šachta z PE-HD pro drenáže 
liniových staveb DN 400 užitné výšky do 500 mm 
poklop litinový pro třídu zatížení A 15

kus 2,000 2 381,88 4 763,76 CS ÚRS 2020 01

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 461 290,49

59 K 564931512
Podklad nebo podsyp z R-materiálu s rozprostřením a 
zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm

m2 12,000 92,93 1 115,16 CS ÚRS 2020 01

VV 12"pro přístup HZS k řece 12,000

60 K 914111111
Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 
m2 objímkami na sloupky nebo konzoly

kus 6,000 304,90 1 829,40 CS ÚRS 2020 01

61 M 40445615 značky upravující přednost P6 700mm kus 1,000 998,85 998,85 CS ÚRS 2020 01

62 M 40445625
informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 
500x700mm

kus 1,000 754,93 754,93 CS ÚRS 2020 01

63 M 40445608 značky upravující přednost P4 700mm kus 2,000 815,91 1 631,82 CS ÚRS 2020 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

64 K 914511111
Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m 
do betonového základu

kus 5,000 1 280,58 6 402,90 CS ÚRS 2020 01

65 M 40445225 sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m kus 5,000 559,80 2 799,00 CS ÚRS 2020 01

66 K 915221111
Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem vodící 
čára bílá šířky 250 mm souvislá základní

m 3,000 54,88 164,64 CS ÚRS 2020 01

67 K 915231111
Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem 
přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy bílé 
základní

m2 4,000 219,53 878,12 CS ÚRS 2020 01

VV 4"piktogram TP 4,000

68 K 916131213

Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením 
lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou 
stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože 
z betonu prostého

m 166,000 534,49 88 725,34 CS ÚRS 2020 01

69 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 166,000 103,67 17 209,22 CS ÚRS 2020 01

P
 Poznámka k položce:

třída kvality I

70 K 916231213

Osazení chodníkového obrubníku betonového se 
zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár 
cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu 
prostého, do lože z betonu prostého

m 135,000 419,20 56 592,00 CS ÚRS 2020 01

71 M 59217016 obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm m 130,000 81,71 10 622,30 CS ÚRS 2020 01

P
 Poznámka k položce:

třída kvality I

72 M 592170161 obrubník betonový chodníkový obloukový 80x250mm m 5,000 286,61 1 433,05

P
 Poznámka k položce:

třída kvality I

73 K 916271122
Chodníkový obrubník z recyklované pryže kladený do 
pískového lože tl. do 40 mm svisle, s lepenými spoji, 
barva červená

m 72,000 1 126,25 81 090,00 CS ÚRS 2020 01

P
 Poznámka k položce:

maltové plochy

74 K 919735114
Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu 
hloubky přes 150 do 200 mm

m 20,000 46,34 926,80 CS ÚRS 2020 01

VV 20 20,000

75 K 599141111
Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky 
živičnou zálivkou

m 20,000 125,51 2 510,20 CS ÚRS 2020 01

VV 20 20,000

76 K 919735125 Řezání styčných hran obrub m 20,000 61,79 1 235,80 CS ÚRS 2020 01

77 K 962041211 Bourání konstrukcí zdiva a pilířů z prostého betonu m3 6,000 2 853,87 17 123,22 CS ÚRS 2020 01
VV 6"Vybourání zákl. bet. Desky zastávky + podezdívky 6,000

78 K 966005211

Rozebrání a odstranění silničního zábradlí a ocelových 
svodidel s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek, se zásypem jam po odstraněných 
sloupcích a s jeho zhutněním silničního zábradlí se 
sloupky osazenými do říms nebo krycích desek

m 85,000 280,51 23 843,35 CS ÚRS 2020 01

VV 85"trubkové zábradlí na opěrné zdi 85,000

79 K 966006132

Odstranění dopravních nebo orientačních značek se 
sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m 
nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem 
jam a jeho zhutněním s betonovou patkou

kus 3,000 452,47 1 357,41 CS ÚRS 2020 01

80 K 966006211

Odstranění (demontáž) svislých dopravních značek s 
odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 
m nebo s naložením na dopravní prostředek ze 
sloupů, sloupků nebo konzol

kus 4,000 367,10 1 468,40 CS ÚRS 2020 01

81 K 966023211
Demontáž kamenných římsových desek na průčelním 
zdivu a křídlech

m3 13,000 3 040,87 39 531,31 CS ÚRS 2020 01

VV 13"Vybourání žul. Hlavy opěry 13,000

82 K 966071822
Rozebrání oplocení z pletiva drátěného se čtvercovými 
oky, výšky přes 1,6 do 2,0 m

m 28,000 149,60 4 188,80 CS ÚRS 2020 01

VV 28"odstranění drátěného plotu u školy 28,000

83 K 966077121
Odstranění různých konstrukcí na mostech 
doplňkových ocelových konstrukcí hmotnosti jednotlivě 
přes 20 do 50 kg

kus 1,000 3 366,10 3 366,10 CS ÚRS 2020 01

VV 1"odstranění info tabule 1,000

84 K 966077141
Odstranění různých konstrukcí na mostech 
doplňkových ocelových konstrukcí hmotnosti jednotlivě 
přes 100 do 500 kg

kus 1,000 6 732,19 6 732,19 CS ÚRS 2020 01

VV 1"odstranění autobusové zastávky 1,000

85 K 979071122

Očištění vybouraných dlažebních kostek od 
spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek 
na skládku, s odklizením odpadových hmot na 
hromady a s odklizením vybouraných kostek na 
vzdálenost do 3 m drobných, s původním vyplněním 
spár živicí nebo cementovou maltou

m2 702,000 123,59 86 760,18 CS ÚRS 2020 01

D 997 Přesun sutě 250 712,91

86 K 997002511
Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez 
naložení, se složením a hrubým urovnáním na 
vzdálenost do 1 km

t 445,978 51,10 22 789,48 CS ÚRS 2020 01

P
 Poznámka k položce:

2,309t kovového materiálu bude odvezeno k výkupu do sběrného 
dvora 

87 K 997002519
Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez 
naložení, se složením a hrubým urovnáním Příplatek 
k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 10 703,993 5,49 58 764,92 CS ÚRS 2020 01

P
 Poznámka k položce:

skládka 24km, Chocovice, kamenné vybourané kostky do skladu 
investora do 5 km

VV 465,391*23 'Přepočtené koeficientem množství 10 703,993

88 K 997221625
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

t 0,480 401,25 192,60 CS ÚRS 2020 01

89 K 997221861
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného 
do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

t 36,446 218,31 7 956,53 CS ÚRS 2020 01

VV 14,3+8,7+13,2+0,246 36,446
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

90 K 997221873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 1 333,840 97,57 130 142,77 CS ÚRS 2020 01

VV 566*1,9 1 075,400
VV 224,64+33,8 258,440
VV Součet 1 333,840

91 K 997221875
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 148,000 206,11 30 504,28 CS ÚRS 2020 01

92 K IP04
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) směsné stavební a demoliční odpady 
(netříděná suť) pod kódem 17 09 04

t 0,903 401,25 362,33

VV 0,069+0,818+0,016 0,903

D 998 Přesun hmot 8 593,61

93 K 998225111
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, 
monolitickým betonovým nebo živičným dopravní 
vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

t 185,447 46,34 8 593,61 CS ÚRS 2020 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 822 2 CC-CZ:
Místo: Svatava Datum: 18. 9. 2020

Zadavatel: IČ: 00573141
Městys Svatava, Svatava, ČSA 277, 357 03 DIČ:

Uchazeč: IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744

Projektant: IČ: 263 92 526
DSVA s.r.o.,nám. Krále Jiřího z Poděbrad 6, 350 02 DIČ:

Zpracovatel: IČ: 263 92 526
DSVA s.r.o. - Jozef Turza DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 009 035,71

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 009 035,71 21,00% 421 897,50

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 430 933,21

Řešení zpevněných ploch, parkoviště a bus zastávek u školy, Svatava

SO 103 - Parkoviště pro osobní auta na p.p.č.237/1 a p.p.č.237/2

STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Svatava Datum: 18. 9. 2020

Zadavatel: Městys Svatava, Svatava, ČSA 277, 357 03 Projektant:
DSVA s.r.o.,nám. 
Krále Jiřího z 
Poděbrad 6, 350 

Uchazeč: STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 Zpracovatel:
DSVA s.r.o. - 
Jozef Turza

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 2 009 035,71

HSV - Práce a dodávky HSV 2 009 035,71

    1 - Zemní práce 257 171,76

    2 - Zakládání 31 635,38

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 105 726,21

    5 - Konstrukce typ A stan. km ZÚ - 0,060 - asfaltová 51 114,77

    5.0 - Komunikace pozemní - kce - typB 779 135,55

    5.1 - Komunikace pozemní - kce - typC 10 366,33

    5.2 - Komunikace pozemní - kce - typD 267 187,10

    5.3 - Komunikace pozemní - kce - typG 7 431,63

    5.4 - Komunikace pozemní - kce - typF 79 760,16

    8 - Trubní vedení 14 086,47

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 191 760,82

    9.9 - Liniový odvodňovací žlab LŽ9 20 866,26

    997 - Přesun sutě 186 771,16

    998 - Přesun hmot 6 022,11

SO 103 - Parkoviště pro osobní auta na p.p.č.237/1 a p.p.č.237/2

Řešení zpevněných ploch, parkoviště a bus zastávek u školy, Svatava
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Svatava Datum: 18. 9. 2020

Zadavatel: Městys Svatava, Svatava, ČSA 277, 357 03 Projektant:
DSVA s.r.o.,nám. 
Krále Jiřího z 
Poděbrad 6, 350 

Uchazeč: STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 Zpracovatel:
DSVA s.r.o. - 
Jozef Turza

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 009 035,71

D HSV Práce a dodávky HSV 2 009 035,71

D 1 Zemní práce 257 171,76

1 K 113106123

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním 
hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo 
s naložením na dopravní prostředek s ložem 
z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár 
ručně ze zámkové dlažby

m2 148,000 133,55 19 765,40 CS ÚRS 2020 01

2 K 113151111
Rozebírání zpevněných ploch s přemístěním na 
skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek ze silničních panelů

m2 10,000 1 009,83 10 098,30 CS ÚRS 2020 01

3 K 113154113
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením 
na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez 
překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 

m2 336,000 133,17 44 745,12 CS ÚRS 2020 01

4 K 113107243

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy 
jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku 
na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm

m2 336,000 53,42 17 949,12 CS ÚRS 2020 01

5 K 113201112
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot 
na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek silničních ležatých

m 140,000 106,84 14 957,60 CS ÚRS 2020 01

6 K 122351105
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v 
hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 500 do 1 000 

m3 575,000 133,55 76 791,25 CS ÚRS 2020 01

VV 525"dle bilance zemních prací 525,000
VV 50"ostatní 50,000
VV Součet 575,000

7 K 162251121

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 
na vzdálenost do 20 m

m3 83,000 135,38 11 236,54 CS ÚRS 2020 01

8 K 171151103
Uložení sypanin do násypů s rozprostřením sypaniny 
ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z 
hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti

m3 83,000 43,91 3 644,53 CS ÚRS 2020 01

9 K 162751137

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 
na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 492,000 62,57 30 784,44 CS ÚRS 2020 01

10 K 162751139

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 
na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i 
započatých 1 000 m

m3 6 888,000 0,74 5 097,12 CS ÚRS 2020 01

P
 Poznámka k položce:

skládka 24km, Chocovice
VV 492*14 6 888,000

11 K 181951112
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v 
hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

m2 1 162,800 15,12 17 581,54 CS ÚRS 2020 01

VV (27+541+4+227+7+2+145+16)*1,2 1 162,800

12 M 28323010
fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou 
nopů 20mm

m2 40,000 113,02 4 520,80 CS ÚRS 2020 01

P
 Poznámka k položce:

nákup, doprava, položení, včetně krycí lišty nebo těsnění z tmelu

D 2 Zakládání 31 635,38

13 K 211971110
Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích 
žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami 
šikmými o sklonu do 1:2

m2 84,000 30,90 2 595,60 CS ÚRS 2020 01

VV 1,2*70 84,000

14 M 69311060
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 
drenážní PP 200g/m2

m2 84,000 23,17 1 946,28 CS ÚRS 2020 01

15 K 212752101

Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a 
komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a 
s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka 
korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 celoperforovaná 

m 70,000 387,05 27 093,50 CS ÚRS 2020 01

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 105 726,21

16 K 338171113
Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových 
trubkových nebo profilovaných výšky do 2,00 m se 
zabetonováním do 0,08 m3 do připravených jamek

kus 8,000 1 374,20 10 993,60 CS ÚRS 2020 01

17 K 348181116
Montáž oplocení z dílců dřevěných na předem 
osazené sloupky, výšky přes 1,5 do 2,0 m

m 18,500 1 002,05 18 537,93 CS ÚRS 2020 01

18 M 55342163 nasazovací patka pod sloupek pro sloupek 60/60mm kus 8,000 364,66 2 917,28 CS ÚRS 2020 01

19 M 55342152
plotový sloupek ze zinkovaného jacklového profilu 
60x60x1,5 dl 2,0m

kus 8,000 435,40 3 483,20 CS ÚRS 2020 01

Řešení zpevněných ploch, parkoviště a bus zastávek u školy, Svatava

SO 103 - Parkoviště pro osobní auta na p.p.č.237/1 a p.p.č.237/2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

 Poznámka k položce:
zinkovaný  a následně plastován potahem na barvu RAL 7016 

 antracit
kvalitativní standard např. Damiplast

20 M 55342151 plotový nosník jakl 50x30x1,8mm m 55,500 262,21 14 552,66 CS ÚRS 2020 01

P

 Poznámka k položce:
zinkovaný  a následně plastován potahem na barvu RAL 7016 

 antracit
kvalitativní standard např. Damiplast

VV 3*18,5 55,500

21 M 60791002 WPC plotovka dřevoplastová 90x15x1500mm kus 221,000 229,28 50 670,88 CS ÚRS 2020 01

P
 Poznámka k položce:

 nákup, doprava a montáž
Kvalitativní standart Pilwood 90 x 15 x 1500

22 M 59231512 úchytka nosníku ke sloupku75x35x30mm Zn. kus 66,000 63,42 4 185,72 CS ÚRS 2020 01

23 K 890311811
Bourání šachet a jímek ručně velikosti obestavěného 
prostoru do 1,5 m3 ze železobetonu

m3 0,250 1 539,75 384,94 CS ÚRS 2020 01

P
 Poznámka k položce:

Bourání vpustí
VV 1*0,25 0,250

D 5 Konstrukce typ A stan. km ZÚ - 0,060 - asfaltová 51 114,77

24 K 564751111
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 
32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 
150 mm

m2 67,500 132,08 8 915,40 CS ÚRS 2020 01

VV 27*1,25*2"sanace AZ 300mm 67,500

25 K 564831111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, 
po zhutnění tl. 100 mm

m2 32,400 92,93 3 010,93 CS ÚRS 2020 01

VV 27*1,2 32,400

26 K 564851111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, 
po zhutnění tl. 150 mm

m2 61,290 139,40 8 543,83 CS ÚRS 2020 01

VV 27*1,12"ŠDA fr. 0/32 30,240
VV 27*1,15"ŠDA fr. 0/63 31,050
VV Součet 61,290

27 K 565135111

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 
kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a 
zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění 
tl. 50 mm

m2 29,700 212,06 6 298,18 CS ÚRS 2020 01

VV 27*1,1 29,700

28 K 573111115
Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem 
kamenivem, v množství 2,50 kg/m2

m2 31,050 28,38 881,20 CS ÚRS 2020 01

VV 27*1,15 31,050

29 K 577155112
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s 
rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu 
v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm

m2 28,350 258,54 7 329,61 CS ÚRS 2020 01

VV 27*1,05 28,350

30 K 573211108
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu 
silničního, v množství 0,40 kg/m2

m2 58,050 14,95 867,85 CS ÚRS 2020 01

VV 27*1,05"mezi ACO a ACL 28,350
VV 27*1,10"mezi ACL a ACP 29,700
VV Součet 58,050

31 K 577134141
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s 
rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného 
asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 40 mm

m2 27,000 214,51 5 791,77 CS ÚRS 2020 01

VV 27 27,000

32 K 919726124
Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci 
měrná hmotnost přes 500 do 800 g/m2

m2 50,000 72,44 3 622,00 CS ÚRS 2020 01

P

 Poznámka k položce:
nákup,doprava,složení a položení pevnost CMD 10,2, tažnost CMD 
80 %, statické protržení 1,7 kN, dynamické protržení 10 mm, 
propustnost vody 5,06 x 10-2 m/s, zakrýt v den uložení,

33 K 564211111
Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s 
rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 
50 mm

m2 50,000 58,54 2 927,00 CS ÚRS 2020 01

34 K 564211111-20
Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s 
rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 
50 mm

m2 50,000 58,54 2 927,00

D 5.0 Komunikace pozemní - kce - typB 779 135,55

35 K 564751111
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 
32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 
150 mm

m2 1 352,500 132,08 178 638,20 CS ÚRS 2020 01

VV 541*1,25*2"sanace AZ 300mm 1 352,500

36 K 564831111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, 
po zhutnění tl. 100 mm

m2 649,200 92,93 60 330,16 CS ÚRS 2020 01

VV 541*1,2 649,200

37 K 564861111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, 
po zhutnění tl. 200 mm

m2 622,150 185,87 115 639,02 CS ÚRS 2020 01

VV 541*1,15 622,150

38 K 567122111
Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez 
dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 
8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 120 mm

m2 595,100 223,33 132 903,68 CS ÚRS 2020 01

VV 541*1,1 595,100

39 K 573111115
Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem 
kamenivem, v množství 2,50 kg/m2

m2 595,100 28,38 16 888,94 CS ÚRS 2020 01

VV 541*1,1 595,100

40 K 565145111

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 
kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a 
zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění 
tl. 60 mm

m2 568,050 254,47 144 551,68 CS ÚRS 2020 01

VV 541*1,05 568,050

41 K 573211108
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu 
silničního, v množství 0,40 kg/m2

m2 568,050 14,95 8 492,35 CS ÚRS 2020 01

VV 541*1,05 568,050

42 K 577134131-1
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s 
rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného 
asfaltu v pruhu šířky přes do 1,5 do 3 m, po zhutnění 

m2 567,300 214,51 121 691,52

VV 278+263*1,1"vozovka + parkovací stání 567,300
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D 5.1 Komunikace pozemní - kce - typC 10 366,33

43 K 564751111
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 
32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 
150 mm

m2 14,400 132,08 1 901,95 CS ÚRS 2020 01

VV 6*1,2*2"sanace AZ 300mm 14,400

44 K 564831111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, 
po zhutnění tl. 100 mm

m2 6,900 92,93 641,22 CS ÚRS 2020 01

VV 6*1,15 6,900

45 K 564861111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, 
po zhutnění tl. 200 mm

m2 6,600 185,87 1 226,74 CS ÚRS 2020 01

VV 6*1,1 6,600

46 K 564962111
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK 
(minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po 
zhutnění tl. 200 mm

m2 6,300 268,60 1 692,18 CS ÚRS 2020 01

VV 6*1,05 6,300

47 K 596212212

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic 
pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého 
nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s 
dvojitým hutněním vibrováním a se smetením 
přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny 
A, pro plochy přes 100 do 300 m2

m2 6,000 378,44 2 270,64 CS ÚRS 2020 01

VV 2"hmatová dlažba 2,000
VV 4 4,000
VV Součet 6,000

48 M 59245030 dlažba tvar čtverec betonová 200x200x80mm přírodní m2 4,120 237,82 979,82 CS ÚRS 2020 01

P
 Poznámka k položce:

třída kvality I
VV 4*1,03 4,120

49 M 59245226
dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 
200x100x80mm barevná

m2 2,000 826,89 1 653,78 CS ÚRS 2020 01

P
 Poznámka k položce:

třída kvality I
VV 2 2,000

D 5.2 Komunikace pozemní - kce - typD 267 187,10

50 K 564751111
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 
32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 
150 mm

m2 538,200 132,08 71 085,46 CS ÚRS 2020 01

VV 234*1,15*2"sanace AZ 300mm 538,200

51 K 564831111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, 
po zhutnění tl. 100 mm

m2 257,400 92,93 23 920,18 CS ÚRS 2020 01

VV 234*1,1 257,400

52 K 564851111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, 
po zhutnění tl. 150 mm

m2 245,700 139,40 34 250,58 CS ÚRS 2020 01

VV 234*1,05 245,700

53 K 596211113

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic 
komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého 
nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár 
s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením 
přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny 
A, pro plochy přes 300 m2

m2 234,000 378,44 88 554,96 CS ÚRS 2020 01

VV 227 227,000
VV 7"hmatová dlažba 7,000
VV Součet 234,000

54 M 59245021 dlažba tvar čtverec betonová 200x200x60mm přírodní m2 231,540 201,23 46 592,79 CS ÚRS 2020 01

P
 Poznámka k položce:

třída kvality I
VV 227*1,02 231,540

55 M 59245006
dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 
200x100x60mm barevná

m2 7,000 397,59 2 783,13 CS ÚRS 2020 01

P
 Poznámka k položce:

třída kvality I
VV 7 7,000

D 5.3 Komunikace pozemní - kce - typG 7 431,63
56 K 589116112 kryt pískové cesty m2 16,000 74,15 1 186,40

P
 Poznámka k položce:

písek 0/4, nákup,doprava,položení,hutnění,válcování

57 K 564861111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, 
po zhutnění tl. 200 mm

m2 33,600 185,87 6 245,23 CS ÚRS 2020 01

P
 Poznámka k položce:

tl.0,4m, fr. 0/32

D 5.4 Komunikace pozemní - kce - typF 79 760,16

58 K 573111115
Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem 
kamenivem, v množství 2,50 kg/m2

m2 159,500 28,38 4 526,61 CS ÚRS 2020 01

VV 145*1,1 159,500

59 K 565145111

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 
kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a 
zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění 
tl. 60 mm

m2 152,250 254,47 38 743,06 CS ÚRS 2020 01

VV 145*1,05 152,250

60 K 573211108
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu 
silničního, v množství 0,40 kg/m2

m2 152,250 14,95 2 276,14 CS ÚRS 2020 01

VV 145*1,05 152,250

61 K 577134131-3
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s 
rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného 
asfaltu v pruhu šířky přes do 1,5 do 3 m, po zhutnění 

m2 159,500 214,51 34 214,35

VV 145*1,1 159,500
VV Součet 159,500

D 8 Trubní vedení 14 086,47

62 K 877265251
Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub 
z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v 
otevřeném výkopu nalepovacích hrdel (samostatných) 

kus 1,000 6 342,01 6 342,01 CS ÚRS 2020 01

63 M 28611706
nalepovací hrdlo samostatné kanalizace plastové KG 
DN 110

kus 1,000 217,09 217,09 CS ÚRS 2020 01
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64 K 895270102

Proplachovací a kontrolní šachta z PE-HD pro drenáže 
liniových staveb DN 400 užitné výšky do 500 mm 
šachtové dno (DN šachty/DN vedení) DN 400/250 
odbočné

kus 1,000 5 145,49 5 145,49 CS ÚRS 2020 01

65 K 895270221
Proplachovací a kontrolní šachta z PE-HD pro drenáže 
liniových staveb DN 400 užitné výšky do 500 mm 
poklop litinový pro třídu zatížení A 15

kus 1,000 2 381,88 2 381,88 CS ÚRS 2020 01

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 191 760,82

66 K 914111111
Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 
m2 objímkami na sloupky nebo konzoly

kus 1,000 304,90 304,90 CS ÚRS 2020 01

67 M 40445625
informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 
500x700mm

kus 1,000 815,91 815,91 CS ÚRS 2020 01

68 K 914511111
Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m 
do betonového základu

kus 1,000 1 280,58 1 280,58 CS ÚRS 2020 01

69 M 40445225 sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m kus 1,000 559,80 559,80 CS ÚRS 2020 01

70 K 915211111
Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělící 
čára šířky 125 mm souvislá bílá základní

m 85,000 27,44 2 332,40 CS ÚRS 2020 01

71 K 915221111
Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem vodící 
čára bílá šířky 250 mm souvislá základní

m 8,000 54,88 439,04 CS ÚRS 2020 01

72 K 915231111
Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem 
přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy bílé 
základní

m2 4,000 219,53 878,12 CS ÚRS 2020 01

VV 2*2"piktogram TP 4,000

73 K 916131213

Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením 
lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou 
stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože 
z betonu prostého

m 123,000 534,49 65 742,27 CS ÚRS 2020 01

74 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 113,000 103,67 11 714,71 CS ÚRS 2020 01

P
 Poznámka k položce:

třída kvality I

75 M 59217035 obrubník betonový obloukový vnější 780x150x250mm m 10,000 335,39 3 353,90 CS ÚRS 2020 01

76 K 916231213

Osazení chodníkového obrubníku betonového se 
zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár 
cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu 
prostého, do lože z betonu prostého

m 170,000 419,20 71 264,00 CS ÚRS 2020 01

77 M 59217016 obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm m 165,000 81,71 13 482,15 CS ÚRS 2020 01

P
 Poznámka k položce:

třída kvality I

78 M 592170161 obrubník betonový chodníkový obloukový 80x250mm m 5,000 286,61 1 433,05

P
 Poznámka k položce:

třída kvality I

79 K 919735114
Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu 
hloubky přes 150 do 200 mm

m 20,000 46,34 926,80 CS ÚRS 2020 01

80 K 599141111
Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky 
živičnou zálivkou

m 20,000 125,51 2 510,20 CS ÚRS 2020 01

81 K 919735125 Řezání styčných hran obrub m 15,000 61,79 926,85 CS ÚRS 2020 01

82 K 962065212
Bourání mostních konstrukcí zdiva a pilířů opěr 
dřevěných a pažení opěr ze dřeva tvrdého

m3 1,500 3 707,59 5 561,39 CS ÚRS 2020 01

83 K 965011111
Demontáž základových prefabrikovaných konstrukcí z 
betonu železového patek hmotnosti jednotlivě do 5 t

kus 2,000 3 707,59 7 415,18 CS ÚRS 2020 01

VV 2"ŽB jehlany 2,000

84 K 966006132

Odstranění dopravních nebo orientačních značek se 
sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m 
nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem 
jam a jeho zhutněním s betonovou patkou

kus 1,000 452,47 452,47 CS ÚRS 2020 01

85 K 966006211

Odstranění (demontáž) svislých dopravních značek s 
odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 
m nebo s naložením na dopravní prostředek ze 
sloupů, sloupků nebo konzol

kus 1,000 367,10 367,10 CS ÚRS 2020 01

D 9.9 Liniový odvodňovací žlab LŽ9 20 866,26

86 K 935932314
Odvodňovací plastový žlab pro třídu zatížení C 250 
vnitřní šířky 100 mm s krycím roštem můstkovým z 

m 8,000 2 278,77 18 230,16 CS ÚRS 2020 01

P

 Poznámka k položce:
 LŽ9

 vyrobený z SMC - nenasycený polyester vyztužený skelnými vlákny
kvalitativní standard např. MEA Water Management s.r.o. (mearin 

 plus 100)
nákup,doprava,osazení,obetonování,napojení na potrubí,zemní 
práce,včetně všech prací a materialu pomocného

87 K 935932611
Odvodňovací plastový žlab vpusť s kalovým košem 
pro žlab vnitřní šířky 100 mm

kus 1,000 2 636,10 2 636,10 CS ÚRS 2020 01

P

 Poznámka k položce:
kvalitativní standard např. MEA Water Management s.r.o. (mearin 

 plus 100)
nákup,doprava,osazení,obetonování,napojení na potrubí,zemní 
práce,včetně všech prací a materialu pomocného

D 997 Přesun sutě 186 771,16

88 K 997002511
Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez 
naložení, se složením a hrubým urovnáním na 
vzdálenost do 1 km

t 240,497 51,10 12 289,40 CS ÚRS 2020 01

89 K 997002519
Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez 
naložení, se složením a hrubým urovnáním Příplatek 
k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 5 531,431 5,49 30 367,56 CS ÚRS 2020 01

P
 Poznámka k položce:

skládka 24km, Chocovice
VV 240,497*23 'Přepočtené koeficientem množství 5 531,431

90 K 997221625
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

t 10,990 401,25 4 409,74 CS ÚRS 2020 01

VV 3,55+0,48+6,96 10,990

91 K 997221861
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného 
do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

t 79,162 218,31 17 281,86 CS ÚRS 2020 01

VV 38,48+40,6+0,082 79,162
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92 K 997221873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 934,800 97,57 91 208,44 CS ÚRS 2020 01

VV 492*1,9 934,800

93 K 997221875
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 149,184 206,11 30 748,31 CS ÚRS 2020 01

VV 43,008+106,176 149,184

94 K IP04
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) směsné stavební a demoliční odpady 
(netříděná suť) pod kódem 17 09 04

t 1,161 401,25 465,85

VV 1,157+0,004 1,161

D 998 Přesun hmot 6 022,11

95 K 998225111
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, 
monolitickým betonovým nebo živičným dopravní 
vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

t 129,955 46,34 6 022,11 CS ÚRS 2020 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 822 2 CC-CZ:
Místo: Svatava Datum: 18. 9. 2020

Zadavatel: IČ: 00573141
Městys Svatava, Svatava, ČSA 277, 357 03 DIČ:

Uchazeč: IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744

Projektant: IČ: 263 92 526
DSVA s.r.o.,nám. Krále Jiřího z Poděbrad 6, 350 02 DIČ:

Zpracovatel: IČ: 263 92 526
DSVA s.r.o. - ing. Jiří Ševčík DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 156 600,54

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 156 600,54 21,00% 452 886,11

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 609 486,65

Řešení zpevněných ploch, parkoviště a bus zastávek u školy, Svatava

SO 201 - Stavební úpravy opěrné stěny - římsa

STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Svatava Datum: 18. 9. 2020

Zadavatel: Městys Svatava, Svatava, ČSA 277, 357 03 Projektant:
DSVA s.r.o.,nám. 
Krále Jiřího z 
Poděbrad 6, 350 

Uchazeč: STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 Zpracovatel:
DSVA s.r.o. - ing. 
Jiří Ševčík

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 2 156 600,54

HSV - Práce a dodávky HSV 2 156 600,54

    1 - Bourání 131 884,67

    783 - Dokončovací práce - nátěry 62 211,21

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 1 465 729,05

    4 - Vodorovné konstrukce 88 803,77

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 261 191,40

    9 - Ostatní konstrukce a práce 119 255,28

    997 - Přesun sutě 8 039,41

    998 - Přesun hmot 19 485,75

SO 201 - Stavební úpravy opěrné stěny - římsa

Řešení zpevněných ploch, parkoviště a bus zastávek u školy, Svatava
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Svatava Datum: 18. 9. 2020

Zadavatel: Městys Svatava, Svatava, ČSA 277, 357 03 Projektant:
DSVA s.r.o.,nám. 
Krále Jiřího z 
Poděbrad 6, 350 

Uchazeč: STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 Zpracovatel:
DSVA s.r.o. - ing. 
Jiří Ševčík

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 156 600,54

D HSV Práce a dodávky HSV 2 156 600,54

D 1 Bourání 131 884,67

1 K 132251253
Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 
mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu 
a spádu v hornině třídy těžitelnosti I 

m3 117,600 337,83 39 728,81 CS ÚRS 2020 01

VV 2*0,6*(81+1,5+3) 102,600
VV 15"ostatní 15,000
VV Součet 117,600

2 K 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, s naložení 
výkopku, avšak se složením s rozhrnutí z horniny třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 
do 10 000 m

m3 117,600 62,57 7 358,23 CS ÚRS 2020 01

P
 Poznámka k položce:

položka je včetně naložení a složení

3 K 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, snaložení 
výkopku, avšak se složením s rozhrnutí z horniny třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 1 646,400 0,74 1 218,34 CS ÚRS 2020 01

P
 Poznámka k položce:

skládka do 24 km
VV 117,6*14 1 646,400
VV Součet 1 646,400

4 K 997221873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 223,440 97,57 21 801,04 CS ÚRS 2020 01

VV 117,6*1,9 223,440
VV Součet 223,440

5 K 181951112
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v 
hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

m2 145,350 15,12 2 197,69 CS ÚRS 2020 01

P
 Poznámka k položce:

plán po výkopech pro římsu
VV 85,5*1,7 145,350
VV Součet 145,350

6 K 962021112
Bourání mostních konstrukcí zdiva a pilířů z kamene 
nebo cihel

m3 25,650 844,57 21 663,22 CS ÚRS 2020 01

P
 Poznámka k položce:

bourání kamenných kvádrů 2 řady, do skladu investora
VV 0,6*0,5*85,5 25,650
VV Součet 25,650

7 K 962021112-1
Bourání mostních konstrukcí zdiva a pilířů z kamene 
nebo cihel

m3 6,413 844,57 5 416,23

P
 Poznámka k položce:

bourání kamenných desek,do skladu investora
VV 0,5*0,15*85,5 6,413
VV Součet 6,413

8 K 966075141
Odstranění různých konstrukcí na mostech kovového 
zábradlí vcelku

m 85,500 119,22 10 193,31 CS ÚRS 2020 01

9 K 966077111
Odstranění různých konstrukcí na mostech 
doplňkových ocelových konstrukcí hmotnosti jednotlivě 

kus 20,000 733,28 14 665,60 CS ÚRS 2020 01

P
 Poznámka k položce:

odstranění kotevních patek včetně chemických kotev

10 K 171151103
Uložení sypanin do násypů s rozprostřením sypaniny 
ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z 
hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti

m3 30,000 97,77 2 933,10 CS ÚRS 2020 01

P
 Poznámka k položce:

pro nutné dosypy základové jámy po vybudování nové římsy

11 M 58337331 štěrkopísek frakce 0/22 t 66,000 71,35 4 709,10 CS ÚRS 2020 01
VV 30*2,2 66,000
VV Součet 66,000

D 783 Dokončovací práce - nátěry 62 211,21
12 K 783577211 Krycí dvojnásobný nátěr asfaltovou ALP+2xALN m2 239,400 185,38 44 379,97 CS ÚRS 2020 01

P
 Poznámka k položce:

konstrukce římsy na styku  s kční vrstvou vozovky, 
nákup,doprava,práce včetně pomocných prací a materialu

VV (0,5+1,5+0,4+0,4)*85,5 239,400
VV Součet 239,400

13 K 783947151
Krycí (uzavírací) nátěr jednonásobný polyuretanový 
vodou ředitelný

m2 192,375 92,69 17 831,24 CS ÚRS 2020 01

P
 Poznámka k položce:

nákup,doprava,práce, včetně pomocných prací a materialu
VV (0,2+1+0,75+0,3)*85,5 192,375
VV Součet 192,375

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 465 729,05

Řešení zpevněných ploch, parkoviště a bus zastávek u školy, Svatava

SO 201 - Stavební úpravy opěrné stěny - římsa
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

14 K 317321118 Římsy ze železového betonu C 30/37 XC2 m3 107,955 5 042,19 544 329,62 CS ÚRS 2020 01

P

 Poznámka k položce:
položka je včetně přesunu hmot, včetně vytvoření dilatačních spar 
po10-ti metrech, horní plocha římsy ve sklonu 4 %, 
nákup,doprava,práce, včetně pomocných prací a materialu

VV 1*0,75*85,5 64,125
VV 0,4*0,5*85,5 17,100

VV
0,75*0,2*(85,5-67,5)"předpokládané drobné rozšíření od stan. 
67,5

2,700

VV 1,1*0,2*85 18,700
VV 5,33"rezerva na okrajích 5,330
VV Součet 107,955

15 K 317353121 Bednění mostní římsy zřízení všech tvarů m2 211,613 890,31 188 401,17 CS ÚRS 2020 01

VV
(2*0,5+0,75+0,2+0,3)*85,5*1,1 "celkové množství s reservou 
10 %

211,613

VV Součet 211,613

16 K 317353221 Bednění mostní římsy odstranění všech tvarů m2 211,613 274,41 58 068,72 CS ÚRS 2020 01

17 K 317361116
Výztuž mostních železobetonových říms z betonářské 
oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

t 2,060 29 953,39 61 703,98 CS ÚRS 2020 01

P

 Poznámka k položce:
nákup,doprava,položení, průměr 8,12,16 mm dle tabulky výztuže Ing. 
Čecha,včetně nutných spojovacích prvků, třmenů,obsahem jsou i 
trny do kamenné zdi, včetně pomocných prací a materialu

VV 0,1801+1,7789+0,1006 2,060
VV Součet 2,060

18 K 317361411
Výztuž mostních železobetonových říms ze 
svařovaných sítí do 6 kg/m2

t 1,896 26 038,47 49 368,94 CS ÚRS 2020 01

P
 Poznámka k položce:

sít kari průměr 8-100/10,nákup,doprava,položení, včetně pomocných 
prací a materialu, dle tabulky výztuže pana Čecha

VV 240*0,0079 "pro 240 m2 sítě 1,896
VV Součet 1,896

19 K 273362122 Spojovací třmeny m 200,000 42,69 8 538,00 CS ÚRS 2020 01

P
 Poznámka k položce:

jedná se o vázací material pro výztuže, nákup,doprava,práce, včetně 
pomocných prací a materialu

20 K 317661131
Výplň spár monolitické římsy tmelem silikonovým, 
spára šířky do 15 mm

m 86,000 164,65 14 159,90 CS ÚRS 2020 01

P
 Poznámka k položce:

nákup,dop rava,položení, včetně pomocných prací a materialu

21 K 348171112
Osazení mostního ocelového zábradlí do bednění 
kapes říms

m 84,000 426,86 35 856,24 CS ÚRS 2020 01

P
 Poznámka k položce:

práce včetně všech souvisejících

22 M 55391213 zábradlí dle části Ing. Čech m 84,000 3 981,26 334 425,84 CS ÚRS 2020 01

P

 Poznámka k položce:
nákup,doprava, atypický výrobek vyrobený dle podkladů Ing. Čecha, 
obdobná konstrukce jako na přilehlém stávajícím mostě, vzhledem 
ke podélnému sklonu římsy bude znovu přeměřeno na stavbě 
(osazení svislých příčlí a další) před zahájením výroby a 

 odsouhlaseno investorem a TDI,
bude postupováno a rozpočtováno dle podkladů a výpisů prvků 

 č.výkresu 2 a  3 Ing. Čecha,
to jest dlem výpisu prvků celková hmotnost konstrukce 3 025,5 kg

23 K 977141118
Vrty pro kotvy do betonu s vyplněním epoxidovým 
tmelem, průměru 18 mm, hloubky 120 mm

kus 132,000 91,47 12 074,04 CS ÚRS 2020 01

P
 Poznámka k položce:

položka včetně chemických kotev, nákup,doprava,práce
VV 6*22 132,000
VV Součet 132,000

24 M 54879219
šroub kotevní žárový Pz chemické patrony 
M16x125/38

kus 200,000 298,80 59 760,00 CS ÚRS 2020 01

P
 Poznámka k položce:

šrouby včetně náhradních, nákup,doprava,práce

25 K 762595001 Ostatní spojovací prostředky neurčené
soubo

r
1,000 4 878,40 4 878,40 CS ÚRS 2020 01

P
 Poznámka k položce:

nákup,doprava,práce, včetně pomocných prací a materialu

26 K 596991114 řezání kamene, kvádrů m 20,000 1 390,34 27 806,80 CS ÚRS 2020 01

P
 Poznámka k položce:

práze, zbytková sut s odvozem na skládku

27 K 334213221

Zdivo pilířů, opěr a křídel mostů z lomového kamene 
štípaného nebo ručně vybíraného na maltu z 
pravidelných kamenů (na vazbu) objemu 1 kusu 
kamene přes 0,02 m3

m3 2,500 4 590,16 11 475,40 CS ÚRS 2020 01

P
 Poznámka k položce:

vyplnění zdiva chybějícími haklíky, práce včetně pomocných prací a 
pomocného materialu

VV 10*0,25 2,500
VV Součet 2,500

28 M 58381089 haklík řezaný m2 10,000 5 488,20 54 882,00 CS ÚRS 2020 01

P
 Poznámka k položce:

nákup,doprava, složení na stavbě, kámen pro opravu poškozenýc 
kamenů v nábřežní zdi

D 4 Vodorovné konstrukce 88 803,77

29 K 451315114
Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého 
tloušťky do 100 mm, z betonu C 12/15

m2 111,150 378,72 42 094,73 CS ÚRS 2020 01

P
 Poznámka k položce:

nákup,doprava,práce
VV 1,3*85,5 111,150
VV Součet 111,150

30 K 452471101
Podkladní a výplňová vrstva z modifikované polymerní 
malty

m2 5,000 332,34 1 661,70 CS ÚRS 2020 01

P
 Poznámka k položce:

nákup,doprava,práce

31 K 919131121
vyvrtání otvorů do stávajícího kamene kluznými trny 
průměru18 mm, délky 400 mm

kus 90,000 463,45 41 710,50 CS ÚRS 2020 01

P
 Poznámka k položce:

vlastní trny jsou obsaženy v položce Výztuž mostních 
železobetonových říms, práce, včetně pomocných prací a materialu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

32 K 931994105
Těsnění spáry těsnícím tmelem nebo jiným vhodným 
prostředkem

m 36,000 92,69 3 336,84 CS ÚRS 2020 01

P
 Poznámka k položce:

utěsnění spár po vložení trnu, nákup,doprava,práce
VV 0,4*90 36,000
VV Součet 36,000

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 261 191,40
33 K 628612201 Nátěr mostního zábradlí polyuretanový 1x vrchní m2 158,175 286,61 45 334,54 CS ÚRS 2020 01

P
 Poznámka k položce:

nákup,doprava,práce, včetně pomocných prací a materialu
VV (0,7+0,75+0,2+0,2)*85,5 158,175
VV Součet 158,175

34 K 628613611
Žárové zinkování ponorem dílů ocelových konstrukcí 
mostů hmotnosti dílců do 100 kg

kg 3 025,500 31,71 95 938,61 CS ÚRS 2020 01

P

 Poznámka k položce:
nákup,doprava,práce, včetně pomocných prací a materialu, bude 
postupováno a rozpočtováno dle podkladů a výpisů prvků dle Ing. 
Čecha  v části „D.1.2 SO 201“   podčást „D.1.2.4  statik – zábradlí“  

 obsahující Výkres č. 3 Detail zábradlí s tabulkou materiálu 
to jest dle výpisu prvků celková hmotnost konstrukce 3 025,5 kg

35 K 628631221
Spárování zdiva opěrných zdí a valů cementovou 
maltou hloubky spárování do 30 mm, zdiva 

m2 225,000 69,52 15 642,00 CS ÚRS 2020 01

P
 Poznámka k položce:

oprava stávající kamenné zd, nákup,doprava,práce, včetně 
pomocných prací a materialu

VV 90*2,5 225,000
VV Součet 225,000

36 K 334213911
Oprava uvolněných kamenů, osazení do malty, 
lícování se stěnou

m2 225,000 463,45 104 276,25 CS ÚRS 2020 01

P

 Poznámka k položce:
v případě chybějícíh bude doplněno vybouranými, položka včetně 
nutného řezání kamenných kvádrů pro stávající otvor, včetně 
pomocných prací a materialu

VV 90*2,5 225,000
VV Součet 225,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce 119 255,28
37 K 918299231 Očištění tlakovou vodou povrchů kamenných prvků m2 265,000 46,34 12 280,10 CS ÚRS 2020 01

VV 40"vybourané prvky 40,000
VV 225"stáv. stěna 225,000
VV Součet 265,000

38 M 08113910 voda povrchová pro jinou potřebu průmyslu a služeb m3 50,000 103,67 5 183,50 CS ÚRS 2020 01

P
 Poznámka k položce:

nákup,doprava
VV 416,667*0,12 'Přepočtené koeficientem množství 50,000

39 K 931994142
Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely 
tmelem polyuretanovým spáry dilatační 

m 5,000 231,72 1 158,60 CS ÚRS 2020 01

P
 Poznámka k položce:

výplň dilatační spáry, nákup,doprava,práce, včetně pomocných prací 
a materialu

40 K 938532111 Příčná striáž betonových ploch mostovky do 2 mm m2 158,175 57,93 9 163,08 CS ÚRS 2020 01

P
 Poznámka k položce:

, včetně pomocných prací a materialu

41 K 945221111
Závěsná lávka – klec zavěšená na autojeřábu dosahu 
do 20 m

Sh 30,000 3 049,00 91 470,00 CS ÚRS 2020 01

P

 Poznámka k položce:
závěsná plošina pro opravu zdiva nábřežní zdi, předpoklad 30 hodin, 
včetně autojeřábu,včetně všech souvisejících položek, 
pronájem,palivo, atd

D 997 Přesun sutě 8 039,41

42 K 997211612
Nakládání suti nebo vybouraných hmot na dopravní 
prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot

t 80,000 52,04 4 163,20 CS ÚRS 2020 01

P
 Poznámka k položce:

kvádry a dlaždice

43 K 997211521

Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot 
vybouraných hmot se složením a hrubým urovnáním 
nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek na 
vzdálenost do 1 km

t 80,000 5,49 439,20 CS ÚRS 2020 01

P
 Poznámka k položce:

kamenné kvádry a dlaždice včetně složení na hromady do 2 km do 
skladu investora

44 K 997211529

Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot 
vybouraných hmot se složením a hrubým urovnáním 
nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek , na 
vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 
1 km přes 1 km

t 80,000 5,49 439,20 CS ÚRS 2020 01

P
 Poznámka k položce:

2 km sklad investora

45 K 997211611
Nakládání suti nebo vybouraných hmot na dopravní 
prostředky pro vodorovnou dopravu suti

t 5,000 52,04 260,20 CS ÚRS 2020 01

P
 Poznámka k položce:

betonové desky

46 K 997211511
Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti 
se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost do 1 

t 5,000 51,10 255,50 CS ÚRS 2020 01

47 K 997211519
Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti 
se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 

t 120,000 5,49 658,80 CS ÚRS 2020 01

VV 5*24 "skládka do 24 km 120,000
VV Součet 120,000

48 K 997221615
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) z prostého betonu zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

t 1,000 218,31 218,31 CS ÚRS 2020 01

P
 Poznámka k položce:

zbytkový odpad po očištění kamenných prvků

49 K 997221625
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

t 4,000 401,25 1 605,00 CS ÚRS 2020 01

P
 Poznámka k položce:

jedná se o kovovou sut
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 998 Přesun hmot 19 485,75

50 K 998212111
Přesun hmot pro mosty zděné, betonové monolitické, 
spřažené ocelobetonové nebo kovové vodorovná 
dopravní vzdálenost do 100 m výška mostu do 20 m

t 147,029 132,53 19 485,75 CS ÚRS 2020 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 822 2 CC-CZ:
Místo: Svatava Datum: 18. 9. 2020

Zadavatel: IČ: 00573141
Městys Svatava, Svatava, ČSA 277, 357 03 DIČ:

Uchazeč: IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744

Projektant: IČ: 263 92 526
DSVA s.r.o.,nám. Krále Jiřího z Poděbrad 6, 350 02 DIČ:

Zpracovatel: IČ: 263 92 526
DSVA s.r.o. - ing. Jiří Ševčík DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 060 941,01

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 060 941,01 21,00% 222 797,61

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 283 738,62

Řešení zpevněných ploch, parkoviště a bus zastávek u školy, Svatava

SO 301-1 - Deštová kanalizace ulice Pohraniční stráže

STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Svatava Datum: 18. 9. 2020

Zadavatel: Městys Svatava, Svatava, ČSA 277, 357 03 Projektant:
DSVA s.r.o.,nám. 
Krále Jiřího z 
Poděbrad 6, 350 

Uchazeč: STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 Zpracovatel:
DSVA s.r.o. - ing. 
Jiří Ševčík

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 060 941,01

HSV - Práce a dodávky HSV 1 060 941,01

    1 - Zemní práce 287 567,16

    2 - Vsakovací šachta 179 341,13

    4 - Vodorovné konstrukce 35 069,74

    8 - Trubní vedení 482 389,47

    997 - Přesun sutě 64 235,21

    998 - Přesun hmot 5 630,50

    VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 6 707,80

SO 301-1 - Deštová kanalizace ulice Pohraniční stráže

Řešení zpevněných ploch, parkoviště a bus zastávek u školy, Svatava
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Svatava Datum: 18. 9. 2020

Zadavatel: Městys Svatava, Svatava, ČSA 277, 357 03 Projektant:
DSVA s.r.o.,nám. 
Krále Jiřího z 
Poděbrad 6, 350 

Uchazeč: STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 Zpracovatel:
DSVA s.r.o. - ing. 
Jiří Ševčík

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 060 941,01

D HSV Práce a dodávky HSV 1 060 941,01

D 1 Zemní práce 287 567,16

1 K 119001403

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve 
výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku 
zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo 
vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením 
a odstraněním zajišťovací konstrukce

m 28,000 497,60 13 932,80 CS ÚRS 2020 01

2 K 119001423

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve 
výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku 
zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo 
vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením 
a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením 
hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených 
kabelů a to přes 6 kabelů

m 36,000 248,80 8 956,80 CS ÚRS 2020 01

3 K 132254204

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm 
strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 
do 500 m3

m3 316,800 337,83 107 024,54 CS ÚRS 2020 01

4 K 133254102
Hloubení zapažených šachet strojně v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3

m3 29,700 225,22 6 689,03 CS ÚRS 2020 01

5 K 151101102
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní 
vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky 
do 4 m

m2 457,000 33,78 15 437,46 CS ÚRS 2020 01

6 K 151101112
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní 
vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 
kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m

m2 457,000 16,89 7 718,73 CS ÚRS 2020 01

7 K 151101201
Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo 
vzepření příložné, hloubky do 4 m

m2 86,400 33,78 2 918,59 CS ÚRS 2020 01

8 K 151101211
Odstranění pažení stěn výkopu bez rozepření nebo 
vzepření s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od 
okraje výkopu příložné, hloubky do 4 m

m2 86,400 16,89 1 459,30 CS ÚRS 2020 01

9 K 161101101
Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl 
výkopu do 2,5 m

m3 346,000 33,78 11 687,88 CS ÚRS 2019 01

VV 346 346,000
VV Součet 346,000

10 K 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 9 000 do 10 000 m

m3 346,500 62,57 21 680,51 CS ÚRS 2020 01

11 K 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 

m3 4 851,000 0,74 3 589,74 CS ÚRS 2020 01

P
 Poznámka k položce:

skládka 24km, Chocovice
VV 346,5*14 'Přepočtené koeficientem množství 4 851,000

12 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 346,000 16,89 5 843,94 CS ÚRS 2019 01

13 K 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 232,000 112,61 26 125,52

P
 Poznámka k položce:

změna oproti TZ: dle rozhodnutí investora zásypy novým 
nenamrzavým štěrkopískem bez použití stáv. výkopku

14 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t 440,800 86,59 38 168,87 CS ÚRS 2020 01

P
 Poznámka k položce:

nákup,doprava,složení, v ceně je přesun hmot
VV 232*1,9 440,800

15 K 175101101RT2
Obsyp potrub, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 
mm

m3 70,000 97,77 6 843,90

16 M 58337331 štěrkopísek frakce 0/22 t 133,000 71,35 9 489,55 CS ÚRS 2020 01

P
 Poznámka k položce:

nákup,doprava,složení, v ceně je přesun hmot
VV 70*1,9 133,000

D 2 Vsakovací šachta 179 341,13

17 K 174201101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením 
výkopku ve vrstvách bez zhutnění jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 6,718 112,61 756,51 CS ÚRS 2018 01

VV (1,5*1,5*2-0,6*0,6*3,14*2)*3 "vsakovací šachta 6,718
VV Součet 6,718

18 M 58343930 kamenivo drcené hrubé frakce 16/32 t 13,434 419,54 5 636,10 CS ÚRS 2020 01
VV 2,239*2*3 "vsakovací šachta 13,434
VV Součet 13,434

19 K 899103112
Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů 
pro třídu zatížení B125, C250

kus 3,000 1 769,23 5 307,69 CS ÚRS 2018 01

Řešení zpevněných ploch, parkoviště a bus zastávek u školy, Svatava

SO 301-1 - Deštová kanalizace ulice Pohraniční stráže

Strana 34 z 73



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 3 "vsakovací šachta 3,000

20 M 28661933
poklop šachtový litinový dno DN 600 pro třídu zatížení 
B125

kus 3,000 2 866,06 8 598,18 CS ÚRS 2018 01

P
 Poznámka k položce:

nákup,doprava,složení
VV 3 3,000
VV Součet 3,000

21 K 899620131
Obetonování plastových šachet z polypropylenu 
betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 
16/20

m3 3,600 3 787,23 13 634,03 CS ÚRS 2018 01

VV 1,5*2*0,1*4*3 3,600
VV Součet 3,600

22 K 894608211 Výztuž šachet ze svařovaných sítí typu Kari t 0,250 26 038,47 6 509,62 CS ÚRS 2020 01

P
 Poznámka k položce:

nákup,doprava,položení,vyvázání, ostatní pomocné práce a material

23 K 899640111
Bednění pro obetonování plastových šachet v 
otevřeném výkopu hranatých

m2 36,000 890,31 32 051,16 CS ÚRS 2018 01

P
 Poznámka k položce:

bednení i odbednění
VV 1,5*2*4*3 36,000
VV Součet 36,000

24 M specifikace 2 Vsakovací šachta plastová, průměr 0,6 m, hl. 2 m ks 3,000 15 360,33 46 080,99

P

 Poznámka k položce:
plastová PP šachta kruhového průřezu s perforací v dolní třetině 
určena k instalaci do travnaté plochy ke vsakování řádně 
předčištěných odpadních popřípadě dešťových vod, v plášti jímky je 
navařeno hrdlo s gumovým těsněním  pro napojení 2 x DN 150, a 

 drhá šachta s napojení drenáže včetně přechodové tvarovky
osazení do výkopu stanovené hloubky na vodorovný podklad 
vytvořený zhutněným podsypem vhodné struktury, například lomový 
kámen frakce 16/32 mm, obsypání tělesa jímky štěrkem v souladu se 
všeobecnými technickými podmínkami výrobce

VV 3 3,000
VV Součet 3,000

25 K 212752112R00 Trativody z drenážních trubek, lože, DN 100 mm m 157,000 252,59 39 656,63

P
 Poznámka k položce:

nákup,doprava,složení na stavbě

26 K 212753114R00 Montáž ohebné dren. trubky do rýhy DN 100,bez lože m 157,000 134,46 21 110,22

P

 Poznámka k položce:
jedná se o trativody jako reservní v případě nutnosti odvodu 
propsáklé vody v rýhách nové kanalizace položené na dno rýhy  a 
další, položení,motáž včetně všech prací a spojovacích prvků, včetně 
napojení na šachtu nebo jiný výustní objekt - stáv. kanalizaci

D 4 Vodorovné konstrukce 35 069,74
27 K 451572111RL2 Lože pod potrubí z písku, vč.dodávky písku kopaného m3 30,000 916,71 27 501,30

P
 Poznámka k položce:

položka ostatní, reservní pro větší event. nutné podsypy

28 K 564831111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm m2 16,200 91,67 1 485,05

P
 Poznámka k položce:

položka ostatní, reservní pro větší event. nutné podsypy

29 K 567211110R00 Podklad z prostého betonu tř. I tloušťky 10 cm m2 14,800 411,04 6 083,39

P
 Poznámka k položce:

položka doplňková reservní pro stavbu, bude naceněna

D 8 Trubní vedení 482 389,47

30 K 28614230R
Trubka kanalizační ULTRA-RIB 2 SN 12 150x2000 
mm, žebrovaná, PP, hnědá

kus 56,000 515,28 28 855,68

P
 Poznámka k položce:

nákup,doprava,složení
VV 112/2 56,000
VV Součet 56,000

31 K 28614236R
Trubka kanalizační ULTRA-RIB 2 SN 12 250x2000 
mm, žebrovaná, PP, hnědá

kus 52,000 1 150,71 59 836,92

P
 Poznámka k položce:

nákup,doprava,složení
VV 104/2 52,000
VV Součet 52,000

32 K 28656310R Odbočka kanalizační ULTRA-RIB 2 DN 150/150/45° kus 3,000 634,23 1 902,69

P
 Poznámka k položce:

nákup,doprava,montáž

33 K 28656313R Odbočka kanalizační ULTRA-RIB 2 DN 250/150/45° kus 7,000 1 172,24 8 205,68

P
 Poznámka k položce:

nákup,doprava,montáž

34 K 55340324R Poklop a rám litinový jištěný, s odv., D400 kus 6,000 2 866,06 17 196,36

P
 Poznámka k položce:

 nákup,doprava,montáž, pro šachty DN 1000
šachta 5,4,3,2,6,7

35 K 871313121R00
Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150, uliční 
vpusti

m 111,000 195,54 21 704,94

P
 Poznámka k položce:

obsahuje všechny práce i související včetně napojení na šachty
VV 17"LŽ 6 až VS 17,000
VV 24 "LŽ8 až VS 24,000
VV 18 "přípojky vpustí UV10,9,8,7,5,4,1 18,000
VV 16"stoka 2 16,000
VV 36"stoka 1 36,000
VV Součet 111,000

36 K 871319901RT1 D+M Fólie výstražná hnědá - "KANALIZACE" m 215,000 12,44 2 674,60

P
 Poznámka k položce:

nákup,doprava,položení
VV 104+111 215,000
VV Součet 215,000

37 K 871373121R00
Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 250, hlavní 
řady

m 104,000 293,31 30 504,24

P
 Poznámka k položce:

obsahuje všechny práce i související včetně napojení na šachty
VV 9+16+29 "DŠ2-DŠ3-DŠ4-DŠ5 54,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 9 "DŠ6 až DŠ2 9,000
VV 41 "stoka B LŽ 1 až DŠ6 41,000
VV Součet 104,000

38 K 877313123R00 Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150 kus 3,000 366,64 1 099,92

39 K 877363121R00 Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 250 kus 7,000 586,63 4 106,41

40 K 892581111R00 Zkouška těsnosti kanalizace DN do 300, vodou m 215,000 54,88 11 799,20

41 K 892583111R00 Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 300, vodou úsek 4,000 1 200,09 4 800,36

42 K 892855114R00 Kontrola kanalizace TV kamerou do 200 m m 111,000 24,39 2 707,29

43 K 892855115R00 Kontrola kanalizace TV kamerou do 500 m m 104,000 103,67 10 781,68

44 K 894411121R00
Zřízení šachet z dílců, pro potrubí DN 250 prům DN 
1000, včetně dodávky betonových dílců

kus 6,000 22 192,25 133 153,50

P

 Poznámka k položce:
nákup,doprava,složení,položení,montáž včetně všech prací a prvků 
souvisejících, včetně těsnění, prstýnků, včetně štěrkových podsypů, 
včetně monolitického betonového dna, včetně přechodové desky,  
včetně skruží a konusového dílce 1000/600, včetně napojení 
připojovacích trub, složení šachty bude vyhotoveno v rámci RDS 

 realizační dokumentace zhotovitelem,
hloubka do 2 m

VV 1"DŠ 5 světlá hloubka 1,50 m 1,000
VV 1"DŠ 4 světlá hloubka 1,68 m 1,000
VV 1"DŠ 3 světlá hloubka 1,76 m 1,000
VV 1"DŠ 2 světlá hloubka 1,72 m 1,000
VV 1"DŠ 6 světlá hloubka 1,73 m 1,000
VV 1"DŠ 7 světlá hloubka 1,50 m 1,000
VV Součet 6,000

45 K 895941311
Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ 
UVB-50

kus 10,000 9 102,08 91 020,80 CS ÚRS 2020 01

46 K 899204112
Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno 
pro třídu zatížení D400, E600

kus 10,000 1 769,23 17 692,30 CS ÚRS 2020 01

P
 Poznámka k položce:

práce a ostatní související včetně otvorů pro napojení drenáží

47 M 59223857 skruž pro uliční vpusť horní betonová 450x295x50mm kus 10,000 241,48 2 414,80 CS ÚRS 2020 01

48 M 59223862
skruž pro uliční vpusť středová betonová 
450x295x50mm

kus 10,000 339,05 3 390,50 CS ÚRS 2020 01

49 M 59223850
dno pro uliční vpusť s výtokovým otvorem betonové 
450x330x50mm

kus 10,000 267,09 2 670,90 CS ÚRS 2020 01

50 M 59223871
koš  pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 
500/500mm

kus 10,000 489,36 4 893,60 CS ÚRS 2020 01

51 M 55242320 mříž vtoková litinová plochá 500x500mm kus 10,000 2 097,71 20 977,10 CS ÚRS 2020 01

D 997 Přesun sutě 64 235,21

52 K 997221873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 658,350 97,57 64 235,21 CS ÚRS 2020 01

VV 346,5*1,9 658,350

D 998 Přesun hmot 5 630,50

53 K 998276101

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z 
plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody 
nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní 
vzdálenost do 15 m

t 25,000 225,22 5 630,50 CS ÚRS 2020 01

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 6 707,80
54 K 005231040R Provozní řády

Soubo
r

1,000 6 707,80 6 707,80
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 822 2 CC-CZ:
Místo: Svatava Datum: 18. 9. 2020

Zadavatel: IČ: 00573141
Městys Svatava, Svatava, ČSA 277, 357 03 DIČ:

Uchazeč: IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744

Projektant: IČ: 263 92 526
DSVA s.r.o.,nám. Krále Jiřího z Poděbrad 6, 350 02 DIČ:

Zpracovatel: IČ: 263 92 526
DSVA s.r.o. - ing. Jiří Ševčík DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 155 444,56

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 155 444,56 21,00% 242 643,36

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 398 087,92

Řešení zpevněných ploch, parkoviště a bus zastávek u školy, Svatava

SO 301-2 - Deštová kanalizace ulice S.K.Neumanna

STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Svatava Datum: 18. 9. 2020

Zadavatel: Městys Svatava, Svatava, ČSA 277, 357 03 Projektant:
DSVA s.r.o.,nám. 
Krále Jiřího z 
Poděbrad 6, 350 

Uchazeč: STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 Zpracovatel:
DSVA s.r.o. - ing. 
Jiří Ševčík

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 155 444,56

HSV - Práce a dodávky HSV 1 155 444,56

    1 - Zemní práce 370 441,58

    2 - Vsakovací šachta 78 615,47

    27 - Zakládání, drenáže 64 043,13

    4 - Vodorovné konstrukce 95 904,83

    8 - Trubní vedení 47 205,78

    87 - Potrubí z trub plastických 368 329,47

    997 - Přesun sutě 105 853,69

    998 - Přesun hmot 6 756,60

    VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 18 294,01

SO 301-2 - Deštová kanalizace ulice S.K.Neumanna

Řešení zpevněných ploch, parkoviště a bus zastávek u školy, Svatava
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Svatava Datum: 18. 9. 2020

Zadavatel: Městys Svatava, Svatava, ČSA 277, 357 03 Projektant:
DSVA s.r.o.,nám. 
Krále Jiřího z 
Poděbrad 6, 350 

Uchazeč: STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 Zpracovatel:
DSVA s.r.o. - ing. 
Jiří Ševčík

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 155 444,56

D HSV Práce a dodávky HSV 1 155 444,56

D 1 Zemní práce 370 441,58

1 K 119001403

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve 
výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku 
zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo 
vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením 
a odstraněním zajišťovací konstrukce

m 18,000 497,60 8 956,80 CS ÚRS 2020 01

2 K 119001423

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve 
výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku 
zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo 
vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením 
a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením 
hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených 
kabelů a to přes 6 kabelů

m 44,000 248,80 10 947,20 CS ÚRS 2020 01

3 K 132254204

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm 
strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 
do 500 m3

m3 201,100 337,83 67 937,61 CS ÚRS 2020 01

4 K 129103101R00 Čištění vodotečí, hl. do 2,5 m, š.do 5 m, v hor.2 m3 120,000 447,19 53 662,80

P
 Poznámka k položce:

položka doplňková bude naceněna, bude čerpáno dle potřeby,

5 K 133254103
Hloubení zapažených šachet strojně v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3

m3 130,100 225,22 29 301,12 CS ÚRS 2020 01

VV 105,1 105,100
VV 25 "ostatní 25,000
VV Součet 130,100

6 K 151101102
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní 
vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky 
do 4 m

m2 290,200 33,78 9 802,96 CS ÚRS 2020 01

7 K 151101112
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní 
vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 
kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m

m2 290,200 16,89 4 901,48 CS ÚRS 2020 01

8 K 151101201
Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo 
vzepření příložné, hloubky do 4 m

m2 109,200 33,78 3 688,78 CS ÚRS 2020 01

9 K 151101211
Odstranění pažení stěn výkopu bez rozepření nebo 
vzepření s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od 
okraje výkopu příložné, hloubky do 4 m

m2 109,200 16,89 1 844,39 CS ÚRS 2020 01

10 K 161101101
Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl 
výkopu do 2,5 m

m3 451,000 33,78 15 234,78 CS ÚRS 2019 01

VV 451 451,000
VV Součet 451,000

11 K 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 9 000 do 10 000 m

m3 571,000 62,57 35 727,47 CS ÚRS 2020 01

VV 451+120 571,000
VV Součet 571,000

12 K 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 

m3 7 994,000 0,74 5 915,56 CS ÚRS 2020 01

P
 Poznámka k položce:

skládka 24km, Chocovice
VV 571*14 'Přepočtené koeficientem množství 7 994,000

13 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 571,000 16,89 9 644,19 CS ÚRS 2019 01

14 K 174111101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením 
výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 246,927 225,22 55 612,90 CS ÚRS 2020 01

P
 Poznámka k položce:

změna oproti TZ: dle rozhodnutí investora zásypy novým 
nenamrzavým štěrkopískem bez použití stáv. výkopku

15 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t 415,530 86,59 35 980,74 CS ÚRS 2020 01

P
 Poznámka k položce:

nákup,doprava,složení, v ceně je přesun hmot
VV 218,7*1,9 415,530
VV Součet 415,530

16 K 175111101

Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin 
třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od 
jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 
zhutnění bez prohození sypaniny

m3 69,900 168,91 11 806,81 CS ÚRS 2020 01

17 M 58337331 štěrkopísek frakce 0/22 t 132,810 71,35 9 475,99 CS ÚRS 2020 01

Řešení zpevněných ploch, parkoviště a bus zastávek u školy, Svatava

SO 301-2 - Deštová kanalizace ulice S.K.Neumanna
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P
 Poznámka k položce:

nákup,doprava,složení, v ceně je přesun hmot
VV 69,9*1,9 132,810

D 2 Vsakovací šachta 78 615,47

18 K 174201101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením 
výkopku ve vrstvách bez zhutnění jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 4,478 112,61 504,27 CS ÚRS 2018 01

VV (1,5*1,5*2-0,6*0,6*3,14*2)*2 "vsakovací šachta 4,478
VV Součet 4,478

19 M 58343930 kamenivo drcené hrubé frakce 16/32 t 8,956 419,54 3 757,40 CS ÚRS 2020 01

P
 Poznámka k položce:

nákup,doprava
VV 2,239*2*2 "vsakovací šachta 8,956

20 K 899103112
Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů 
pro třídu zatížení B125, C250

kus 2,000 1 769,23 3 538,46 CS ÚRS 2018 01

VV 2 "vsakovací šachta 2,000

21 M 28661933
poklop šachtový litinový dno DN 600 pro třídu zatížení 
B125

kus 2,000 2 866,06 5 732,12 CS ÚRS 2018 01

P
 Poznámka k položce:

nákup,doprava,složení na stavbě
VV 2 2,000

22 K 899620131
Obetonování plastových šachet z polypropylenu 
betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 
16/20

m3 2,400 3 787,23 9 089,35 CS ÚRS 2018 01

VV 1,5*2*0,1*4*2 2,400
VV Součet 2,400

23 K 894608211 Výztuž šachet ze svařovaných sítí typu Kari t 0,150 26 038,47 3 905,77 CS ÚRS 2020 01

P
 Poznámka k položce:

nákup,doprava,položení,vyvázání, ostatní pomocné práce a material

24 K 899640111
Bednění pro obetonování plastových šachet v 
otevřeném výkopu hranatých

m2 24,000 890,31 21 367,44 CS ÚRS 2018 01

P
 Poznámka k položce:

bednení i odbednění
VV 1,5*2*4*2 24,000
VV Součet 24,000

25 M specifikace 2 Vsakovací šachta plastová, průměr 0,6 m, hl. 2 m ks 2,000 15 360,33 30 720,66

P

 Poznámka k položce:
plastová PP šachta kruhového průřezu s perforací v dolní třetině 
určena k instalaci do travnaté plochy ke vsakování řádně 
předčištěných odpadních popřípadě dešťových vod, v plášti jímky je 
navařeno hrdlo s gumovým těsněním  pro napojení drenáže, včetně 

 přechodové tvarovky;
osazení do výkopu stanovené hloubky na vodorovný podklad 
vytvořený zhutněným podsypem vhodné struktury, například lomový 
kámen frakce 16/32 mm, obsypání tělesa jímky štěrkem v souladu se 
všeobecnými technickými podmínkami výrobce

D 27 Zakládání, drenáže 64 043,13
26 K 212752112R00 Trativody z drenážních trubek, lože, DN 100 mm m 56,000 252,59 14 145,04

P
 Poznámka k položce:

nákup,doprava,složení na stavbě

27 K 212753114R00 Montáž ohebné dren. trubky do rýhy DN 100,bez lože m 56,000 134,46 7 529,76

P

 Poznámka k položce:
jedná se o trativody jako reservní v případě nutnosti odvodu prosáklé 
vody v rýhách nové kanalizace položené na dno rýhy a další, 

 položení,montáž,včetně všech prací a spojovacích prvků,
včetně napojení na šachtu nebo jíný objekt - stáv. kanalizace

28 K 273321321R00 Železobeton základových desek C 20/25 m3 3,100 4 110,42 12 742,30

P
 Poznámka k položce:

pro položku akumulační nádrže, nákup,doprava,položení

29 K 273351215R00 Bednění stěn základových desek - zřízení, odstranění m2 5,520 1 390,34 7 674,68

P
 Poznámka k položce:

pro položku akumulační nádrže

30 K 273361921R00 Výztuž základových desek ze svařovaných sítí t 0,230 26 294,59 6 047,76

P
 Poznámka k položce:

pro položku akumulační nádrže, nákup, doprava ,položení, včetně 
všech prací a prvků souvisejících

31 K 275111311R00 Osazení zákl. bloků z prefa dílců do 500 kg, na MC kus 1,000 7 903,01 7 903,01

P
 Poznámka k položce:

položka pro ostatní práce, bude naceněna

32 K 59212735R Podkladní blok pod potrubí, 65x40x80 cm kus 1,000 8 000,58 8 000,58

P
 Poznámka k položce:

nákup,doprava, složení na stavbě

D 4 Vodorovné konstrukce 95 904,83
33 K 451572111RL2 Lože pod potrubí z písku, vč.dodávky písku kopaného m3 25,700 916,71 23 559,45

P
 Poznámka k položce:

nákup, doprava, položení položka opstatní, reservní pro event. nutné 
větší podsypy

34 K 462512270R00 Zához z kamene s proštěrk. z terénu do 200 kg m3 1,890 1 749,15 3 305,89

P
 Poznámka k položce:

výústní objekt - nákup,doprava,položení

35 K 463212300R00
Rovnanina tl.30cm do betonu, nad 3 m3, 200 kg, 
urov.líce

m3 4,900 6 648,97 32 579,95

P
 Poznámka k položce:

výústní objekt -nákup,doprava,položení

36 K 564831111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm m2 24,800 135,67 3 364,62

P
 Poznámka k položce:

výústní objekt -nákup,doprava,položení

37 K 567211110R00 Podklad z prostého betonu tř. I tloušťky 10 cm m2 4,500 579,96 2 609,82

P
 Poznámka k položce:

výústní objekt -nákup,doprava,položení

38 K 153191121
Těsnění hradicích stěn nepropustnou hrázkou ze 
zhutněné sypaniny při stěně nebo nepropustnou výplní 
ze zhutněné sypaniny mezi stěnami zřízení

m3 15,000 1 356,68 20 350,20 CS ÚRS 2020 01
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P
 Poznámka k položce:

položka včetně nákupu zeminy, provizorní hráz pro práce v řece pro 
vytvoření výústního objektu

39 K 153191131
Těsnění hradicích stěn nepropustnou hrázkou ze 
zhutněné sypaniny při stěně nebo nepropustnou výplní 
ze zhutněné sypaniny mezi stěnami odstranění

m3 15,000 675,66 10 134,90 CS ÚRS 2020 01

P
 Poznámka k položce:

odstranění provizorní hráze

D 8 Trubní vedení 47 205,78

40 K 899623171
Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým 
v otevřeném výkopu, beton tř. C 25/30

m3 4,145 4 110,42 17 037,69 CS ÚRS 2020 01

VV 2*3,14*0,1*0,2*33"obetonování výústní DN 150 v délce 33 m 4,145
VV Součet 4,145

41 K 899643111 Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu m2 20,724 890,31 18 450,78 CS ÚRS 2020 01
VV 2*3,14*0,1*33 20,724
VV Součet 20,724

42 K 352368211
Výztuž části stok horní v otevřeném výkopu ze 
svařovaných sítí z drátů typu Kari

t 0,450 26 038,47 11 717,31 CS ÚRS 2020 01

VV 0,45 0,450
VV Součet 0,450

D 87 Potrubí z trub plastických 368 329,47

43 K 28614230R
Trubka kanalizační ULTRA-RIB 2 SN 12 150x2000 
mm, žebrovaná, PP, hnědá

kus 45,000 515,28 23 187,60

P
 Poznámka k položce:

nákup,doprava,složení
VV (33+10+10+10+27)/2 45,000
VV Součet 45,000

44 K 28614236R
Trubka kanalizační ULTRA-RIB 2 SN 12 250x2000 
mm, žebrovaná, PP, hnědá

kus 28,000 1 150,71 32 219,88

P
 Poznámka k položce:

nákup,doprava,složení
VV 56/2 28,000
VV Součet 28,000

45 K 28656313R Odbočka kanalizační ULTRA-RIB 2 DN 250/150/45° kus 6,000 1 172,24 7 033,44

46 K 55340324R Poklop a rám litinový jištěný, s odv., D400 kus 2,000 2 866,06 5 732,12

P
 Poznámka k položce:

šachta DŠ 8, DŠ 9, nákup,doprava,položení, montáž, poklop litinový 
včetně rámu pro DN 1000  šachtu

47 K 871313121R00
Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150, uliční 
vpusti, přípojky

m 90,000 195,54 17 598,60

P
 Poznámka k položce:

obsahuje všechny práce i související včetně napojení na šachty

48 K 871319901RT1 D+M Fólie výstražná hnědá - "KANALIZACE" m 146,000 12,44 1 816,24

P
 Poznámka k položce:

nákup,doprava,položení

49 K 871373121R00
Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 250, hlavní 
řady

m 56,000 293,31 16 425,36

P
 Poznámka k položce:

obsahuje všechny práce i související včetně napojení na šachty

50 K 877363121R00 Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 250 kus 6,000 586,63 3 519,78

51 K 891372121R00 Montáž kanalizačních zpětných klapek DN 150 kus 1,000 4 171,03 4 171,03

P

 Poznámka k položce:
práce, včetně pomocncýh, jedná se o vyústění DN 150 do řeky, kde 
konec roury bude sešikmen seříznut dle terenu a za sešikmením 
bude osazena zpětná klapka a na sešikmený konec mříž atypiská 
proti vniknutí zvěře

52 M 42284015
klapka zpětná koncová litinová pro odpadní vodu L55 
067 601 DN 150

kus 1,000 5 565,28 5 565,28 CS ÚRS 2020 01

P

 Poznámka k položce:
nákup,doprava, jednouzávěrový systém vybavený jednou klapkou s 
nerezovým chrom-niklovým krytem pro instalaci ve vodorovném 
směru DN 160, který zabraňuje zpětným průtokům do kanalizačního 
potrubí. Klapka funguje na principu gravitace, je vyrobena z vysoce 
kvalitního polypropylenu s přídavkem stabilizátoru, který zvyšuje 
odolnost vůči slunečnímu záření. Tento materiál je neškodný pro 
přírodní prostředí a odolný vůči vyšším teplotám i agresivním 

 chemikáliím.
 

53 K 892581111R00 Zkouška těsnosti kanalizace DN do 300, vodou m 146,000 54,88 8 012,48

54 K 892583111R00 Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 300, vodou úsek 4,000 1 200,09 4 800,36

55 K 892855114R00 Kontrola kanalizace TV kamerou do 200 m m 90,000 24,39 2 195,10

56 K 892855115R00 Kontrola kanalizace TV kamerou do 500 m m 56,000 103,67 5 805,52

57 K 894411121R00
Zřízení šachet z dílců, pro potrubí DN 250, průměr 
1000 mm včetně dodávky betonových dílců

kus 2,000 22 192,25 44 384,50

P

 Poznámka k položce:
nákup,doprava,složení,položení,montáž včetně všech prací a prvků 
souvisejících, včetně těsnění, prstýnků, včetně štěrkových podsypů, 
včetně monolitického betonového dna, včetně přechodové desky,  
včetně skruží a konusového dílce 1000/600, včetně napojení 
připojovacích trub, složení šachty bude vyhotoveno v rámci RDS 

 realizační dokumentace zhotovitelem
světlá hloubka 1,50 m a 2,12 m

VV 1 "DŠ 8 světlá hloubka 1,50 m 1,000
VV 1" DŠ 9 světlá hloubka 2,12 m 1,000
VV Součet 2,000

58 K 895941711R00
Osazení akumulační nádrže samonosné, 20m3 , 
včetně kompletní dodávky a dopravy

kus 1,000 109 852,65 109 852,65

P

 Poznámka k položce:
 nákup,doprava a montáž veškerého materialu souvisejícícho 

veškeré podklady v části SO301, Výkres D.131.12  a TZ, položka 
včetně štěrkodrti podsyp pod základ min tlouštka 20 cm

59 K 895941311
Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ 
UVB-50

kus 2,000 9 102,08 18 204,16 CS ÚRS 2020 01

P
 Poznámka k položce:

sestava dle TZ SO 301-2

60 K 899204112
Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno 
pro třídu zatížení D400

kus 2,000 1 769,23 3 538,46 CS ÚRS 2020 01
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61 M 59223857 skruž pro uliční vpusť horní betonová 450x295x50mm kus 2,000 241,48 482,96 CS ÚRS 2020 01

62 M 59223862
skruž pro uliční vpusť středová betonová 
450x295x50mm

kus 2,000 339,05 678,10 CS ÚRS 2020 01

63 M 59223850
dno pro uliční vpusť s výtokovým otvorem betonové 
450x330x50mm

kus 2,000 267,09 534,18 CS ÚRS 2020 01

64 M 59223871
koš pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 
500/500mm

kus 2,000 489,36 978,72 CS ÚRS 2020 01

65 M 55242320 mříž vtoková litinová plochá 500x500mm kus 2,000 2 097,71 4 195,42 CS ÚRS 2020 01

66 K 895983419R00 Osazení vpusti sorpční kus 1,000 44 348,53 44 348,53

P

 Poznámka k položce:
nákup,doprava,osazení,montáž, včetně všch prací souvisejících, 
popis dle technické zprávy SO 301, SOL - 2/M včetně mříže pro 
pojezd vozidly do 40 t (D400). je vodotěsná svařovaná 
polypropylenová nádrž s gravitačně sedimentační komorou a 
dočištěním na sorpčním filtru, osazení zemi s obetonováním včetně 
betonu

67 K MAT89979
Ochranná ocel.mříž pro roury DN150, žár.zink., včetně 
kotvícího materiálu

kpl 1,000 3 049,00 3 049,00

P

 Poznámka k položce:
nákup,doprava,montáž včetně všech prvků a prací 

 souvisejících,jedná se o atypický výrobek 
 slouží jako ochrana proti vniknutí zvířat do potrubí v místě vyústění 

 DN 150 do řeky
bude vyrobena z galvanizované oceli, včetně připevnění přes objímku 

 na potrubí
- na konci seříznuté roury, předpoklad elipsovitý tvar 150*250 mm 

 (šířka x délka), tvar sítě s oky 10/10 mm, průměr drátu do 6  mm
-základí popis dle Výkersu SO 301 - D.1.3.1.15 "Výústní objekt 
přepadu deštové kanalizace

D 997 Přesun sutě 105 853,69

68 K 997221873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 1 084,900 97,57 105 853,69 CS ÚRS 2020 01

VV 451*1,9 856,900
VV 120*1,9 "čištění koryta 228,000
VV Součet 1 084,900

D 998 Přesun hmot 6 756,60

69 K 998276101

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z 
plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody 
nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní 
vzdálenost do 15 m

t 30,000 225,22 6 756,60 CS ÚRS 2020 01

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 18 294,01
70 K 005231040R Provozní řády

Soubo
r

1,000 18 294,01 18 294,01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 822 2 CC-CZ:
Místo: Svatava Datum: 18. 9. 2020

Zadavatel: IČ: 00573141
Městys Svatava, Svatava, ČSA 277, 357 03 DIČ:

Uchazeč: IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744

Projektant: IČ: 263 92 526
DSVA s.r.o.,nám. Krále Jiřího z Poděbrad 6, 350 02 DIČ:

Zpracovatel: IČ: 263 92 526
DSVA s.r.o. - ing. Jiří Ševčík DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 130 188,16

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 130 188,16 21,00% 237 339,51

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 367 527,67

Řešení zpevněných ploch, parkoviště a bus zastávek u školy, Svatava

SO 301-3 - Deštová kanalizace ulice parkoviště na p.p.č.237/1 a 237/2

STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Svatava Datum: 18. 9. 2020

Zadavatel: Městys Svatava, Svatava, ČSA 277, 357 03 Projektant:
DSVA s.r.o.,nám. 
Krále Jiřího z 
Poděbrad 6, 350 

Uchazeč: STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 Zpracovatel:
DSVA s.r.o. - ing. 
Jiří Ševčík

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 130 188,16

HSV - Práce a dodávky HSV 1 130 188,16

    1 - Zemní práce 235 660,50

    2 - Zakládání 55 108,79

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 60 178,95

    4 - Vodorovné konstrukce 14 456,49

    8 - Trubní vedení 682 067,22

    997 - Přesun sutě 55 132,90

    998 - Přesun hmot 5 630,50

    VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 21 952,81

SO 301-3 - Deštová kanalizace ulice parkoviště na p.p.č.237/1 a 237/2

Řešení zpevněných ploch, parkoviště a bus zastávek u školy, Svatava
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Svatava Datum: 18. 9. 2020

Zadavatel: Městys Svatava, Svatava, ČSA 277, 357 03 Projektant:
DSVA s.r.o.,nám. 
Krále Jiřího z 
Poděbrad 6, 350 

Uchazeč: STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 Zpracovatel:
DSVA s.r.o. - ing. 
Jiří Ševčík

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 130 188,16

D HSV Práce a dodávky HSV 1 130 188,16

D 1 Zemní práce 235 660,50

1 K 119001403

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve 
výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku 
zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo 
vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením 
a odstraněním zajišťovací konstrukce

m 12,000 497,60 5 971,20 CS ÚRS 2020 01

2 K 119001423

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve 
výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku 
zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo 
vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením 
a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením 
hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených 
kabelů a to přes 6 kabelů

m 20,000 248,80 4 976,00 CS ÚRS 2020 01

3 K 132254204

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm 
strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 
do 500 m3

m3 151,600 337,83 51 215,03 CS ÚRS 2020 01

4 K 133254103
Hloubení zapažených šachet strojně v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3

m3 145,800 225,22 32 837,08 CS ÚRS 2020 01

VV 120,8 120,800
VV 25 "ostatní, reserva 25,000
VV Součet 145,800

5 K 151101102
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní 
vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky 
do 4 m

m2 230,100 33,78 7 772,78 CS ÚRS 2020 01

6 K 151101112
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní 
vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 
kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m

m2 230,100 16,89 3 886,39 CS ÚRS 2020 01

7 K 151101201
Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo 
vzepření příložné, hloubky do 4 m

m2 137,500 33,78 4 644,75 CS ÚRS 2020 01

8 K 151101211
Odstranění pažení stěn výkopu bez rozepření nebo 
vzepření s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od 
okraje výkopu příložné, hloubky do 4 m

m2 137,500 16,89 2 322,38 CS ÚRS 2020 01

9 K 161101101
Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl 
výkopu do 2,5 m

m3 297,400 33,78 10 046,17 CS ÚRS 2019 01

VV 297,4 297,400
VV Součet 297,400

10 K 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 9 000 do 10 000 m

m3 297,400 62,57 18 608,32 CS ÚRS 2020 01

11 K 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 

m3 4 163,600 0,74 3 081,06 CS ÚRS 2020 01

P
 Poznámka k položce:

skládka 24km, Chocovice
VV 297,4*14 'Přepočtené koeficientem množství 4 163,600

12 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 297,400 16,89 5 023,09 CS ÚRS 2019 01

13 K 174111101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením 
výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 195,600 225,22 44 053,03 CS ÚRS 2020 01

P
 Poznámka k položce:

změna oproti TZ: dle rozhodnutí investora zásypy novým 
nenamrzavým štěrkopískem bez použití stáv. výkopku

14 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t 371,640 86,59 32 180,31 CS ÚRS 2020 01

P
 Poznámka k položce:

nákup,doprava,složení, v ceně je přesun hmot
VV 195,6*1,9 371,640

15 K 175111101

Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin 
třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od 
jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 
zhutnění bez prohození sypaniny

m3 29,700 168,91 5 016,63 CS ÚRS 2020 01

16 M 58337331 štěrkopísek frakce 0/22 t 56,430 71,35 4 026,28 CS ÚRS 2020 01

P
 Poznámka k položce:

nákup,doprava,složení, v ceně je přesun hmot
VV 29,7*1,9 56,430

D 2 Zakládání 55 108,79
17 K 212752112R00 Trativody z drenážních trubek, lože, DN 100 mm m 54,000 252,59 13 639,86

Řešení zpevněných ploch, parkoviště a bus zastávek u školy, Svatava

SO 301-3 - Deštová kanalizace ulice parkoviště na p.p.č.237/1 a 237/2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P
 Poznámka k položce:

nákup,doprava,složení na stavbě

18 K 212753114R00 Montáž ohebné dren. trubky do rýhy DN 100,bez lože m 54,000 134,46 7 260,84

P

 Poznámka k položce:
jedná se o trativody jako reservní v případě nutnosti odvodu 
propsáklé vody v rýhách nové kanalizace položené na dno rýhy  a 

 další, položení,motáž včetně všech prací a spojovacích prvků,
včetně napojení na šachtu nebo jiný objekt - stáv. kanalizace

19 K 273321321R00 Železobeton základových desek C 20/25 m3 4,100 4 110,42 16 852,72

P
 Poznámka k položce:

pro položku čerpací stanice a akumulační nádrže, 
nákup,doprava,zabudování

20 K 273351215R00 Bednění stěn základových desek - zřízení a odstanění m2 6,620 1 390,34 9 204,05

P
 Poznámka k položce:

pro položku čerpací stanice a akumulační nádrže

21 K 273361921R00 Výztuž základových desek ze svařovaných sítí t 0,310 26 294,59 8 151,32

P
 Poznámka k položce:

pro položku čerpací stanice a akumulační nádrže, 
nákup,doprava,položení včetně všech spojovacích prvků

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 60 178,95

22 K 317120010RAA
Osazení překladů prefa, otvor šířky do 105 cm, včetně 
dodávky RZP 1/10 119 x 14 x 14

kus 9,000 2 086,74 18 780,66

23 K 348922211R00 Zdivo plot.tl.200mm z tvar.hladkých přírod.KB-BLOK m2 5,400 7 666,35 41 398,29

P
 Poznámka k položce:

nákup,doprava,položení včetně všech prací a prvků souvisejících

D 4 Vodorovné konstrukce 14 456,49
24 K 451572111RL2 Lože pod potrubí z písku, vč.dodávky písku kopaného m3 12,800 916,71 11 733,89

P
 Poznámka k položce:

položka ostatní, reservní pro větší event. nutné větší podsypy

25 K 564831111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm m2 29,700 91,67 2 722,60

P
 Poznámka k položce:

položka ostatní, reservní pro větší event. nutné větší 
podsypy,nákup,doprava,položení

D 8 Trubní vedení 682 067,22
26 K 55340324R Poklop a rám litinový jištěný, D400,DN 1000 kus 3,000 2 866,06 8 598,18

P
 Poznámka k položce:

nákup,doprava,položení,montáž, poklop litinový včetně rámu, pro DN 
1000 šachtu

27 K 55340324R-1 Poklop a rám litinový jištěný, D400,DN 300 kus 1,000 2 866,06 2 866,06

P
 Poznámka k položce:

nákup,doprava,položení,montáž, poklop litinový včetně rámu, pro DN 
300 šachtu

28 K 894411121R00
Zřízení šachet z dílců, pro potrubí DN 250, prům. 1,00 
m, včetně dodávky betonových dílců, kompletní

kus 3,000 22 192,25 66 576,75

P

 Poznámka k položce:
nákup,doprava,složení,položení,montáž včetně všech prací a prvků 
souvisejících, včetně těsnění, prstýnků, včetně štěrkových podsypů, 
včetně monolitického betonového dna, včetně přechodové desky, 
včetně skruží a konusového dílce 1000/600, včetně napojení 
připojovacích trub, složení šachty bude vyhotoveno v rámci RDS 
realizační dokumentace zhotovitelem, DŠ na stáv, potrubí bude 
včetně řezání stáv. potrubí, vybourání suti a nového napojení stáv. 
potrubí z obou stran včetně těsnění, spoje z obou stran budou 

 obetonovány
hloubka do 2 m

VV 1"DŠ 1 světlá hloubka 1,80 m 1,000
VV 1"DŠ 0 světlá hloubka 1,65 m 1,000
VV 1" DŠ světlá hloubka 1,17 m 1,000
VV Součet 3,000

29 K 894411121R00-1
Zřízení šachet z dílců, pro potrubí DN 150, prům. 60 
cm včetně dodávky betonových dílců,kompletní

kus 1,000 22 192,25 22 192,25

P

 Poznámka k položce:
nákup,doprava,složení,položení,montáž včetně všech prací a prvků 
souvisejících, včetně těsnění, prstýnků, včetně štěrkových podsypů, 
včetně monolitického betonového dna, včetně přechodové desky, 
včetně napojení připojovacích trub, složení šachty bude vyhotoveno 

 v rámci RDS realizační dokumentace zhotovitelem
jedná se o změnu v PD po dohodě s investorem a projektantem, 
jedná se o záměnu šachty plastové LŠ1 DN 300  v parkovišti za 

 betonovou DN 600
hloubka do 2,00 m

VV 1 "LŠ svtělá hlobka 1,60 m 1,000
VV Součet 1,000

30 K 871184201
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polyetylenu 
PE 100 svařovaných na tupo v otevřeném výkopu ve 
sklonu do 20 % SDR 11/PN16 D 40 x 3,7 mm

m 3,000 926,90 2 780,70 CS ÚRS 2020 01

P
 Poznámka k položce:

pro čerpaný přepad, obsahuje všechny práce i související včetně 
napojení na  šachty

31 K 871313121R00
Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150, uliční 
vpusti, přípojky

m 52,000 195,54 10 168,08

P
 Poznámka k položce:

obsahuje všechny práce i související včetně napojení na  šachty
VV 20"lapol až DŠ 1 20,000
VV 32 "parkoviště, přípojky vpustí 32,000
VV Součet 52,000

32 K 871373121R00
Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 250, hlavní 
řady

m 44,000 293,31 12 905,64

P
 Poznámka k položce:

obsahuje všechny práce i související včetně napojení na  šachty
VV 20 "DŠ1 až ČS1 20,000
VV 24 "DŠ1 až DŠ 2 24,000
VV Součet 44,000

33 K 28614230R
Trubka kanalizační ULTRA-RIB 2 SN 12 150x2000 
mm, žebrovaná, PP, hnědá

kus 26,000 515,28 13 397,28

P
 Poznámka k položce:

nákup,doprava, složení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

34 M 28615839 Trubka  PE100 SDR11 PN16 DN 40 m 3,000 164,65 493,95 CS ÚRS 2020 01

P
 Poznámka k položce:

nákup,doprava,složení na stavbě

35 K 28614236R
Trubka kanalizační ULTRA-RIB 2 SN 12 250x2000 
mm, žebrovaná, PP, hnědá

kus 22,000 1 150,71 25 315,62

P
 Poznámka k položce:

nákup,doprava,složení

36 K 28656313R Odbočka kanalizační ULTRA-RIB 2 DN 250/150/45° kus 1,000 1 172,24 1 172,24

37 K 56241591
Dodávka a osazení - Odlučovač ropných látek G SOL 
5/20, včetně 2ks poklopů

kus 1,000 72 721,21 72 721,21

P

 Poznámka k položce:
nákup, doprava, pokládka, montáž včetně překladů při povrchu pro 
přenos zatížení vozidlem,nadezdívky, betonové podkladní armované 
desky, dále dle výkresové části SO 301 D.131.13, štěrkodrt podsyp 

 min 20 cm, včetně nutného bednění a odbednění
jedná se o vodotěsnou svařovací polypropylenovou nádrž,kalová 

 jímka je součástí
 

kvalitativní standard například MEA, Karlovy Vary

38 K 895941311
Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ 
UVB-50

kus 4,000 9 102,08 36 408,32 CS ÚRS 2020 01

VV 3 "nízká vpust sestava dle TZ SO 301-3 3,000
VV 1 "vpust sestava dle TZ SO 301-3 1,000
VV Součet 4,000

39 K 899204112
Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno 
pro třídu zatížení D400

kus 4,000 1 769,23 7 076,92 CS ÚRS 2020 01

40 M 59223857 skruž pro uliční vpusť horní betonová 450x295x50mm kus 4,000 241,48 965,92 CS ÚRS 2020 01

41 M 59223862
skruž pro uliční vpusť středová betonová 
450x295x50mm

kus 1,000 339,05 339,05 CS ÚRS 2020 01

42 M 59223850
dno pro uliční vpusť s výtokovým otvorem betonové 
450x330x50mm

kus 4,000 267,09 1 068,36 CS ÚRS 2020 01

43 M 59223871
koš B1 pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 
500/500mm

kus 4,000 489,36 1 957,44 CS ÚRS 2020 01

44 M 55242320 mříž vtoková litinová plochá 500x500mm kus 4,000 2 097,71 8 390,84 CS ÚRS 2020 01

45 K 871319901RT1 D+M Fólie výstražná hnědá - "KANALIZACE" m 109,000 12,44 1 355,96

P
 Poznámka k položce:

nákup,doprava,položení
VV 52+54+3 109,000
VV Součet 109,000

46 K 877363121R00 Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 250 kus 1,000 586,63 586,63

47 K 892581111R00 Zkouška těsnosti kanalizace DN do 300, vodou m 109,000 54,88 5 981,92
VV 109 109,000
VV Součet 109,000

48 K 892583111R00 Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 300, vodou úsek 6,000 1 200,09 7 200,54

49 K 892855114R00 Kontrola kanalizace TV kamerou do 200 m m 109,000 24,39 2 658,51

50 K 895941711R00
Dodávka a osazení akumulační nádrže samonosné, 
20m3 , včetně kompletní dodávky a dopravy

kus 1,000 109 852,65 109 852,65

P

 Poznámka k položce:
 nákup,doprava a montáž veškerého materialu souvisejícícho 

veškeré podklady v části SO301, Výkres D.131.12  a TZ, položka 
včetně štěrkodrti podsyp pod základ min tlouštka 20 cm

51 K 8993211R Dodávka a osazení čerpací šachty vč.vystrojení, kpl 1,000 248 859,48 248 859,48

P

 Poznámka k položce:
nákup,doprava a montáž veškerého materialu souvisejícícho včetně 
nákup, doprava,montáž typového rozvaděče včetně servisních 
zásuvek 16A/230 V a 16A/400V (toto upřesnit v objednávce) - dle 

 části D.1.3.1.18 Elektroinstalace
veškeré podklady v části SO301, Výkres D.131.11 a TZ, včetně 

 štěrkopískový podsyp 
doporučený standard jako např.ASIO AS-PUMP 1770-3000 EO/PB-
SV

52 K 899623151R00 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem C16/20 m3 2,200 846,56 1 862,43

P
 Poznámka k položce:

v místě specifikovaných stavbou

53 K 899643111R00 Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu m2 17,940 463,45 8 314,29

D 997 Přesun sutě 55 132,90

54 K 997221873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 565,060 97,57 55 132,90 CS ÚRS 2020 01

VV 297,4*1,9 565,060
VV Součet 565,060

D 998 Přesun hmot 5 630,50

55 K 998276101

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z 
plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody 
nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní 
vzdálenost do 15 m

t 25,000 225,22 5 630,50 CS ÚRS 2020 01

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 21 952,81
56 K 005231040R Provozní řády

Soubo
r

1,000 21 952,81 21 952,81
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 822 2 CC-CZ:
Místo: Svatava Datum: 18. 9. 2020

Zadavatel: IČ: 00573141
Městys Svatava, Svatava, ČSA 277, 357 03 DIČ:

Uchazeč: IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744

Projektant: IČ: 263 92 526
DSVA s.r.o.,nám. Krále Jiřího z Poděbrad 6, 350 02 DIČ:

Zpracovatel: IČ: 263 92 526
DSVA s.r.o. - ing. Jiří Ševčík DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 65 388,34

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 65 388,34 21,00% 13 731,55

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 79 119,89

Řešení zpevněných ploch, parkoviště a bus zastávek u školy, Svatava
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Svatava Datum: 18. 9. 2020

Zadavatel: Městys Svatava, Svatava, ČSA 277, 357 03 Projektant:
DSVA s.r.o.,nám. 
Krále Jiřího z 
Poděbrad 6, 350 

Uchazeč: STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 Zpracovatel:
DSVA s.r.o. - ing. 
Jiří Ševčík

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 65 388,34

PSV - Práce a dodávky PSV 65 388,34

    1 - Zemní práce 27 256,03

    741 - Elektromontáže 16 905,16

      997 - Přesun sutě 2 101,81

    OST - Ostatní 21 227,15

SO 301-4 - Elektroinstalace čerpací stanice ulice Zelená
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Svatava Datum: 18. 9. 2020

Zadavatel: Městys Svatava, Svatava, ČSA 277, 357 03 Projektant:
DSVA s.r.o.,nám. 
Krále Jiřího z 
Poděbrad 6, 350 

Uchazeč: STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 Zpracovatel:
DSVA s.r.o. - ing. 
Jiří Ševčík

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 65 388,34

D PSV Práce a dodávky PSV 65 388,34

D 1 Zemní práce 27 256,03

1 K 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 9 000 do 10 000 m

m3 1,820 347,59 632,61 CS ÚRS 2020 01

VV 26*0,2*0,35 1,820
VV Součet 1,820

2 K 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 

m3 25,480 201,23 5 127,34 CS ÚRS 2020 01

P
 Poznámka k položce:

skládka 24km, Chocovice
VV 1,82*14 'Přepočtené koeficientem množství 25,480

3 K 997221873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 a stavební suti

t 3,458 146,35 506,08 CS ÚRS 2020 01

VV 1,82*1,9 3,458
VV Součet 3,458

4 K Pol100 Provizorní úprava terénu, zem. tř. 3 m2 9,100 213,43 1 942,21

5 K Pol104 vybourání otvoru ve zdivu, kamenném, do tl. 45cm ks 1,000 1 829,40 1 829,40

P

 Poznámka k položce:
pro prostup kabelu stáv. zdivem, dle D.1.3.1.18 Elektroinstalace 
Technické zprávy a Situace   včetně začištění otvoru - doplnění 
zdiva, omítky, ostatní - nákup, doprava materialu a práce

6 K Pol105 vybourání otvoru ve stropu, železobeton ks 1,000 2 219,67 2 219,67

P

 Poznámka k položce:
dle D.1.3.1.18 Elektroinstalace Technické zprávy a Situace  včetně 
začištění otvoru - doplnění materialem, omítka ,ostatní -nákup, 
doprava materialu a práce

7 K Pol94
Vytyčení trasy podzemního,kabelového, ve volném 
terénu

km 0,026 68 297,63 1 775,74

8 K Pol95 Sejmutí drnu m2 9,100 42,69 388,48

9 K Pol101 Položení drnu m2 9,100 79,27 721,36

10 K Pol96
Hloubení kabelových rýh ručně, hloubka 80cm, zem. 
tř. 3, šíře 35cm

m 26,000 298,80 7 768,80

P
 Poznámka k položce:

včetně naložení a složení , výkopek pro znovupoužití cca 6 m3 
odvézt na mezideponii do 10 m

11 K Pol97
Kabelové lože z písku a štěrkopísku 8 cm nad kabel 
bez zakrytí

m 26,000 57,32 1 490,32

P
 Poznámka k položce:

položení písku

12 K Pol98 Zakrytí výstražnou fólií šíře do 25 cm m 26,000 6,10 158,60

P
 Poznámka k položce:

položení

13 K Pol99
Ruční zásyp rýh, šířky 35cm, hloubky 80cm, zem. tř. 3 
včetně zhutnění a urovnání povrchu

m 26,000 103,67 2 695,42

P
 Poznámka k položce:

použití stáv. vhodného výkopku přesátého s výskytem kamenů do 
velikosti 5 cm

D 741 Elektromontáže 16 905,16

14 K Pol87
DS204AC-B20/0,03; kombinace jistič/chránič; 
čtyřpólový; jmenovitý proud: 20 A; citlivost: 30 mA; 
charakteristika: B; Typ: AC

ks 1,000 2 601,41 2 601,41

P
 Poznámka k položce:

nákup,doprava,montáž včetně všech prací a materialu souvisejícího

15 K Pol88
S203M-B20; 3 fázový jistič, jmenovitý proud In: 20 A, 
vypínací charakteristika: B, vypínací schopnost Icn: 10 
kA (kuchyně/družina)

ks 1,000 585,41 585,41

P
 Poznámka k položce:

nákup,doprava,montáž včetně všech prací a materialu souvisejícího

16 K Pol89 CYKY-J 5x4 (CYKY 5Cx4) silový kabel m 65,000 78,05 5 073,25

P
 Poznámka k položce:

nákup,doprava,montáž včetně všech prací a materialu souvisejícího

17 K Pol90 Lišta na kabely Kopos LHD 40x20 mm vkládací bílá m 30,000 69,52 2 085,60

P
 Poznámka k položce:

nákup,doprava,montáž včetně všech prací a materialu souvisejícího

18 K Pol91
ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji do 4 
mm2

ks 14,000 34,15 478,10

P
 Poznámka k položce:

včetně všech prací a materialu souvisejícího
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

19 K Pol92 Písek zásypový FR.0-4 t 8,000 475,64 3 805,12

P
 Poznámka k položce:

nákup,doprava

20 K Pol93 Folie ČEZ 33 rudá m 26,000 6,71 174,46

P
 Poznámka k položce:

nákup,doprava

D 997 Přesun sutě 2 101,81

21 K 997002511
Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez 
naložení, se složením a hrubým urovnáním na 
vzdálenost do 1 km

t 0,500 51,10 25,55 CS ÚRS 2020 01

22 K 997002519
Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez 
naložení, se složením a hrubým urovnáním Příplatek 
k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 276,000 5,49 1 515,24 CS ÚRS 2020 01

P
 Poznámka k položce:

skládka 24km, Chocovice
VV 0,5*24 12,000
VV Součet 12,000
VV 12*23 'Přepočtené koeficientem množství 276,000

23 K 997221625
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

t 0,500 1 122,03 561,02 CS ÚRS 2020 01

VV 0,5 0,500

D OST Ostatní 21 227,15
24 K IP 21 ostatní drobný material

soubo
r

1,000 5 488,20 5 488,20

25 K Pol125 Úprava stávajícího rozvaděče RH vč.mat. kpl 1,000 8 781,12 8 781,12

P

 Poznámka k položce:
dle D.1.3.1.18 Elektroinstalace Technické zprávy a Situace, včetně 
práce, nákupu a dodávky materialu, včetně všech prací a materialu 
souvisejících

26 K Pol126 Výchozí revize hod 5,000 670,78 3 353,90

P
 Poznámka k položce:

dle D.1.3.1.18 Elektroinstalace Technické zprávy a Situace, nutné 
revize pro správce sítě a ostatní

27 K IP 20 přesun hmot elektromaterial t 3,000 1 201,31 3 603,93
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 822 2 CC-CZ:
Místo: Svatava Datum: 18. 9. 2020

Zadavatel: IČ: 00573141
Městys Svatava, Svatava, ČSA 277, 357 03 DIČ:

Uchazeč: IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744

Projektant: IČ: 263 92 526
DSVA s.r.o.,nám. Krále Jiřího z Poděbrad 6, 350 02 DIČ:

Zpracovatel: IČ: 263 92 526
DSVA s.r.o. - ing. Jiří Ševčík DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 728 651,17

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 728 651,17 21,00% 153 016,75

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 881 667,92

Řešení zpevněných ploch, parkoviště a bus zastávek u školy, Svatava

SO 431 - Veřejné osvětlení

STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Svatava Datum: 18. 9. 2020

Zadavatel: Městys Svatava, Svatava, ČSA 277, 357 03 Projektant:
DSVA s.r.o.,nám. 
Krále Jiřího z 
Poděbrad 6, 350 

Uchazeč: STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 Zpracovatel:
DSVA s.r.o. - ing. 
Jiří Ševčík

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 728 651,17

744 - Elektromontáže 728 651,17

SO 431 - Veřejné osvětlení
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Svatava Datum: 18. 9. 2020

Zadavatel: Městys Svatava, Svatava, ČSA 277, 357 03 Projektant:
DSVA s.r.o.,nám. 
Krále Jiřího z 
Poděbrad 6, 350 

Uchazeč: STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 Zpracovatel:
DSVA s.r.o. - ing. 
Jiří Ševčík

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 728 651,17

D 744 Elektromontáže 728 651,17
1 K 100 jistič 16A/B,10 kA, 230/400V ks 3,000 117,08 351,24

P
 Poznámka k položce:

nákup,doprava,montáž

2 K Pol1 stožár ocel. bezpatic. DOS 80-V, manžeta, ŽZn ks 8,000 6 052,88 48 423,04

P
 Poznámka k položce:

nákup,doprava,montáž

3 K Pol2 stožár ocel. bezpatic. DOS 80, manžeta, ŽZn ks 1,000 6 590,72 6 590,72

P
 Poznámka k položce:

nákup,doprava,montáž

4 K Pol3 stožár ocel. bezpatic. DOS 60, manžeta, ŽZn ks 2,000 4 246,65 8 493,30

P
 Poznámka k položce:

nákup,doprava,montáž

5 K Pol4 stožár ocel. bezpatic. SB6-Z, manžeta, ŽZn ks 2,000 6 687,07 13 374,14

P
 Poznámka k položce:

nákup,doprava,montáž

6 K Pol5 výložník ocelový V89-100060-2-0°/180°, ŽZn ks 1,000 2 416,03 2 416,03

P
 Poznámka k položce:

nákup,doprava,montáž

7 K Pol6 výložník ocelový V89-100060-1-0°, ŽZn ks 1,000 1 540,36 1 540,36

P
 Poznámka k položce:

nákup,doprava,montáž

8 K Pol7 výložník ocelový V89-150060-1-0°, ŽZn ks 1,000 1 735,49 1 735,49

P
 Poznámka k položce:

nákup,doprava,montáž

9 K Pol8 výložník ocelový V89-200060-1-0°, ŽZn ks 5,000 1 931,85 9 659,25

P
 Poznámka k položce:

nákup,doprava,montáž

10 K Pol9 výložník ocelový ZAV 89100060-1-0°, ŽZn ks 2,000 926,90 1 853,80

11 K Pol10
stožárová výzbroj 16.4, průběžná s keramickou 
pojistkou 5x20/4A

ks 9,000 512,23 4 610,07

12 K Pol11
stožárová výzbroj 16.4, odbočná s keramickou 
pojistkou 5x20/4A

ks 3,000 512,23 1 536,69

13 K Pol12
stožárová výzbroj 16.4, odbočná se 2 keramickými poj. 
5x20/4A

ks 1,000 512,23 512,23

14 K Pol13 stožárová zemní svorka ks 13,000 14,03 182,39

15 K Pol14 svítidlo SL11 mini LED/ST1.2a 830/44,9W/4632lm ks 7,000 13 030,21 91 211,47

16 K Pol15 svítidlo SL11 micro LED/ST1.2a 830/24,4W/2330lm ks 5,000 10 393,44 51 967,20

17 K Pol16
svítidlo DigiStreet Micro BGP760 DPR1 
5700/22W/3300lm

ks 2,000 10 195,86 20 391,72

18 K Pol17 kabel CYKY-J 4x16 m 376,000 179,28 67 409,28

19 K Pol18 kabel CYKY 3Cx1,5 m 157,000 14,64 2 298,48

20 K Pol19 chránička KF 09063 m 118,000 20,12 2 374,16

21 K Pol20 chránička KF 09040 m 28,000 14,64 409,92

22 K Pol21 zemnící pásek FeZn 30x4 mm m 297,000 36,59 10 867,23

23 K Pol22 svorka pro zemnící pásek ks 38,000 23,17 880,46

24 K Pol23 izolovaná svorka Slip 22.1 ks 2,000 58,54 117,08

25 K Pol24 výstražná folie s bleskem m 195,000 6,71 1 308,45

26 K Pol25 krycí deska KAD 15 ks 97,000 23,17 2 247,49

27 K Pol26 trubka AGROSIL plastová prům. 250 mm/1,2m ks 9,000 468,33 4 214,97

28 K Pol27 trubka AGROSIL plastová prům. 250 mm/1m ks 4,000 390,27 1 561,08

29 K Pol28 beton pro základ ocelového stožáru 8 (0,64) m3 5,760 2 134,30 12 293,57

30 K Pol29 beton pro základ ocelového stožáru 6 (0,41) m3 2,460 2 134,30 5 250,38

31 K Pol30 beton pro obetonování chrániček (0,06) m3 3,120 2 134,30 6 659,02

32 K Pol31 písek jemnozrnný t 20,800 475,64 9 893,31

33 K Pol32 drobný a pomocný materiál ks 1,000 6 219,96 6 219,96

34 K Pol33 demontáž 1f jističe z rozvodnice včetně odpojení ks 3,000 36,59 109,77

35 K Pol34
odpojení vodičů přípojkového kabelu z bet. sloupu 
10÷16 (žíly)

ks 2,000 548,82 1 097,64

36 K Pol35
demontáž kabelu svodu z betonového sloupu, kabel 
pr. 16

m 1,000 268,31 268,31

37 K Pol36 odkopání kabelu pro přeložku ks 5,000 329,29 1 646,45

38 K Pol37
demontáž podzemního vedení bez výkopu demontáž 
pole vzdušného vedení elektro

ks 36,000 53,66 1 931,76

Řešení zpevněných ploch, parkoviště a bus zastávek u školy, Svatava

SO 431 - Veřejné osvětlení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

39 K Pol37-1
demontáž podzemního vedení bez výkopu demontáž 
pole vzdušného vedení elektro

ks 1,000 53,66 53,66

40 K Pol38 odpojení vodičů připojovacího kabelu svítidla 1,5 (žíly) ks 22,000 12,20 268,40

41 K Pol39 demontáž připojovacího kabelu svítidla 1,5 (2m) m 8,000 8,54 68,32

42 K Pol40
demontáž svítidla z podpěrného bodu -bet. 
sloup/konzole 6m

ks 4,000 243,92 975,68

43 K Pol41
demontáž výložníku, příruby svítidla na betonový 
stožáru

ks 4,000 97,57 390,28

44 K Pol42 demontáž svítidla ze světelného bodu (5) ks 2,000 243,92 487,84

P
 Poznámka k položce:

Stránka 1 z 2

45 K Pol43
odpojení vodičů napáj. kabelu ze svorkovnice do CY16 
žíly

ks 16,000 18,29 292,64

46 K Pol44 vytažení kabelu do pr. 16 ze stožáru (1,5m) ks 4,000 8,54 34,16

47 K Pol45 demontáž ocelového stožáru 5m ks 2,000 609,80 1 219,60

48 K Pol46 vybourání patky parkového světelného bodu 5 (0,41) ks 2,000 1 463,52 2 927,04

49 K Pol47 zahození a zhutnění vybourané patky stožáru 5 (0,41) ks 2,000 341,49 682,98

50 K Pol48 montáž 1f jističe do rozvodnice včetně zapojení ks 3,000 106,11 318,33

51 K Pol49 vytýčení nových světelných bodů ks 15,000 670,78 10 061,70

52 K Pol50 výkop základu pro silniční ocelový stožár 8 (0,7) ks 9,000 585,41 5 268,69

53 K Pol51 stavba patky pro stožár 8 ks 9,000 792,74 7 134,66

54 K Pol52 instalace sloupu silničního světelného bodu (8) ks 9,000 1 341,56 12 074,04

55 K Pol53 instalace výložníku silničního světelného bodu (8) ks 8,000 317,10 2 536,80

56 K Pol54 instalace svítidla silničního světelného bodu (8) ks 10,000 548,82 5 488,20

57 K Pol55 výkop základu pro ocelový stožár 6m (0,46) ks 6,000 585,41 3 512,46

58 K Pol56 stavba patky pro stožár 6m ks 6,000 792,74 4 756,44

59 K Pol57 instalace sloupu světelného bodu 6m ks 6,000 1 097,64 6 585,84

60 K Pol58 instalace výložníku na ocel. stožár 6m ks 2,000 317,10 634,20

61 K Pol59 instalace svítidla světelného bodu 6m ks 6,000 548,82 3 292,92

62 K Pol60 instalace svorkovnice ks 13,000 365,88 4 756,44

63 K Pol61 zatažení kabelu pr. 1,5 do sloupu m 157,000 14,64 2 298,48

64 K Pol62 připojení kabelu do svorkovnice a svítidla 1,5 (žíly) ks 90,000 34,15 3 073,50

65 K Pol63 zavedení kabelu pr. 16 do sloupu ks 28,000 17,07 477,96

66 K Pol64 připojení kabelu 16 do svorkovnice stožáru (žíly) ks 112,000 70,74 7 922,88

67 K Pol65 vytýčení trasy kabelového vedení m 281,000 68,30 19 192,30

68 K Pol66 výkop v komunikaci (0,5x0,8) m 40,000 420,76 16 830,40

69 K Pol67 výkop v zeleném pásu (0,3x0,7) m 149,000 262,21 39 069,29

70 K Pol68 výkop v chodníku (0,3x0,35) m 92,000 164,65 15 147,80

71 K Pol69 pokládka zemnícího pásku m 297,000 26,83 7 968,51

72 K Pol70 pokládka kabelů do pr. 16 m 376,000 31,71 11 922,96

73 K Pol71 pokládka chrániček m 146,000 12,20 1 781,20

74 K Pol72 příplatek za zatažení kabelu do r. 16 do chráničky m 79,000 6,10 481,90

75 K Pol73
přeložení podzemního vedení bez výkopu zavedení 
kabelu pr. 10÷16 do ochr. el.instal.trubky

m 20,000 51,22 1 024,40

76 K Pol73-1
přeložení podzemního vedení bez výkopu zavedení 
kabelu pr. 10÷16 do ochr. el.instal.trubky

m 8,000 51,22 409,76

77 K Pol74 připojení kabelu 10÷16 k venkovnímu vedení (žíly) ks 2,000 70,74 141,48

78 K Pol75 obetonování chrániček m 40,000 140,25 5 610,00

79 K Pol76 násyp pískového lože (0,3x0,2) m 241,000 57,32 13 814,12

80 K Pol77 pokládka krycích desek CAD m 97,000 14,64 1 420,08

81 K Pol78 zahození a zhutnění výkopů (0,5x0,65) m 40,000 91,47 3 658,80

82 K Pol79 zahození a zhutnění výkopů (0,3x0,5) m 149,000 79,27 11 811,23

83 K Pol80 zahození a zhutnění výkopů (0,3x0,15) m 92,000 67,08 6 171,36

84 K Pol81 ostatní montážní a pomocné práce ks 1,000 9 390,92 9 390,92

85 K Pol82
odvoz výkopku do 25 km a uložení na skládku vč. 
poplatku

t 44,200 1 122,03 49 593,73

86 K Pol83 ekologická likvidace svítidel ks 4,000 182,94 731,76

87 K Pol84 revize ks 1,000 9 756,80 9 756,80

P
 Poznámka k položce:

papírová forma 4 originální kusy s originál oprávněním revizora

88 K Pol85 doprava ks 1,000 7 927,40 7 927,40

89 K Pol86 zákres dle skutečného stavu ks 1,000 3 292,92 3 292,92

P

 Poznámka k položce:
součástí bude geodetické zaměření tras a polohy svítidel, předání v 
papírové formě s geodetickým oprávněním a ve formě elektronické v 
programu dwg, dgn a podobném. Součástí předání bude u 1 x 

 kompletní CD
 

Upozornění: Přesné délky kabelů musí být před zahájením prací 
 ověřeny měřením

 Ve specifikaci není zahrnuto:
 - drobný spojovací a propojovací materiál

 - odkrytí a konečná úprava povrchů provedená v rámci stavební části
Poznámka: Uváděné typy jsou doporučené, které lze nahradit 

 ekvivalenty se stejnými parametry.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 822 2 CC-CZ:
Místo: Svatava Datum: 18. 9. 2020

Zadavatel: IČ: 00573141
Městys Svatava, Svatava, ČSA 277, 357 03 DIČ:

Uchazeč: IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744

Projektant: IČ: 263 92 526
DSVA s.r.o.,nám. Krále Jiřího z Poděbrad 6, 350 02 DIČ:

Zpracovatel: IČ: 263 92 526
DSVA s.r.o. - ing. Jiří Ševčík DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 098 553,87

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 098 553,87 21,00% 230 696,31

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 329 250,18

Řešení zpevněných ploch, parkoviště a bus zastávek u školy, Svatava

SO 801 - Sadové úpravy

STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Svatava Datum: 18. 9. 2020

Zadavatel: Městys Svatava, Svatava, ČSA 277, 357 03 Projektant:
DSVA s.r.o.,nám. 
Krále Jiřího z 
Poděbrad 6, 350 

Uchazeč: STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 Zpracovatel:
DSVA s.r.o. - ing. 
Jiří Ševčík

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 098 553,87

N00 - Sadové a vegetační úpravy 1 098 553,87

    18 - Úprava terenu 108 269,43

    1 - Zemní práce 859 665,79

    HSV - Přesun hmot, ostatní 130 618,65

SO 801 - Sadové úpravy

Řešení zpevněných ploch, parkoviště a bus zastávek u školy, Svatava

Strana 57 z 73



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Svatava Datum: 18. 9. 2020

Zadavatel: Městys Svatava, Svatava, ČSA 277, 357 03 Projektant:
DSVA s.r.o.,nám. 
Krále Jiřího z 
Poděbrad 6, 350 

Uchazeč: STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 Zpracovatel:
DSVA s.r.o. - ing. 
Jiří Ševčík

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 098 553,87

D N00 Sadové a vegetační úpravy 1 098 553,87

D 18 Úprava terenu 108 269,43

1 K 181111122

Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním 
povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 
m2 při nerovnostech terénu přes 100 do 150 mm na 
svahu přes 1:5 do 1:2

m2 1 100,000 25,61 28 171,00 CS ÚRS 2019 01

2 K 183911131 kontrola dřevin
soubo

r
1,000 12 196,00 12 196,00 CS ÚRS 2019 01

P

 Poznámka k položce:
doplnění uhynulých rostlin, doplnění mulčovací kůry, kontrola 
pevnosti kotvení, kontrola úvazků, zápis do SDeníku o provedené 

 kontrole v souladu  s závazným stanoviskem stavebního povolení
 

kontrola bude provedena před kolaudací a následně po 5 ti letech 
provozu

3 K 185804312 Zalití rostlin vodou- do doby přejímky stavby m3 300,000 225,63 67 689,00 CS ÚRS 2019 01
VV 300 300,000

4 K 185808521
sekání trávníku s naložením a odvozem odpadu do 20 
km - do doby přejímky stavby

ha 0,050 4 268,60 213,43 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

v místech nutných
VV 0,05 0,050
VV Součet 0,050

D 1 Zemní práce 859 665,79

5 K 184802111

Chemické odplevelení půdy před založením kultury, 
trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě 
přes 20 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem 
na široko

m2 1 100,000 4,27 4 697,00 CS ÚRS 2020 01

6 M 25234001 herbicid totální systémový neselektivní litr 11,000 341,49 3 756,39 CS ÚRS 2020 01

7 K 181151331

Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním 
povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy přes 500 
m2 při nerovnostech terénu přes 150 do 200 mm v 
rovině nebo na svahu do 1:5

m2 1 100,000 43,91 48 301,00 CS ÚRS 2020 01

8 K 183403113
Obdělání půdy frézováním v rovině nebo na svahu do 
1:5

m2 1 100,000 5,49 6 039,00 CS ÚRS 2020 01

9 K 183403153
Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 
1:5

m2 1 100,000 10,98 12 078,00 CS ÚRS 2020 01

10 K 181311103
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu 
sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 
mm

m2 215,000 70,74 15 209,10 CS ÚRS 2020 01

11 K 181351103
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu 
sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 
500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

m2 300,000 70,74 21 222,00 CS ÚRS 2020 01

12 K 181351003
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu 
sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. 
vrstvy do 200 mm

m2 585,000 70,74 41 382,90 CS ÚRS 2020 01

13 M 10364101 zemina pro terénní úpravy -  ornice, tl. 15 cm t 313,500 951,29 298 229,42 CS ÚRS 2020 01

P
 Poznámka k položce:

nákup,doprava,složení, pouze kvalitní zemina - černozem, bez 
kamenů a balvanů, položka je včetně přesunu hmot

VV 1100*0,15*1,90 313,500
VV Součet 313,500

14 K 183205111
Založení záhonu pro výsadbu rostlin v rovině nebo na 
svahu do 1:5 v zemině tř. 1 až 2

m2 350,000 14,03 4 910,50 CS ÚRS 2020 01

15 M 25191155 Granulované hnojivo NPK kg 10,500 34,15 358,58 CS ÚRS 2020 01
VV 350*0,03 10,500

16 K 183111114
Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 
4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, 
objemu přes 0,01 do 0,02 m3

kus 538,000 13,42 7 219,96 CS ÚRS 2020 01

17 K 184102111
Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené 
jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při 
průměru balu přes 100 do 200 mm

kus 538,000 51,22 27 556,36 CS ÚRS 2020 01

18 M 02652025
šeřík obecný /Syringa vulgaris ´Charles Joly´  
100/125cm

kus 1,000 914,70 914,70 CS ÚRS 2020 01

19 M 02650483.1 Spiraea x cinerea  40/60cm kus 16,000 91,47 1 463,52

20 M 02650483.2 Spiraea arguta  40/60cm kus 10,000 79,27 792,70

21 M 02652024.1 Lavandula angustifolia ´Hidcote´ 15/20cm kus 27,000 73,18 1 975,86

22 M 00572610.1 Caryopteris clandonensis  30/40cm kus 37,000 91,47 3 384,39

23 M 02652024 růže /Rosa/ kus 388,000 329,29 127 764,52 CS ÚRS 2020 01
VV 110"Rosa ´White Roadrunner´  15/20cm 110,000
VV 65"Rosa ´Purple Roadrunner´ 30/40cm 65,000
VV 75"Rosa ´Medeo´  30/40cm 75,000
VV 138"Rosa ´Knips´  15/20cm 138,000

Řešení zpevněných ploch, parkoviště a bus zastávek u školy, Svatava

SO 801 - Sadové úpravy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 388,000

24 M 00572610.2 Buddleja davidii kus 7,000 304,90 2 134,30 CS ÚRS 2020 01
VV 3"Buddleja davidii ´White Profusion´  30/40cm 3,000
VV 2"Buddleja davidii ´Royal Red´  30/40cm 2,000
VV 2"Buddleja davidii ´Empire Blue´  30/40cm 2,000
VV Součet 7,000

25 M 02652023
Zlatice prostřední /Forsythia intermedia -gold/ 40-
60cm

kus 11,000 103,67 1 140,37 CS ÚRS 2020 01

26 M 02652026.1 Physocarpus opulifolius ´Diabolo´  100/125cm kus 1,000 115,86 115,86

27 M 02650530.1 Perovskia atriplicifolia  30/40cm kus 39,000 164,65 6 421,35

28 M 02652025.1 Syringa vulgaris ´Madame Lemoine´  100/125cm kus 1,000 829,33 829,33

29 K 184816111
Hnojení sazenic průmyslovými hnojivy v množství do 
0,25 kg k jedné sazenici

kus 10,000 7,93 79,30 CS ÚRS 2019 01

30 M IP 102 tabletové hnojivo 50g/strom kg 0,450 182,94 82,32

P
 Poznámka k položce:

nákup,doprava,složení

31 K 184911421
Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 
100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5

m2 300,000 42,69 12 807,00 CS ÚRS 2020 01

32 M 10391100 kůra mulčovací VL m3 21,000 1 280,58 26 892,18 CS ÚRS 2020 01
VV 300*0,07 21,000

33 K 183101214
Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 
4 s výměnou půdy z 50% v rovině nebo na svahu do 
1:5, objemu přes 0,05 do 0,125 m3

kus 1,000 150,01 150,01 CS ÚRS 2020 01

34 M 10311100 rašelina zahradnická   VL m3 0,063 1 707,44 107,57 CS ÚRS 2020 01

P
 Poznámka k položce:

nákup,doprava,položení a rozprostření
VV 1*0,0625 'Přepočtené koeficientem množství 0,063

35 K 184102114
Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené 
jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při 
průměru balu přes 400 do 500 mm

kus 1,000 670,78 670,78 CS ÚRS 2020 01

36 M 02650430.1 Amelanchier lamarckii kus 1,000 7 683,48 7 683,48

P
 Poznámka k položce:

nákup,doprava,složení na stavbě

37 K 184215112
Ukotvení dřeviny kůly jedním kůlem, délky přes 1 do 2 
m

kus 1,000 73,18 73,18 CS ÚRS 2020 01

38 M 60591253 kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2m kus 1,000 115,86 115,86 CS ÚRS 2020 01

39 K 183101122
Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 
4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, 
objemu přes 1,00 do 2,00 m3

kus 11,000 1 524,50 16 769,50 CS ÚRS 2020 01

40 K 184102117
Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené 
jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při 
průměru balu přes 800 do 1000 mm

kus 11,000 1 036,66 11 403,26 CS ÚRS 2020 01

41 M 02650300.1 Acer campestre Elsrijk 20/25cm kus 2,000 11 098,36 22 196,72

P
 Poznámka k položce:

20/25cm obvod kmene, nákup,doprava,složení na stavbě

42 M 02650300.2 Catalpa bignonioides 20/25cm kus 1,000 11 098,36 11 098,36

P
 Poznámka k položce:

20/25cm obvod kmene

43 M 02650300.3 Platanus x acerifolia Huissen 20/25cm kus 4,000 10 549,54 42 198,16

P
 Poznámka k položce:

20/25cm obvod kmene

44 M 02650300.4 Platanus x acerifolia Pyramidalis 20/25cm kus 3,000 10 488,56 31 465,68

P
 Poznámka k položce:

20/25cm obvod kmene

45 M 02650300.5 Robinia pseudoacacia Bessoniana kus 1,000 10 915,42 10 915,42

P
 Poznámka k položce:

20/25cm obvod kmene

46 K 184215133 Ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 2 do 3 m kus 11,000 146,35 1 609,85 CS ÚRS 2020 01

47 M 60591255 kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2,5m kus 33,000 185,38 6 117,54 CS ÚRS 2020 01

48 M 60591257 kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 3m kus 5,000 225,63 1 128,15 CS ÚRS 2020 01

P
 Poznámka k položce:

včetně textilního úvazku 20m

49 K 181411131
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy 
do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v 
rovině nebo na svahu do 1:5

m2 280,000 20,73 5 804,40 CS ÚRS 2020 01

50 M 00572410 osivo směs travní parková kg 7,000 170,74 1 195,18 CS ÚRS 2020 01

P
 Poznámka k položce:

nákup,doprava,složení na stavbě
VV 280*0,025 'Přepočtené koeficientem množství 7,000

51 K 181411131.1
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy 
do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v 
rovině nebo na svahu do 1:5

m2 470,000 20,73 9 743,10

P
 Poznámka k položce:

květnatá louka

52 M 00572420 osivo směs travní parková okrasná kg 7,050 207,33 1 461,68 CS ÚRS 2020 01

P
 Poznámka k položce:

směs květnaté louky s podílem letniček (0,004kg/m2), 
nákup,doprava,složení na stavbě

VV 470*0,015 'Přepočtené koeficientem množství 7,050

D HSV Přesun hmot, ostatní 130 618,65

53 K 998225111
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, 
monolitickým betonovým nebo živičným dopravní 
vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

t 45,000 1 926,97 86 713,65 CS ÚRS 2019 01

VV 45 45,000

54 M 08211321.1 voda pitná pro ostatní odběratele m3 300,000 146,35 43 905,00 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

nákup,doprava
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 822 2 CC-CZ:
Místo: Svatava Datum: 18. 9. 2020

Zadavatel: IČ: 00573141
Městys Svatava, Svatava, ČSA 277, 357 03 DIČ:

Uchazeč: IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744

Projektant: IČ: 263 92 526
DSVA s.r.o.,nám. Krále Jiřího z Poděbrad 6, 350 02 DIČ:

Zpracovatel: IČ: 263 92 526
DSVA s.r.o. - Jozef Turza DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 216 325,60

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 216 325,60 21,00% 45 428,38

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 261 753,98

Řešení zpevněných ploch, parkoviště a bus zastávek u školy, Svatava

SO 901-1 - Autobusové přístřešky

STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Svatava Datum: 18. 9. 2020

Zadavatel: Městys Svatava, Svatava, ČSA 277, 357 03 Projektant:
DSVA s.r.o.,nám. 
Krále Jiřího z 
Poděbrad 6, 350 

Uchazeč: STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 Zpracovatel:
DSVA s.r.o. - 
Jozef Turza

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 216 325,60

HSV - Práce a dodávky HSV 216 325,60

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 216 325,60

SO 901-1 - Autobusové přístřešky

Řešení zpevněných ploch, parkoviště a bus zastávek u školy, Svatava
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Svatava Datum: 18. 9. 2020

Zadavatel: Městys Svatava, Svatava, ČSA 277, 357 03 Projektant:
DSVA s.r.o.,nám. 
Krále Jiřího z 
Poděbrad 6, 350 

Uchazeč: STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 Zpracovatel:
DSVA s.r.o. - 
Jozef Turza

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 216 325,60

D HSV Práce a dodávky HSV 216 325,60

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 216 325,60
1 K IP030 Betonové základy a zemní práce pro přístřešek

soubo
r

2,000 11 692,39 23 384,78

P

 Poznámka k položce:
položka včetně betonových patek pro sloupky přístřešku dle 
požadavku výrobce, včetně nutných zemních prací a odvozu zeminy 
na skládku včetně, včetně všech pomocných prací a materialu

2 K IP03 Montáž autobusového přístřešku
soubo

r
2,000 12 622,87 25 245,74

P

 Poznámka k položce:
 dodávka spodní stavby: základ. patky o rozměru 250/250/600mm

+ montáž na připravený základ, včetně všech pomocných prací a 
materialu

3 M IP03.1 Autobusový přístřešek ks 2,000 65 309,61 130 619,22

P

 Poznámka k položce:
 nákup, doprava, složení na stavbě

 Odstín RAL 8017
kvalitativní standard např. KLASIK-2-04(Kovyb s.r.o.), bližší dle STZ 
(Souhrnná technická zpráva)

4 M IP03.2 Nosič jízdního řádu ks 2,000 1 158,62 2 317,24

P
 Poznámka k položce:

 nákup, doprava a montáž,včetně všech pomocných prací
kvalitativní standard např. (Kovyb s.r.o.), bližší dle STZ

5 M IP03.3 Lavička autobusového přístřešku ks 2,000 1 829,40 3 658,80

P

 Poznámka k položce:
 nákup, doprava a montáž,včetně všech pomocných prací a materialu

 odstín RAL 8017
kvalitativní standard např. Lavička KLASIK(Kovyb s.r.o.), bližší dle 

 STZ

6 K IP04 Označník k autobusovému přístřešku ks 2,000 15 549,91 31 099,82

P

 Poznámka k položce:
nákup, doprava a montáž včetně patky a uchycení,včetně zemních 

 prací a odvozu na skládku včetně
kvalitativní standard např. OZN-01-A(Kovyb s.r.o.), bližší dle STZ

Řešení zpevněných ploch, parkoviště a bus zastávek u školy, Svatava

SO 901-1 - Autobusové přístřešky
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 822 2 CC-CZ:
Místo: Svatava Datum: 18. 9. 2020

Zadavatel: IČ: 00573141
Městys Svatava, Svatava, ČSA 277, 357 03 DIČ:

Uchazeč: IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744

Projektant: IČ: 263 92 526
DSVA s.r.o.,nám. Krále Jiřího z Poděbrad 6, 350 02 DIČ:

Zpracovatel: IČ: 263 92 526
DSVA s.r.o. - Jozef Turza DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 50 431,70

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 50 431,70 21,00% 10 590,66

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 61 022,36

Řešení zpevněných ploch, parkoviště a bus zastávek u školy, Svatava

SO 901-2 - Ostatní mobiliář

STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Svatava Datum: 18. 9. 2020

Zadavatel: Městys Svatava, Svatava, ČSA 277, 357 03 Projektant:
DSVA s.r.o.,nám. 
Krále Jiřího z 
Poděbrad 6, 350 

Uchazeč: STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 Zpracovatel:
DSVA s.r.o. - 
Jozef Turza

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 50 431,70

HSV - Práce a dodávky HSV 50 431,70

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 50 431,70

SO 901-2 - Ostatní mobiliář

Řešení zpevněných ploch, parkoviště a bus zastávek u školy, Svatava
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Svatava Datum: 18. 9. 2020

Zadavatel: Městys Svatava, Svatava, ČSA 277, 357 03 Projektant:
DSVA s.r.o.,nám. 
Krále Jiřího z 
Poděbrad 6, 350 

Uchazeč: STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 Zpracovatel:
DSVA s.r.o. - 
Jozef Turza

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 50 431,70

D HSV Práce a dodávky HSV 50 431,70

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 50 431,70

1 M 74910143
Odpadkový kovový koš  se stříškou a s dřevěným 
obkladem

kus 4,000 6 372,41 25 489,64 CS ÚRS 2020 01

P

 Poznámka k položce:
Nákup, doprava, pevná montáž uchycení, včetně betonové základu 
dle instrukcí výrobce, zemních prací, přebytek odvoz na skládku 

 včetně, včetně všch pomocných prací a materialu
Parkový koš na odpadky se stříškou bude zhotoven z kovové kostry 
barvené práškovým komaxitem RAL 8017 a lakovaného masivního 

 smrkového dřeva.
Rozměry odpadkového koše jsou 400x400x1050 mm. Obsah vložky 

 koše je 65 L
 kvalitativní standard např. KOVO-ART, bližší dle STZ

 

Přesné umístění bude dohodnuto se zástupcem investora, koš bude 
možno demontovat a schovat na zime

2 M 74910109
lavička s opěradlem (nekotvená) 2000x500x800mm 
konstrukce-ocel, sedák-dřevo

kus 3,000 8 314,02 24 942,06 CS ÚRS 2020 01

P

 Poznámka k položce:
Nákup, doprava a montáž s  uchycením k podkladu formou šroubů 
přes patku, včetně betonových základů a zemních prací, přebytek s 

 odvozem na skládku včetně
pro možnost odmontování lavičky na zimu, včetně všch pomocných 

 prací a materialu
 Odstín RAL 8017.

kvalitativni standard např. lavička spartan BIS - Rekord, bližší dle 
STZ

Řešení zpevněných ploch, parkoviště a bus zastávek u školy, Svatava

SO 901-2 - Ostatní mobiliář
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 822 2 CC-CZ:
Místo: Svatava Datum: 18. 9. 2020

Zadavatel: IČ: 00573141
Městys Svatava, Svatava, ČSA 277, 357 03 DIČ:

Uchazeč: IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744

Projektant: IČ: 263 92 526
DSVA s.r.o.,nám. Krále Jiřího z Poděbrad 6, 350 02 DIČ:

Zpracovatel: IČ: 263 92 526
DSVA s.r.o. - ing. Jiří Ševčík DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 721 562,16

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 721 562,16 21,00% 151 528,05

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 873 090,21

Řešení zpevněných ploch, parkoviště a bus zastávek u školy, Svatava

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Svatava Datum: 18. 9. 2020

Zadavatel: Městys Svatava, Svatava, ČSA 277, 357 03 Projektant:
DSVA s.r.o.,nám. 
Krále Jiřího z 
Poděbrad 6, 350 

Uchazeč: STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 Zpracovatel:
DSVA s.r.o. - ing. 
Jiří Ševčík

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 721 562,16

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 721 562,16

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 370 463,58

    VRN2 - Řízení stavby 29 758,25

    VRN3 - Zařízení staveniště 97 787,57

    VRN4 - Inženýrská činnost 151 596,33

    VRN7 - Provozní vlivy a územní vlivy 71 956,43

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Řešení zpevněných ploch, parkoviště a bus zastávek u školy, Svatava
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Svatava Datum: 18. 9. 2020

Zadavatel: Městys Svatava, Svatava, ČSA 277, 357 03 Projektant:
DSVA s.r.o.,nám. 
Krále Jiřího z 
Poděbrad 6, 350 

Uchazeč: STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 Zpracovatel:
DSVA s.r.o. - ing. 
Jiří Ševčík

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 721 562,16

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 721 562,16

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 370 463,58
1 K 011002000 Průzkumné práce-vytyčení stáv. inženýrských sítí

soubo
r

1,000 10 366,60 10 366,60 CS ÚRS 2020 01

P

 Poznámka k položce:
vytyčení stáv. inženýrských sítí za účasti správce sítě nebo jeho 
pokynů,  projednání jejich ochrany před poškození se správcem, 
včetně určení dimenze a hloubky sítě, bude protokolovávčetně určení 
dimenze a hloubky sítě, bude protokolováno, používáno při stavbě a 
součástí stavebního deníku

2 K 011503000 Stavební průzkum stáv. deštových svodů kus 10,000 3 270,97 32 709,70 CS ÚRS 2020 01

P

 Poznámka k položce:
kontrola deštových svodů a prověření jejich funkčnosti v napojení, 
včetně případné opravy lapače splavenin, opravy přípojky délky do 4 
m

3 K 011503000-1 Stavební průzkum stavu přilehlých objektů
soubo

r
1,000 26 023,99 26 023,99

P

 Poznámka k položce:
Fotodokumentace stáv. stavu přilehlých objektů tj. fasády, ploty, 
vrata atd., včetně nutných sádrových terčíků pro monitoring již 
stávajících prasklin a další způsoby pasportizace, průběžné zápisy o 
objektech souvisejících se stavbou

4 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou
soubo

r
1,000 4 024,68 4 024,68

P

 Poznámka k položce:
vytyčení hranic pozemků, vytyčení hranice odnětí půdy a zajištění 
jejich nepřekročení, vytyčení staveniště a stavebního objektu, určení 
průběhu nadzemního nebo podzemního stávajícího i plánovaného 
vedení, určení vytyčovací sítě, ...

5 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby
soubo

r
1,000 90 250,44 90 250,44 CS ÚRS 2020 01

P

 Poznámka k položce:
výšková měření, výpočet objemů, atd. které mají charakter 

 kontrolních a upřesnujících činností
geodetické zaměřování všech inženýrských sítí - optika, kanalizace 
deštová,  veřejné osvětlení,opěrná zed atd  nutno respektovat

6 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě
soubo

r
1,000 21 952,81 21 952,81 CS ÚRS 2020 01

P

 Poznámka k položce:
geodetické zaměření provedení všech stavebních objektů, včetně  
hloubek šachet a potrubí, hloubek uložení ostatních sítí, podéných 
profilů a dimenze všech nových inženýrských sítí, VO, Optika, 
deštová kanalizace, římsa a zábradlí, ostatní dle požadavku TDI a 
investora

7 K 012403000 Kartografické práce
soubo

r
1,000 15 854,81 15 854,81 CS ÚRS 2020 01

P
 Poznámka k položce:

geometrický plán stavby včetně všech kartografických prací,bude 
předán 4 x originál pro vklad do katastru

8 K 013244000 Realizační dokumentace stavby (RDS)
soubo

r
1,000 106 715,04 106 715,04

P

 Poznámka k položce:
řešení dílčích detailů, nutných vyvolaných změn, koordinační řezy s 
pokládkou Cetin, ČEZ, splaškové kanalizace, řešení konkretních 
požadavků vybraného zhotovitele , ostatní

9 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS)
soubo

r
1,000 40 612,70 40 612,70 CS ÚRS 2018 01

P

 Poznámka k položce:
vyhotovení na podkladě komplexního geodetického zaměření 
provedeného stavu, 4 x paré, 1 x CD, pro účely SÚ ke kolaudaci, 
bude zpracováno dle příloh vyžadující vyhláška 499/2006 Sb.

10 K 013294000 Ostatní dokumentace
soubo

r
1,000 21 952,81 21 952,81 CS ÚRS 2020 01

P

 Poznámka k položce:
předání závěrečného paré se splněnými podmínkami správců a 
podmínkami vydaného stavebního a vodoprávního povolení, včetně 
jejich stanovisek ke stavbě, počet kusů 4

D VRN2 Řízení stavby 29 758,25
11 K 011314000 Archeologický dohled

soubo
r

1,000 29 758,25 29 758,25 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

předpokládaný dohled archeologa během výstavby s frekvencí cca. 1 
x týdně

D VRN3 Zařízení staveniště 97 787,57
12 K 032002000 Vybavení a zařízení staveniště

soubo
r

1,000 42 686,02 42 686,02 CS ÚRS 2020 01

P

 Poznámka k položce:
jsou objekty a zařízení, která slouží po dobu provádění stavby k 
provozním,výrobním a sociálním účelům zhotovitele a ostatním 
subjektům výstavby. Vybavení potřebná pro realizaci stavby, včetně 
nutného oddrenážování staveniště, včetně zřízení příjezdu, 
staveniště není v té samé ulici, nutno respektovat vybavení dle 
Souhrnné zprávy, započíst veškerý nutný provoz a zabezpečení, 
včetně připojení energií, oplocení, zabezpečení přilehlých pozemků, 
osvětlení, dopravní značení na vlastním staveništi (směrové tabule 
příkazů a zákazů, ostatní)

Řešení zpevněných ploch, parkoviště a bus zastávek u školy, Svatava
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

13 K 034303000 Dopravní značení na staveništi-pěší provoz
soubo

r
1,000 6 073,61 6 073,61 CS ÚRS 2020 01

P

 Poznámka k položce:
hlavní obsah :zřízení bezkolizních přístupů pěších do obytných budov 
během stavby a hlavně během výstavby bezbarierových ramp, v 
případě tělesně postiženého zajistit pozvolnou rampou, vzhledem k 
etapovitosti projektu je počítáno na jednu etapu: 3 ks přechodových 
lávek min délky 2 m doporučených z pororoštu včetně oboustranného 
zábradlí a oboustranných nášlapných plechů, mobilní oplocení s 
mobilními patkami výplně z drátového pletiva výšky 2 m pro oddělení 
pěší komunikace od staveniště min 200 m mobilního oplocení, 
mobilní zábrany výšky do 1 m pro 50 m, přejezdové ocelové , 
duralové rampy s protiskluzným povrchem  pro překrytí položených 
kabelů  na terenu cca.  10 ks, zátěžové desky pro ochranu povrchu s 
protiskluzovou úpravou cca. 10 m2,bezpečnostní pásky červenobílé 
cca. 100 m, provizorní osvětlení při soumraku a v noci - přívod 
energie včetně mobilních lamp cca. 3 ks mobilních lamp, dopravní 
značky a směrové tabule cca. 10 ks, provizorní nastavitená schodiště 
z pororoštu min. šířky 1,00 m s oboustranným zábradlím pro 
koordinace s přilehlými vlastníky a obyvateli. Deponované zeminy a 
materialy budou zajištěny proti prašnosti. Veškerá výše uvedená 
množství jsou pouze předpokládaná orientační, firma přizpůsobí 
svým vlastním vnitřním předpisům a svému pracovnímu postupu tak 
, aby plně vyhovovalo plánu bezpečnosti BOZP zák. č. 309/2006 Sb.

14 K 034303000-1 Dopravní značení na staveništi - automobilový provoz
soubo

r
1,000 20 245,37 20 245,37

P

 Poznámka k položce:
Hlavní obsah: mobiní oplocení s mobilními patkami z výplně 
drátového pletiva mion 100 m, přejezdové plechy ocelové 
předpokládaných rozměrů 3 * 1,5 m pro zatížení osobních a 
nákladních aut předpoklad 8 ks ,přejezdové rampy ocelové pro 
překrytí položených kabelů a na terenu 10 ks, zátěžové přejezdové 
desky pro ochranu povrchu cca. 10 m2, mobilní zábrany cca. 20 m. 
Veškerá výše uvedená množství jsou pouze předpokládaná 
orientační, firma přizpůsobí svým vlastním vnitřním předpisům a 
svému pracovnímu postupu tak , aby plně vyhovovalo plánu 

15 K 034503000 Informační tabule na staveništi kus 2,000 4 268,60 8 537,20 CS ÚRS 2020 01

P

 Poznámka k položce:
včetně všech grafických náležitostí, standartní popis a obrázek 
Situace stavby, včetně vyhotovení a umístění štítku "Stavba 
povolena"

16 K 039002000 Zrušení zařízení staveniště
soubo

r
1,000 20 245,37 20 245,37 CS ÚRS 2020 01

P
 Poznámka k položce:

uvedení používaných ploch do původního stavu, protokolární předání 
vlastníkům nemovitostí

D VRN4 Inženýrská činnost 151 596,33
17 K 043103000 Zkoušky bez rozlišení

soubo
r

1,000 131 716,85 131 716,85 CS ÚRS 2020 01

18 K 044002000 Revize
soubo

r
1,000 9 756,80 9 756,80 CS ÚRS 2020 01

P
 Poznámka k položce:

veškeré dodatečné dílčí revize neobsažené ve stavebním objektu 
dané specializace

19 K 045303000 Koordinační činnost
soubo

r
1,000 10 122,68 10 122,68

P

 Poznámka k položce:
Koordinační a kompletační činnost dodavatele (koordinace s 
pracemi, které bude provádět jiný zhotovitel - Cetin, ČEZ, splašková 
kanalizace),koordinace s přilehlými vlastníky a obyvateli,koordinace a 
dohled nad dodržováním podmínek platného stavebního a VH 
povolení

D VRN7 Provozní vlivy a územní vlivy 71 956,43

20 K 072103011
 Zajištění DIO komunikace II. a III. třídy soubo

r
1,000 48 784,02 48 784,02 CS ÚRS 2020 01

P

 Poznámka k položce:
výchozím ZOV je schválená část PD D.1.9 SO 901 Základy 

 organizace výstavby ZOV
před stavbou bude znovu projednáno s DI Policií, zažádáno o 
přechodné dopravní značení, je třeba počítat se semafory a 
objíždkami dle zpracované SO 901,včetně stálé údržby přechodného 
značení, včetně stálé údržby přilehlých stávajících komunikací při 
výjezdu techniky na tyto komunikace

21 K 075002000 Ochranná pásma
soubo

r
1,000 18 537,93 18 537,93 CS ÚRS 2020 01

P

 Poznámka k položce:
respektování a přizpůsobení prací v ochranných pásmech 
elektrického vedení, vodárenská (vodní zdroje,vodojemy.čistírny 
vod,vodovodní řady),přírodních hodnot (zákaz poškození přírodního 
prostředí,zákaz hluku), protipožární a jiná, dále ochrana odkrytých 
stáv. zařízení dle stavebného povolení, obnovení výstražných folií 
porušených během stavby

22 K 060001000
Základní rozdělení průvodních činností a nákladů 
územní vlivy

soubo
r

1,000 4 634,48 4 634,48 CS ÚRS 2014 01

P

 Poznámka k položce:
Územní vlivy - nemožnost použití těžkých strojů hutnících, práce v 
blízkosti zástavby, ztížené dopravní podmínky při přepravě materiaul 

 průjezdu obcí, další
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Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek. 

STA

ING

PRO

VON

OST

Soupis

PČ

TYP

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena

Cena celkem 

Cenová soustava

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování 

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv

modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

 - J.materiál - jednotková cena materiálu 

 - J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci 

celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné

identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní

Stavební objekt inženýrský

Provozní soubor

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní

Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 

stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

Příslušnost položky do cenové soustavy

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje

ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Zkrácený popis položky

Měrná jednotka položky

Množství v měrné jednotce

Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 

J.cenu položky.

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr

Kód položky



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120

Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

IČ N IČ zadavatele zadaní String 20

DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20

Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadání String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Rekapitulace stavby



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date

Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A Měrná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double

Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

p N Poznámka položky ze soupisu Memo

psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

pp N Plný popis položky ze soupisu Memo
vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150
DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací

Soupis prací



Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní

snížená

nulová

zákl. přenesená

sníž. přenesená

eGTypZakazky STA

PRO

ING

VON

OST

eGTypPolozky 1

2

3

4

Datová věta

Význam

Základní sazba DPH

Snížená sazba DPH

Nulová sazba DPH

Základní sazba DPH přenesená

Snížená sazba DPH přenesená

Stavební objekt

Provozní soubor

Inženýrský objekt

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní náklady

Položka typu HSV

Položka typu PSV

Položka typu M

Položka typu OST
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