



jejichž doplnění text obchodních podmínek předpokládá) a následně takto doplněné obchodní podmínky předloží jako svůj návrh smlouvy na veřejnou zakázku.

SMLOUVA O DÍLO

I. DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU:

Objednatel: Obec Kostelec
sídlem: Kostelec 34, 349 01 Stříbro
IČ: 00479292
Zastoupený: Františkem Trhlíkem, starostou obce
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: František Trhlík
Telefon: +420 724 182 129
E-mail: urad@obeckostelec.cz
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 5620401/0100

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: DSP Domažlický stavební podnik s.r.o.
Se sídlem: Havlíčkova 6, Bezděkovské předměstí 344 01 Domažlice
IČ: 25200631
DIČ: CZ25200631
Jednající: Jan Sloup st., Ing. Jaroslav Koutník
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Jan Sloup ml.
Telefon: 602 441 497, 721 652 415
E-mail: sloupjandsp@seznam.cz
Bankovní spojení: MONETA Money Bank a.s. Domažlice
Číslo účtu: 172108704/0600
Zapsaný: v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni oddíl C, vložka 7863

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- A. Zhotovitel je držitelem příslušných živnostenských oprávnění a má řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl dílo dle této smlouvy a je tak způsobilý jej splnit.
- B. Nabídku zhotovitele ze dne 02.03.2021 podanou v zadávacím řízení dle § 6 a 27 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“ nebo „ZZVZ“) na veřejnou zakázku pod názvem "**Kostelec – sběrný dvůr odpadů**" vybral zadavatel jako nabídku nejvhodnější.



- C. Zhotovitel prohlašuje, že je schopný dílo dle této smlouvy provést v souladu s touto smlouvou za sjednanou cenu a že si je vědom skutečnosti, že objednatel má značný zájem na dokončení díla, které je předmětem této smlouvy v čase a kvalitě dle této smlouvy;

dohodly se smluvní strany na uzavření této



SMLOUVY O DÍLO

I. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 1.1 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, na svůj náklad a na své nebezpečí sjednané dílo dle článku II. této smlouvy a objednatel se zavazuje za provedené dílo zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této smlouvě.
- 1.2 Zhotovitel splní závazek založený touto smlouvou tím, že řádně a včas provede předmět díla dle této smlouvy a splní ostatní povinnosti vyplývající z této smlouvy.
- 1.3 Dodavatel bude ve smyslu zákona 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Dodavatel/zhotovitel si musí být vědom, že je povinen na žádost zadavatele (resp. objednatele) písemně poskytnout jakékoli doplňující informace související s realizací projektu, které si vyžádají kontrolní orgány, a to ve stanovené lhůtě; dodavatel je dále povinen vytvořit podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu, poskytnout veškeré doklady vázící se k realizaci projektu, umožnit případné ověřování souladu údajů o realizaci projektu uváděných ve zprávách o realizaci projektu se skutečným stavem a poskytnout součinnost všem osobám oprávněným k provádění kontroly (oprávněnými osobami územní finanční orgány, Ministerstvo financí, Nejvyšší kontrolní úřad, Evropská komise a Evropský účetní dvůr, případně další orgány oprávněné k výkonu kontroly).
- 1.4 Dodavatel/zhotovitel bude respektovat právo SFŽP ČR na zajišťování veškerých podkladů a údajů nutných pro kontrolu hospodárného, účelného a efektivního nakládání s účelově poskytnutými finančními prostředky z rozpočtu SFŽP ČR. Dodavatel/zhotovitel se zavazuje archivovat originály smluv včetně jejích případných dodatků a příloh, veškeré originály účetních dokladů a originály projektové dokumentace a dalších dokumentů souvisejících s realizací projektu po dobu min. 10 let od předložení žádosti o proplacení.

II. SPECIFIKACE DÍLA

- 2.1 Dílo zahrnuje provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek, nutných k realizaci díla „**Kostelec – sběrný dvůr odpadů**“ specifikované v projektové dokumentaci a to včetně:
- 2.2 zajištění zařízení staveniště, a to podle potřeby na řádné provedení díla včetně jeho údržby, odstranění a likvidace,
- 2.3 vyklizení staveniště a provedení závěrečného úklidu místa provedení díla vč. úklidu stavby, uvedení pozemků a komunikací případně dotčených výstavbou do původního stavu, nebo do stavu dle podmínek stavebního povolení,
- 2.4 provedení opatření při realizaci díla vyplývajících z umístění a návaznosti díla a zohledňujících tyto skutečnosti:
 - (I) komunikace a plochy v okolí místa provádění díla nelze využít jako skládky materiálu, pokud k tomu objednatel neudá písemný souhlas,
 - (II) prostor místa provádění díla nelze bez dalšího opatření a předchozího písemného souhlasu objednatele využít k umístění sociálního a hygienického zařízení zhotovitele,
 - (III) zhotovitel provede po dohodě s objednatelem i jiná opatření související s výstavbou, resp. provedením díla,



dodání dokumentace skutečného provedení díla, včetně dokladové části ve třech vyhotoveních v tištěné podobě a v jednom vyhotovení v digitální podobě na CD ve formátech word, pdf, dwg, zajištění uložení stavební sutě a ekologické likvidace stavebních odpadů a doložení dokladů o této likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a opravu.

- 2.5 Dílo bude provedeno v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené touto smlouvou, zejména všemi výchozími dokumenty, včetně případných změn, dodatků a doplňků sjednaných stranami nebo vyplývajících z rozhodnutí příslušných orgánů. Při zhotovení stavby bude zhotovitel postupovat rovněž v souladu s projektovou dokumentací pro provádění stavby „Kostelec – sběrný dvůr odpadů“ zhotovitel Ing. Jiří Presl, Štěnovické náměstí 330, 332 09 Štěnovice, IČ: 15746755, odsouhlasená a převzatá od objednatele a dále v souladu s podmínkami vyplývajících ze zadávacího řízení, ve kterém byla nabídka zhotovitele vybrána jako nejvýhodnější.
- 2.6 Dokumentace skutečného provedení stavby bude zhotovena v souladu s výchozími podklady. Při jejím zhotovení nesmí zhotovitel zvolit odchylné řešení od projektové dokumentace stavby bez písemné dohody s objednatelem ve formě dodatku k této smlouvě, zejména nesmí bez této dohody zvolit řešení, které by znamenalo navýšení ceny za dílo. Veškeré náklady spojené s porušením tohoto ustanovení nese zhotovitel.
- 2.7 Zhotovitel obdrží od objednatele v době potřebné pro včasné zahájení prací stavební povolení nebo jiné adekvátní povolení vydané na základě projektové dokumentace stavby.
- 2.8 Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, není zhotovitel oprávněn ani povinen provést jakoukoliv změnu díla bez písemné dohody s objednatelem ve formě písemného dodatku.
- 2.9 Součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy a průkazem řádného provedení díla či jeho části je organizace, provedení a doložení úspěšných výsledků potřebných zkoušek a požadavků orgánů státního stavebního dohledu, příp. jiných orgánů příslušných ke kontrole staveb. Provádění dohodnutých zkoušek díla či jeho části se řídí:
- a) touto smlouvou,
 - b) podmínkami stanovenými ČSN,
 - c) projektovou dokumentací,
 - d) obecně závaznými metodikami a doporučeními výrobců komponentů a technologií použitých při výstavbě, neodporují-li platným ČSN.
- 2.10 Smluvní strany se výslovně dohodly, že normy ČSN (rozumí se tím i ČSN EN), jejichž použití přichází v úvahu při provádění díla dle této smlouvy, budou pro realizaci daného díla považovat obě strany za závazné v plném rozsahu.
- 2.11 Objednatel si na své náklady zajistí případný archeologický průzkum. Objednatel si rovněž na své náklady vyřídí vztahy s dotčenými třetími osobami, kterých se tato smlouva týká.
- 2.12 Případné poplatky za zvláštní užívání komunikací a veřejných ploch, nájem a břemena hradí objednatel.

III. DOBA PLNĚNÍ

- 3.1 Termín zahájení díla je **01. 05. 2021**. Protože tento termín je závislý na řádném ukončení zadávacího řízení, na uzavření smlouvy apod., vyhrazuje si objednatel možnost výzvu k převzetí staveniště dle čl. XI. odst. 9. 1 odeslat zhotoviteli později nežli **15. 04. 2021** s tím, že stanovená lhůta **realizace 123 kalendářních dnů** zůstává zachována. Objednatel se zavazuje informovat zhotovitele o tom, že vznikají překážky bránící zahájení díla v ujednaný termín, bez zbytečného prodloužení po té, co se o nich dozví.



- 3.2 Za den zahájení provádění díla je považován den, kdy bylo objednatelem předáno staveniště zhotoviteli. Zhotovitel je povinen zahájit práce na realizaci díla nejpozději do 7 dnů po protokolárním předání staveniště.
- 3.3 Zhotovitel je povinen dokončit dílo ve lhůtě **maximálně 123 kalendářních dnů**, počítaných ode dne předání a převzetí staveniště. Dokončením díla se rozumí předání a převzetí díla na základě protokolu podepsaného zhotovitelem a objednatelem, jehož součástí bude dokumentace skutečného provedení stavby včetně dokladů potřebných ke kolaudaci.
- 3.4 Zhotovitel je povinen předat dílo objednateli v termínu sjednaném dle smlouvy.
- 3.5 Zhotovitel provede dílo v souladu s harmonogramem výstavby, který je nedílnou součástí této smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že lhůty v harmonogramu výstavby budou upraveny v závislosti na termínu předání a převzetí staveniště nebo postupem dle odst. 3.9 tohoto článku.
- 3.6 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a protokolárním předáním předmětu díla objednateli. Dílo se považuje za řádně ukončené, bude-li provedeno v souladu s touto smlouvou a objednatel v písemném předávacím protokole potvrdí, že přebírá dílo bez vad a nedodělků. Nedílnou součástí díla jsou také další plnění dle této smlouvy, zejména dokumentace skutečného provedení stavby a další doklady vyžadované touto smlouvou.
- 3.7 Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek. Zadavatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré postupy prací a dále použité materiály a povrchové úpravy. Je-li v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard.
- 3.8 Před dobou sjednanou pro předání a převzetí díla dle článku III. odst. 3.3. této smlouvy není objednatel povinen od zhotovitele dílo či kteroukoli jeho část převzít.
- 3.9 V průběhu realizace díla, a to v souvislosti s podmínkami pro zajištění financování stavby, může dojít k případnému jednostrannému prodloužení termínu dokončení díla v případě, že se objednateli nepodaří zajistit finanční prostředky v jím předpokládaných termínech. Objednatel může s ohledem na výše uvedené jednostranně určovat limity prostavěnosti v jednotlivých měsících určených pro provádění díla. Zhotovitel bude mít za povinnost aktualizovat vždy tyto změny v časovém a finančním harmonogramu postupu výstavby.

IV. MÍSTO PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 4.1 Stavba bude probíhat v katastrálním území obce Kostelec.

V. CENA ZA DÍLO, PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 5.1 Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za dílo:

Nabídková cena

Cena bez DPH: 3 915 132,16

DPH 21%: 822 177,75

Cena díla celkem včetně DPH: 4 737 309,92

Slovy: třímilionydevětsetpatnáctitřicetdvě koruny šestnáct haléřů českých bez DPH



(dále také „Cena za provedení díla“)

Tato cena, vztahující se k předmětu díla, jeho rozsahu a způsobu provedení, tak, jak je sjednáno v době uzavření smlouvy, byla sjednána jako cena nejvýše přípustná, která je překročitelná pouze v případě změny právních předpisů, ovlivňujících výši DPH u ceny sjednané touto smlouvou a pokud ze strany objednatele dojde k požadavku o navýšení rozsahu prací nad rámec předmětu plnění určených touto smlouvou. DPH bude účtováno v zákonné výši, dle sazby platné v době uskutečnění zdanitelného plnění.

- 5.2 V případě víceprací a méněprací budou tyto kalkulovány dle jednotkových cen z přílohy č. 1 této smlouvy - Položkového rozpočtu (oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb). Pokud zde tyto práce nebudou uvedeny, použije zhotovitel ceník RTS Brno platný v době realizace víceprací. A to v případě, že se na stavbě vyskytnou nepředvídané, objektivní, dodatečné stavební práce, dodávky a služby.
- 5.3 V ceně za provedení díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění svého závazku dle této smlouvy nebo v souvislosti s tím vynaloží, a to nejen náklady, které jsou uvedeny ve výchozích dokumentech předaných objednatelem nebo z nich vyplývají, ale i náklady, které zde uvedeny sice nejsou ani z nich zjevně nevyplynávají, ale jejichž vynaložení musí zhotovitel z titulu své odbornosti předpokládat, a to i na základě zkušeností s prováděním podobných staveb. Jedná se zejména o náklady na pořízení všech věcí potřebných k provedení díla, dopravu na místo plnění vč. vykládky, skladování, manipulační a zdvihačnickou techniku a přesunů hmot, zařízení staveniště a jeho zabezpečení, hygienické zázemí pro pracovníky a dodavatele, úklid průběžný a konečný úklid staveniště vč. zhotovené stavby, veškerou dokumentaci pro provedení díla (výrobní, technologické a pracovní postupy apod.), dokumentaci skutečného provedení, provedení předepsaných či sjednaných zkoušek, revizí, předání atestů, osvědčení, prohlášení o shodě, revizních protokolů a všech dalších dokumentů nutných k užívání dokončené stavby dle Stavebního zákona. Dále se jedná zejména o náklady na cla, režie, mzdy, sociální pojištění, pojištění dle smlouvy, dopravní značení, zajištění bezpečnosti práce a protipožárních opatření apod.
- 5.4 Objednatelem nebudou na Cenu za provedení díla poskytována jakákoli plnění před zahájením provádění díla. Obě smluvní strany se vzájemně dohodly, že dílčím zdanitelným plněním jsou práce skutečně provedené v příslušném měsíci a za datum uskutečnění dílčího zdanitelného plnění prohlašují poslední den kalendářního měsíce. Účtováno smí být jen v cenách dle položkového rozpočtu, který je přílohou této smlouvy.
- 5.5 Po ukončení každého kalendářního měsíce předá zhotovitel objednateli daňový doklad, k němuž musí být připojen zjišťovací protokol – soupis prací a dodávek provedených v daném měsíci v členění po položkách dle oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, oceněný v souladu se smlouvou, odsouhlasený technickým dozorem objednatele. Zhotovitel je oprávněn účtovat daňovým dokladem za příslušné období pouze práce a dodávky v rozsahu odsouhlaseném technickým dozorem. Cenu neodsouhlasených prací a dodávek je zhotovitel oprávněn účtovat jen po dohodě s objednatelem, jinak na základě pravomocného soudního rozhodnutí, které potvrdí jeho nárok.
- 5.6 Daňový doklad bude obsahovat pojmové náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb. – o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb. – o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný, je objednatel oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takový daňový doklad opravit, eventuálně vystavit nový daňový doklad - lhůta splatnosti počíná v takovém případě běžet ode dne doručení opraveného či nově vystaveného resp. doplněného dokladu objednateli. **Na faktuře musí být uvedeno číslo a název projektu: CZ.05.3.29/0.0/0.0/19_126/0012272, Kostelec – sběrný dvůr odpadů**



- 5.7 Není-li dohodnuto jinak, je splatnost daňových dokladů smluvními stranami dohodnuta na 30 (slovy: třicet) kalendářních dnů. Zadavatel zaplatí do 30 dnů ode dne, kdy byla doručena faktura. Daňový doklad se považuje za řádně a včas zaplacený, bude-li poslední den této lhůty účtovaná částka ve výši odsouhlasené objednatelem připsána na účet zhotovitele uvedeného v záhlaví této smlouvy.
- 5.8 Zhotovitel a objednatel se dohodli na možnosti plnění objednatele ve formě splátek. Splátkování řádně doručené faktury nesmí být delší 30 dnů od původního data splatnosti.
- 5.9 Do patnácti dnů po řádném protokolárním předání a převzetí díla bude zhotovitelem vystaven a objednateli předán daňový doklad – konečná faktura (vyúčtování Ceny za provedení díla). Konečnou fakturu objednatel uhradí do 30 dnů ode dne, kdy byla faktura doručena. Tímto ustanovením není dotčeno ustanovení článku V., bod 5.8. této smlouvy o dílo. Kopie předávacího protokolu, ve kterém objednatel potvrdil převzetí díla, je nezbytnou součástí (jakožto příloha) takto zhotovitelem vystaveného daňového dokladu a bez této přílohy se na něj bez dalšího vztahuje postup dle odstavce 5.6 tohoto článku.
- 5.10 V souladu se zásadou sociálně odpovědného zadávání podle § 6 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) je Zhotovitel povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur, za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 15 pracovních dnů od obdržení platby ze strany Objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do případných dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce. Objednatel je oprávněn požadovat předložení smlouvy uzavřené mezi Zhotovitelem a jeho poddodavatelem k nahlédnutí. Zhotovitel není povinen předkládat ty části smluvní dokumentace s poddodavateli, které budou obsahovat obchodní tajemství.

VI. SOUČINNOST SMLUVNÍCH STRAN

- 6.1 Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci díla dle podmínek stanovených touto smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením této smlouvy.
- 6.2 Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, aby dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností.
- 6.3 Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle této smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených touto smlouvou pro naplnění smlouvy, k ochraně objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji a že poskytne objednateli, zástupci objednatele jednajícímu ve věcech technických a jiným osobám zúčastněným na provádění díla veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost.
- 6.4 Vyskytne-li se při provádění Díla potřeba provést vícepráce, případně změnu díla oproti projektové dokumentaci, je Zhotovitel povinen provést bez zbytečného odkladu přesný soupis všech víceprací, které je nutné provést, včetně jejich ocenění dle čl. 5.2 Smlouvy, a tento soupis předložit objednateli ke schválení. Dodavatel je rovněž povinen předložit objednateli bez zbytečného odkladu změnový list dle požadavků poskytovatele dotace.



VII. PROHLÁŠENÍ A ZÁVAZKY ZHOTOVITELE, OPRÁVNĚNÍ OBJEDNATELE

- 7.1 Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla, s místem provádění stavby, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky provádění díla vyplývající mj. i ze zadávací dokumentace a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro řádné provedení díla nezbytné. Potvrzuje, že prověřil podklady a pokyny, které obdržel od objednatele do uzavření této smlouvy, že je shledal vhodnými, že sjednané podmínky pro provádění díla včetně ceny a doby provedení zohledňují všechny vpředu uvedené podmínky a okolnosti, jakož i ty, které zhotovitel, jako subjekt odborně způsobilý k provedení díla měl nebo mohl předvídat. Zhotovitel na základě vpředu uvedeného prohlašuje, že s použitím těchto všech znalostí, zkušeností, podkladů a pokynů splní závazek založený touto smlouvou včas a řádně, za sjednanou cenu, aniž by podmiňoval splnění závazku poskytnutím jiné, než dohodnuté součinnosti. Jestliže se později, v průběhu provádění díla bude zhotovitel dovolávat nevhodnosti pokynů nebo věcí předaných objednatelem, bylo pro tento případ dohodnuto, že je povinen prokázat, že tuto nevhodnost nemohl zjistit do uzavření smlouvy, jinak odpovídá za vady díla takto způsobené dle ust. § 2615 -2619 zákona č.89/2012, občanský zákoník, jako kdyby nesplnil povinnost na nevhodnost upozornit.
- 7.2 Zhotovitel se zavazuje, že objednateli bezodkladně po vzniku takové skutečnosti písemně oznámí:
- (a) jestliže bude zahájeno insolvenční řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele,
 - (b) vstup zhotovitele do likvidace; a/nebo
 - (c) změny v majetkové struktuře zhotovitele, s výjimkou změny majetkové struktury, která představuje běžný obchodní styk; a/nebo
 - (d) rozhodnutí o provedení přeměny zhotovitele, zejména fúzí, převodem jmění na společníka či rozdělením, provedení změny právní formy či provedení jiných organizačních změn; a/nebo
 - (e) omezení či ukončení výkonu činnosti zhotovitele, která bezprostředně souvisí s předmětem této smlouvy; a/nebo
 - (f) všechny skutečnosti, které by mohly mít vliv na přechod či vypořádání závazků zhotovitele vůči objednateli vyplývajících z této smlouvy či s touto smlouvou souvisejících; a
 - (g) rozhodnutí o zrušení zhotovitele.

V případě porušení tohoto ustanovení povinností je objednatel oprávněn od této smlouvy bez dalšího odstoupit.

7.3 Objednatel je oprávněn:

- (a) sám či prostřednictvím třetí osoby jím zmocněné provádět kontrolu v průběhu provádění díla a uvádění dokončeného díla do provozu a kontrolu provádění závěrečného vyúčtování díla.
- (b) sám či prostřednictvím třetí osoby jím zmocněné vykonávat v místě provádění díla kontrolně-technický dozor objednatele a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny dle projektu, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutím orgánů veřejné správy; na nedostatky při provádění díla upozorní zápisem ve stavebním deníku. Osoba vykonávající kontrolně-technický dozor je oprávněna dát pracovníkům zhotovitele příkaz k přerušení prací na provedení



díla, je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví osob pracujících na stavbě při provádění díla či třetích osob.

VIII. STAVEBNÍ DENÍK

- 8.1 Zhotovitel se zavazuje ode dne předání staveniště (viz. článek IX. této smlouvy) objednatelům zhotoviteli vést stavební deník alespoň v jednom originále a dvou průpisech. Na stavbě bude veden pouze jeden stavební deník, vedený zhotovitelem a budou v něm zaznamenávány veškeré skutečnosti o průběhu všech prací, včetně prací poddodavatelů. Do stavebního deníku bude zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti stanovené zákonem a současně všechny skutečnosti rozhodné pro plnění podmínek této smlouvy, změny harmonogramu postupu prací dle článku III. této smlouvy. Stavební deník bude uložen na staveništi a bude oběma stranám kdykoliv přístupný v době přítomnosti jakýchkoli oprávněných osob na staveništi. Originál stavebního deníku předá zhotovitel při převjímacím řízení objednateli, jedna kopie (průpis) každé strany stavebního deníku bude ponechána zhotoviteli.
- 8.2 Stavební deník dle předchozího odstavce smlouvy vede zhotovitelem pověřená osoba – stavbyvedoucí Jan Sloup st. č. Autorizace 0201407. V případě změny osoby zhotovitelem pověřené k vedení stavebního deníku musí být tato skutečnost bezodkladně uvedena ve stavebním deníku.
- 8.3 Zhotovitel je povinen uložit průpis denních záznamů ve stavebním deníku odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty či zničení originálu stavebního deníku. Stavební deník musí být uložen tak, aby byl vždy okamžitě k dispozici objednateli a orgánu státního stavebního dohledu.
- 8.4 Denní záznamy se do stavebního deníku zapisují tak, že se píše do knihy s očíslovanými listy jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy se očíslovají shodně s listy pevnými. Denní záznamy oprávněná osoba zapisuje čitelně v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. V denních záznamech nesmí být vynechána volná místa.
- 8.5 Zhotovitel se zavazuje na základě žádosti zástupce objednatele bezodkladně předávat objednateli úplné kopie zápisů ze stavebního deníku.
- 8.6 Zápisy v deníku nepředstavují ani nenahrazují dohody smluvních stran či zvláštní písemná prohlášení kterékoliv ze smluvních stran, která dle této smlouvy musí učinit a doručit druhé ze smluvních stran.

IX. STAVENIŠTĚ A JEHO ZAŘÍZENÍ

- 9.1 Objednatel protokolárně předá zhotoviteli staveniště **nejpozději do 10 kalendářních dnů od zaslání písemného oznámení zhotoviteli, že je připraven mu staveniště předat** s tím, že je na zhotoviteli, který den v této lhůtě si zvolí k převzetí staveniště. O předání staveniště objednatel zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, který bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopise, a podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Staveništem se pro účely této smlouvy rozumí místo určené ke zhotovení díla, které je vymezeno v článku IV. této smlouvy, a projednané ve smyslu podmínek stavebního povolení a této smlouvy. Staveniště je vymezeno projektem organizace výstavby zpracovaným zhotovitelem. Při předání staveniště bude objednatel určen způsob napojení na zdroj vody a elektřiny.



- 9.2 Předání staveniště ze strany objednatele bude provedeno formou předání dokladů o staveništi. Dokladem o předání těchto dokumentů bude společný zápis o předání a převzetí staveniště. Současně budou zhotoviteli předány tři paré projektové dokumentace dle článku II odst. 2.2 této smlouvy.
- 9.3 Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen denně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností třetích osob na staveništi, technickými či jinými opatřeními zabránovat jejich pronikání mimo staveniště. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat pokyny požárního dozoru a dozoru bezpečnosti práce. V rozsahu tohoto závazku zajišťuje zhotovitel na své náklady zařízení staveniště, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, a to i vytěženého, přičemž náklady s plněním tohoto závazku jsou zahrnuty v ceně díla.
- 9.4 Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu díla na staveništi výhradní odpovědnost za:
- a) zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod,
 - b) zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených zhotovitelem na staveniště, jakož i odpovědnost za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací díla a za osazení případného dopravního značení
 - c) provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi i mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů vyvolaných a způsobených provozní činností zhotovitele, likvidací a uskladňování veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti zhotovitele v souladu s právními předpisy.
- 9.5 Zhotovitel až do konečného předání staveniště po ukončení prací zodpovídá za bezpečné zajištění staveniště vůči okolnímu provozu a chodcům.
- 9.6 Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za zabezpečení staveniště dle podmínek vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy.
- 9.7 Zhotovitel zajišťuje přípravu staveniště, zařízení staveniště, včetně zajištění energií potřebných k provádění prací dle této smlouvy, na vlastní účet.
- 9.8 Zhotovitel se zavazuje bez předchozího písemného souhlasu objednatele neumístit na staveniště, jeho zařízení či prostory se staveništěm související jakékoli reklamní zařízení, ať již vlastní či ve vlastnictví třetí osoby.
- 9.9 Ke dni předání předmětu díla objednateli bude staveniště vyklizeno a proveden závěrečný úklid místa provádění stavby včetně stavby samotné. Pozemky a komunikace dotčené výstavbou budou k tomuto dni uvedeny do původního stavu nebo do stavu dle podmínek stavebního povolení.

X. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 10.1 Kvalita Zhotovitelem uskutečněného plnění musí odpovídat veškerým požadavkům uvedených v normách vztahujících se k plnění, zejména pak v ČSN, ČSN EN. Zhotovitel je povinen dodržet při provádění díla veškeré platné právní předpisy, jakož i všechny podmínky určené smlouvou. Dílo bude provedeno v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. (Stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s předpisy souvisejícími (jedná se zejména o



- prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu a zákony související). Zhotovitel je povinen zajistit, že na výrobky, které budou zabudovány do díla a na které se vztahuje ustanovení § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, bude objednateli, nebo jím určené osobě, nebo k tomu příslušnému orgánu, předloženo zhotovitelem prohlášení o shodě. Práce a dodávky budou dále provedeny v souladu s českými hygienickými, protipožárními, bezpečnostními předpisy a dalšími souvisejícími předpisy.
- 10.2 Pro dílo použije zhotovitel jen materiály a výrobky nejvyšší kvality, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence díla byla, při běžné údržbě, zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita.
- 10.3 Zhotovitel je povinen při provádění díla průběžně prověřovat vhodnost projektové dokumentace stavby a další dokumentace a dokumentů, podle kterých je dle smlouvy vymezen předmět a rozsah díla a podle kterých je povinen dílo zhotovit, zejména prověřovat, zda jsou v souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, regulacemi a normami, a to před započítím prací, výkonů a služeb na díle a je povinen neprodleně písemně na nevhodnost dokumentů uvědomit objednatele. Pokud tuto povinnost nesplní, a prokáže se pochybení na straně zhotovitele, odpovídá za vady díla tím způsobené, je povinen uvést dílo na své náklady do souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, regulacemi a normami a odpovídá v plném rozsahu rovněž za další důsledky porušení této povinnosti, včetně náhrady škody, která v důsledku opomenutí zhotovitele objednateli event. tímto vznikne. Stejným způsobem je zhotovitel povinen smluvně zavázat třetí osoby (své dodavatele), které v souladu se smlouvou použije ke splnění svého závazku.
- 10.4 Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby provádění díla:
- (a) v co nejmenší míře omezovalo užívání místa provádění díla vymezeného v článku IV. této smlouvy, veřejných prostranství či jiných okolních dotčených pozemků či staveb,
 - (b) neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem, vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům,
 - (c) nemělo nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace negativních vlivů na okolí výstavby a
 - (d) bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem zhotovitele, který bude garantovat dodržování technologických postupů. Totéž platí pro práce poddodavatelů. Odbornou úroveň realizovaného díla jako celku zabezpečí zhotovitel autorizovanou osobou v oboru „**Pozemní stavby**“. Tyto odpovědné osoby potvrdí stavební deník před zahájením prací na provedení díla a po dokončení díla otiskem svého autorizačního razítka a připojením vlastnoručního podpisu. Zhotovitel zabezpečí, že odborné práce a činnosti, která nemá zapsány ve svém obchodním rejstříku nebo živnostenském listě, provede poddodavatel s odpovídající odbornou způsobilostí. Doklady o odborné způsobilosti poddodavatele předloží zhotovitel objednateli před zahájením prací.
- 10.5 Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně záruku v plném rozsahu dle této smlouvy. Zhotovitel je povinen na písemnou výzvu objednatele předložit objednateli kdykoli v průběhu provádění díla písemný seznam všech svých poddodavatelů.
- 10.6 Zhotovitel odpovídá za škody způsobené všemi osobami zúčastněnými na provádění díla na zhotovovaném díle po celou dobu provádění díla, tzn. do převzetí díla objednatelům bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na majetku tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektu, prostranství, inženýrských sítí) je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.



- 10.7 Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla zanést do projektové dokumentace skutečného provedení veškeré odchylky a úpravy od navrženého technického řešení díla, a to včetně geodetického zaměření. Zhotovitel je povinen nejpozději při přejímacím řízení předat objednateli tři paré projektové dokumentace se zakreslením skutečného provedení díla.

Zhotovitel je dále povinen:

- (a) po dobu provádění díla až do jeho řádného protokolárního předání objednateli řádně pečovat o výškové a směrové body a odpovídá za jejich přesnost a ochranu proti poškození. Konečná zaměření se zhotovitel zavazuje předat objednateli v digitalizované podobě a na nosiči dat CD ROM a současně v listinné podobě jako součást předávacího protokolu dle článku XII. odst. 12.2. této smlouvy;
- (b) při provádění zakrývaných částí díla písemně a prokazatelně vyzvat objednatele k jejich převzetí před zakrytím v předstihu alespoň tří pracovních dní; a v případě, že objednatel kontrolu provedených částí díla neprovede, má se za to, že se zakrytím souhlasí; zhotovitel uvede tuto skutečnost do stavebního deníku. Nesplní-li zhotovitel povinnost informovat objednatele o zakrývání částí díla, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty, nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad.

- 10.8 Zhotovitel se zavazuje min. 3 pracovní dny předem písemně informovat objednatele o zahájení stavebních prací, které na díle budou fakticky provádět poddodavatelé. Písemná informace musí obsahovat jmenovité uvedení poddodavatelů vč. prací a činností, které budou vykonávat. Pokud by mělo dojít ke změně poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení část kvalifikace, bude povinností zhotovitele před touto změnou předložit objednateli

- doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 ZZVZ novým poddodavatelem,
- doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace novým poddodavatelem,
- doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 ZZVZ novým poddodavatelem, a
- písemný závazek nového poddodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění předmětné části díla nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění předmětu díla, a to alespoň v rozsahu, v jakém nový poddodavatel prokazuje část kvalifikace za dodavatele – zhotovitele díla.

Při nesplnění uvedených podmínek nesmí zhotovitel provést změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím prokazoval kvalifikaci.

- 10.9 Objednatel si vyhrazuje právo nesouhlasit s prováděním díla poddodavatelem a tohoto poddodavatele z realizace díla vyloučit v případě, že poddodavatel neprovádí dílo v kvalitě podle projektové dokumentace, požadavků v příslušných normách a zákonných předpisech technických i bezpečnostních.

- 10.10 Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškerá ustanovení zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 326/1996 Sb., o pobytu cizinců na území ČR, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů a ostatní platné právní předpisy. Zhotovitel je povinen zajišťovat práce legálně a zavazuje se vysílat k provádění prací pracovníky odborně a zdravotně způsobilé a řádně proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. V souladu se zásadou sociálně odpovědného zadávání podle § 6 odst. 4 ZZVZ se zhotovitel výslovně zavazuje, že při realizaci této smlouvy bude dodržovat vůči svým zaměstnancům vykonávajícím práci související s předmětem této smlouvy veškeré pracovněprávní předpisy, a to zejména, nikoliv však výlučně, předpisy upravující mzdy zaměstnanců, pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směny, placené přesčasy, bezpečnost práce apod.



- 10.11. Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto smlouvou zajistit dodržování právních předpisů z oblasti práva životního prostředí, jež naplňuje cíle environmentální politiky související se změnou klimatu, využíváním zdrojů a udržitelnou spotřebou a výrobou, především zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel tak musí přijmout veškerá opatření, která po něm lze rozumně požadovat, aby chránil životní prostředí a omezil škody způsobené znečištěním, hlukem a jinými jeho činnostmi a musí zajistit, aby emise, půdní znečištění a odpadní vody z jeho činnosti nepřesáhly hodnoty stanovené příslušnými právními předpisy.
- 10.12. Zhotovitel se v rámci svých vnitřních procesů zavazuje k podpoře pracovníků k zavádění inovativních prvků, procesů či technologií v rámci tzv. Best Practices, ale pouze takovým směrem, aby nedošlo ke změnám předmětu smlouvy.

XI. ZÁRUKA ZA JAKOST A ZKOUŠKY DÍLA

- 11.1 Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté jakýchkoli vad a bude mít vlastnosti dle projektové dokumentace, obecně závazných právních předpisů, ČSN, pravomocného stavebního povolení na provedení díla a této smlouvy, dále vlastnosti v první jakosti kvality provedení a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla, a to v délce 60 (slovy: šedesát) měsíců ode dne řádného provedení díla zhotovitelem. U materiálů a výrobků doplněných samostatným záručním listem výrobce se záruční lhůta sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců.
- 11.2 Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době dle článku XI. odst. 11.1. této smlouvy vady díla u zhotovitele, a to písemnou formou. V reklamaci musí být popsána vada díla, nebo alespoň způsob, jakým se projevuje a určen nárok objednatele z vady díla, případně požadavek na způsob odstranění vad díla, a to včetně termínu pro odstranění vad díla zhotovitelem. Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění, tuto volbu může měnit i bez souhlasu zhotovitele.
- 11.3 Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 48 hodin, bude-li to v daném případě technicky možné, od okamžiku oznámení vady díla či jeho části zahájit odstraňování vady díla či jeho části, a to i tehdy, neuznává-li zhotovitel odpovědnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly, a vady odstranit v technicky co nejkratší lhůtě.
- 11.4 V případě odstranění vady díla či jeho části dodáním náhradního plnění (nahrazením novou bezvadnou věcí), běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční lhůta, a to ode dne řádného protokolárního dodání a převzetí nového plnění (věci) objednatелеm. Záruční lhůta je shodná jako v článku XI. odst. 11.1. této smlouvy. Po dobu od nahlášení vady díla objednatелеm zhotoviteli až do řádného odstranění vady díla zhotovitelem neběží záruční doba s tím, že doba přerušení běhu záruční lhůty bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den.
- 11.5 Smluvní strany se dohodly, že:
- (a) neodstraní-li zhotovitel reklamované vady díla či jeho části ve lhůtě dle článku XI. odst. 11. 3. této smlouvy; a/nebo
 - (b) nezahájí-li zhotovitel odstraňování vad díla v termínech dle článku XI. odst. 11.3. této smlouvy; a/nebo
 - (c) oznámí-li zhotovitel objednateli před uplynutím doby k odstranění vad díla, že vadu neodstraní; a/nebo



- (d) je-li zřejmé, že zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky díla či jeho části ve lhůtě stanovené objednatelům přiměřeně dle charakteru vad a nedodělků díla neodstraní;
- má objednatel vedle výše uvedených oprávnění též právo zadat, a to i bez předchozího upozornění zhotovitele, provedení oprav třetí osobě. Objednateli v takovém případě vzniká vůči zhotoviteli oprávnění, aby mu zhotovitel zaplatil částku připadající na cenu, kterou objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí. Nároky objednatele vzniklé vůči zhotoviteli v důsledku odpovědnosti za vady díla dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a dále nároky objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu zůstávají nedotčeny.
- 11.6 Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením kterékolik ze smluvních stran od smlouvy.
- 11.7 V období posledního měsíce záruční lhůty dle článku XI. odst. 11.1. této smlouvy je zhotovitel povinen provést s objednatel, případně třetí osobou určenou objednatel, výstupní prohlídku díla. Na základě této prohlídky bude sepsán písemný protokol o splnění záručních podmínek, popřípadě budou stanoveny zjištěné záruční vady a stanoven režim jejich odstranění. Výstupní prohlídku díla svolá písemně objednatel. V případě, že se zhotovitel či jeho oprávněný zástupce na objednatel řádně svolanou výstupní prohlídku díla dle tohoto odstavce smlouvy nedostaví, má se za to, že veškeré záruční vady uvedené v písemném protokole o splnění záručních podmínek uznává.
- 11.8 O reklamačním řízení budou objednatel pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.
- 11.9 Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré, jemu v souvislosti s odstraněním vady prokazatelně vzniklé a doložené náklady.

XII. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 12.1 K předání díla zhotovitelem objednateli dojde na základě předávacího řízení, a to formou písemného předávacího protokolu (jehož součástí bude i příslušná dokumentace, pokud je to stanoveno touto smlouvou), který bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Objednatel podepsaný převímací protokol nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za event. vady, s nimiž bude dílo převzato. Podle § 2604 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník je dílo provedeno v případě, že je dokončeno a předáno. Dílo se pak považuje za dokončené tehdy, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu.
- 12.2 Objednatel převezme dokončené dílo buď s výhradami, nebo bez výhrad. Výhradami je myšleno vytknutí vad. Dílo, které neodpovídá smlouvě, má vadu. Za vadu se ve smyslu této smlouvy také považuje nezískání rozhodnutí vodoprávního, stavebního či jiného příslušného úřadu nutného pro legální užívání dokončené stavby. Předávací protokol musí obsahovat alespoň předmět a charakteristiku díla, resp. jeho části, místo provedení díla a zhodnocení jakosti díla. Pokud budou zjištěny vady, bude protokol obsahovat soupis zjištěných vad díla, vyjádření zhotovitele k vadám díla vytčeným objednatel. Objednatel má povinnost převzít jen dílo bez vad a nedodělků. Pokud objednatel přesto převezme dílo s vadami, budou v protokolu uvedeny lhůty pro odstranění vad díla. V protokolu bude obsaženo jednoznačné prohlášení objednatele, zda dílo přejímá či nikoli a soupis příloh. Prohlášení objednatele o tom, že dílo přejímá, nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za vady zjištěné prohlídkou díla dle ust. článku XII., odst. 12.6. této smlouvy. Součástí předávacího protokolu bude i konečné zaměření výškových a směrových bodů dle článku X., odst. 10.7. této smlouvy. Předávací protokol bude vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a dva



objednatel. Každý stejnopis bude podepsán oběma stranami a má právní sílu originálu. Podle ustanovení § 2108 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, objednatel nemusí až do odstranění vady platit část ceny díla odhadem přiměřeně odpovídající jeho právu na slevu.

- 12.3 V případě, že je objednatelem přebíráno ukončené dílo, skutečnost, že dílo je dokončeno co do množství, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého užívání, prokazuje zásadně zhotovitel a za tím účelem předkládá nezbytné písemné doklady objednateli. Zhotovitel doloží objednateli před zahájením přejímacího řízení dokumentaci skutečného provedení, stavební deník, deník víceprací, veškerá osvědčení o zkouškách a certifikaci použitých materiálů a výrobků, revizní zprávy zařízení komplementovaných do díla, potvrzené záruční listy, doklady o ověření funkčnosti dodaných zařízení k provedení díla a dodávek podle projektu dle článku II. této smlouvy a platných právních předpisů, dále doklad o zabezpečení likvidace odpadu v souladu se zákonem o odpadech, ve znění pozdějších právních předpisů a předpisů provádějících, a další doklady prokazující splnění podmínek orgánů a organizací, které si v souladu s právními předpisy stanovily. Dokumentaci „skutečného provedení díla“ je povinen zhotovitel objednateli předat ve třech vyhotoveních v tištěné podobě a v jednom vyhotovení v digitální podobě na CD ve formátech word, pdf, dwg při předání díla. V případě, že nedojde k předložení a předání objednateli shora uvedených dokladů nejpozději při přejímacím řízení, nepovažuje se dílo za řádně ukončené.
- 12.4 Ke dni zahájení přejímacího řízení musí být vyklizeno a uklizeno místo provádění stavby včetně zhotovené stavby v souladu s touto smlouvou. Nebude-li tato povinnost splněna, nepovažuje se dílo za řádně ukončené a objednatel není povinen dílo převzít. Budovy a pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí projektové dokumentace, ale budou stavbou dotčeny, je zhotovitel povinen uvést po ukončení provádění díla do předchozího stavu.
- 12.5 V případě, že se při přejímání díla objednatelem prokáže, že je zhotovitelem předáváno dílo, které nese vady, není objednatel povinen předávané dílo převzít. Podstatnou vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvantitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektem díla, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Pokud objednatel pro vady dílo nepřevzme, opakuje se přejímací řízení po jejich odstranění analogicky dle tohoto článku smlouvy. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými, nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují (§ 2628 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).
- 12.6 Prohlídku převzatého díla je objednatel oprávněn provádět a zjišťovat vady, s nimiž bylo dílo převzato ještě po dobu 30 dnů ode dne převzetí díla. Vady díla zjištěné touto prohlídkou oznámí zhotoviteli s uvedením termínu, v němž mají být oznámené vady odstraněny, nebude-li dohodnuto jinak. Skryté vady je objednatel oprávněn namítat po dobu pěti let od převzetí stavby.

Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady, i když tvrdí, že za uvedené vady díla neodpovídá. Náklady na odstranění těchto vad nese zhotovitel, a to až do účinnosti dohody smluvních stran o jejich úhradě nebo do právní moci rozhodnutí příslušného soudu ve věci úhrady těchto nákladů.

XIII. ÚROK Z PRODLENÍ A SMLUVNÍ POKUTA

- 13.1 Pro případ porušení níže uvedených smluvních povinností dohodly strany smlouvy tyto ve smyslu ustanovení § 2048 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, níže uvedené smluvní pokuty, jejichž sjednáním není dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené porušením povinnosti, zajištěné smluvní pokutou. Pohledávka objednatele na zaplacení smluvní pokuty může být po písemném oznámení započítána s pohledávkou zhotovitele na zaplacení ceny. Právo objednatele z vadného plnění



zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na objednatele, byť se projeví až později (skrytá vada), jakož i později vzniklá vada, pokud ji zhotovitel způsobil porušením své povinnosti (§ 2100 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).

- 13.2 Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti provést dílo včas a řádně je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, kterou strany smlouvy sjednaly ve výši 2 000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 13.3 Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti nastoupit k odstranění vad, se kterými bylo dílo převzato, v termínu dle smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, kterou strany smlouvy sjednaly ve výši 2 000,- Kč za každý i započatý den prodlení a vadu zvlášť.
- 13.4 Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti odstranit vady, se kterými bylo dílo převzato, v termínu dle smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, kterou strany smlouvy sjednaly ve výši 2 000,- Kč za každý i započatý den a případ prodlení a vadu zvlášť.
- 13.5 Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti nastoupit k odstranění reklamovaných vad v termínu dle smlouvy je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, kterou strany smlouvy sjednaly ve výši 2 000,- Kč za každý i započatý den a případ prodlení a vadu zvlášť.
- 13.6 Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti odstranit reklamovanou vadu v termínu dle smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, kterou strany smlouvy sjednaly ve výši 2 000,- Kč za každý i započatý den a případ prodlení – u každé vady zvlášť.
- 13.7 Při prokazatelném zjištění porušení čl. V. odst. 5.10. nebo čl. X. odst. 10.10. nebo odst. 10.11. této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, kterou strany smlouvy sjednaly ve výši 2 000,- Kč za každý zjištěný případ.
- 13.8 Pro případ prodlení objednatele se splněním povinnosti uhradit daňový doklad v rozsahu, v jakém dle smlouvy vznikl zhotoviteli nárok na jeho úhradu, nebo poskytnout jiné peněžité plnění sjednaly strany této smlouvy úrok z prodlení v příslušné zákonné výši.

XIV. Odstoupení od smlouvy

- 14.1 Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon nebo tato smlouva. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je účinné okamžikem jeho doručení druhé straně. Odstoupením od smlouvy zanikají práva a povinnosti stran ze smlouvy pro dosud nesplněnou část závazku, s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, smluvních ustanovení týkajících se volby práva, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, které podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.
- 14.2 Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:
 - a) jestliže se zhotovitel dostane do prodlení s prováděním díla, ať již jako celku či jeho jednotlivých částí, ve vztahu k termínům provádění díla dle článku III. této smlouvy, které bude delší než 30 kalendářních dnů, a/nebo
 - b) jestliže zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy dle článku XVI. této smlouvy či jinak poruší ustanovení článku XVI. této smlouvy, a/nebo
 - c) jestliže bude zahájeno insolvenční řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele.
 - d) zhotovitel vstoupil do likvidace;



V případě odstoupení od této smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran provedou smluvní strany nejpozději do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy inventarizaci veškerých vzájemných plnění dle této smlouvy k datu účinnosti odstoupení zhotovitele od smlouvy. Závěrem této inventarizace bude vyčíslení:

- a. částky součtu dílčích plateb ceny za provedení díla dle této smlouvy objednatelem zhotoviteli; a
- b. částky ceny věcí, které zhotovitel k provedení díla účelně opatřil a které se staly k datu účinnosti odstoupení od smlouvy vlastnictvím objednatele, a to v cenách dle této smlouvy, kdy za základ výpočtu budou brány jednotkové ceny dle nabídky zhotovitele ze dne 2.3.2021

14.3 Smluvní strany jsou si povinny vyplatit shora uvedené částky, včetně případných příslušenství, nejpozději do třiceti dnů ode dne doručení písemné výzvy oprávněné smluvní strany k úhradě.

XV. NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCI A PŘECHOD VLASTNICKÉHO PRÁVA

- 15.1 Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do řádného předání díla objednateli a řádného odevzdání staveniště objednateli nebezpečí škody a jiné nebezpečí na:
- (a) díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a jiných částech a
 - (b) plochách, případně objektech umístěných na staveništi a na okolních pozemcích, či pod staveništěm nebo těmito pozemky, a to od doby převzetí staveniště do řádného předání díla jako celku a řádného odevzdání staveniště objednateli, pokud nebude v jednotlivých případech dohodnuto jinak.
- 15.2 Zhotovitel nese do doby řádného protokolárního předání díla objednateli nebezpečí škody vyvolané použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřenými k provedení díla či jeho části, které se z důvodu své povahy nemohou stát součástí či příslušenstvím díla a která jsou či byly použity k provedení díla, kterými jsou zejména:
- (a) zařízení staveniště provozního, výrobního či sociálního charakteru; a/nebo
 - (b) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedení díla či jeho části (např. podpěrné konstrukce, lešení); a/nebo
 - (c) ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při provádění díla či jeho části.
- 15.3 Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které zhotovitel sám či objednatel opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to od okamžiku jejich převzetí (opatření) do doby řádného protokolárního předání díla, popř. u věcí, které je zhotovitel povinen vrátit, do doby jejich vrácení. Zhotovitel rovněž odpovídá objednateli za škodu způsobenou jeho činností v souvislosti s plněním této smlouvy.
- 15.4 Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které zhotovitel opatřil k provedení díla od okamžiku jejich zabudování do díla. Zhotovitel je povinen ve smlouvách se všemi poddodavateli toto ujednání respektovat tak, aby objednatel takto vlastnictví mohl nabývat, a nesmí sjednat výhradu ve smyslu ustanovení o výhradě vlastnictví ani jinou podobnou výhradu ohledně přechodu či převodu vlastnictví. Splnění této povinnosti zhotovitele je zajištěno zárukou za provedení díla. V případě porušení tohoto ustanovení je objednatel oprávněn již bez dalšího odstoupit.
- 15.5 Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány a nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. objednatel zůstává osobou



oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je objednateli povinen tyto věci, podklady či ostatní doklady vrátit na výzvu objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání díla, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků z této smlouvy.

XVI. POJIŠTĚNÍ

- 16.1 Pro veřejnou zakázku platí, že po celou dobu výstavby bude dílo pojištěno pojistnou smlouvou pro případ pojistné události související s prováděním díla. Platnost smlouvy bude minimálně na dobu realizace díla s možností zadavatele kdykoliv na požádání nahlédnout do smlouvy, požádat pojišťovnu o potvrzení doby platnosti a výši limitů a spoluúčasti. Zhotovitel předloží Objednateli pojistnou smlouvu k datu podpisu smlouvy, před zahájením díla a na vyžádání Objednatele nebo TDI i kdykoliv v průběhu provádění díla.
- 16.2 Pojištění musí být sjednáno minimálně ve výši nabídkové ceny. Objednatel požaduje maximální spoluúčast na pojistném plnění do výše 10 %.
- 16.3 Nepředložení výše uvedené pojistné smlouvy nejpozději při podpisu této smlouvy o dílo bude sankcionováno zadavatelem, a to ve výši 10 000, -- Kč denně do doby předložení pojistné smlouvy.
- 16.4 Zhotovitel předá objednateli nejpozději do čtrnácti dní ode dne podpisu této smlouvy doklady prokazující zaplacení pojistného dle výše uvedených pojistných smluv na období ode dne zahájení provádění díla do dne jeho řádného předání objednateli, eventuálně potvrzení pojišťovny o zaplaceném pojistném na toto období. Popřípadě doklady prokazující zaplacení pojistného na určité dané období dle pojistné smlouvy a následně vždy navazující doklady o zaplacení pojistného na další období, až do doby řádného předání díla objednateli. Nepředložení těchto dokladů bude sankcionováno zadavatelem, a to ve výši 10 000, -- Kč denně do doby předložení dokladu o zaplacení.
- 16.5 Zhotovitel se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z těchto pojistných smluv pro něj plynoucí a udržovat pojištění dle ustanovení v souladu s čl. XVI. této smlouvy po celou dobu plnění díla. V případě zániku pojistné smlouvy uzavře zhotovitel nejpozději do sedmi dnů pojistnou smlouvu alespoň ve stejném rozsahu a tuto předloží v kopii zhotoviteli nejpozději do tří dnů ode dne jejího uzavření, a to společně s dokladem prokazujícím zaplacení pojistného na období ode dne uzavření pojistné smlouvy do dne řádného předání díla objednateli, eventuálně potvrzením pojišťovacího ústavu o zaplaceném pojistném na toto období.

XVII. POHLEDÁVKA OBJEDNATELE

- 17.1 Zhotovitel se podpisem smlouvy o dílo zavazuje, že v případě, pokud vznikne právně relevantní pohledávka Objednatele za Zhotovitelem, zajistí vyhotovení notářského zápisu dle § 71a odst. 2 zákona č. 358/1992 Sb., notářský řád, v platném znění, o právním úkonu, ve kterém Zhotovitel jednostranně uzná peněžitou pohledávku vyplývající z již založeného závazkového právního vztahu, vzniklého na základě uzavřené smlouvy o dílo. Tento notářský zápis bude obsahovat svolení Zhotovitele, aby podle tohoto zápisu byl nařízen a proveden výkon rozhodnutí (exekuce) a aby byl takový notářský zápis exekučním titulem, jestliže svou povinnost zaplatit vzniklou pohledávku řádně a včas nesplní.
- 17.2 Notářský zápis bude vyhotoven v souladu se smlouvou o dílo, bude předložen Zhotovitelem na základě písemné výzvy Objednatele, v níž bude specifikována pohledávka, její výše,



skutečnost, na níž se pohledávka zakládá a lhůta, v níž má být pohledávka zaplacená (doba plnění). Tato lhůta bude odpovídat ustanovením smlouvy o dílo - pokud v konkrétním případě nebude lhůta k plnění ve smlouvě o dílo stanovena, stanoví ji Objednatel ve výzvě.

- 17.3 V případě, že notářský zápis vyhotovený v souladu s tímto ustanovením Smlouvy o dílo Zhotovitel nepředloží Objednateli do 10 pracovních dnů ode dne, kdy obdržel výzvu Objednatele, je Objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit již bez dalšího a je rovněž oprávněn čerpat bankovní záruku za řádné provedení díla, kterou je povinnost Zhotovitele předložit notářský zápis zajištěna.

XVIII. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

- 18.1 Pokud není v předchozích částech této smlouvy uvedeno něco jiného, vztahují se na ně příslušné články společných ustanovení.
- 18.2 Smluvní strany se dohodly na tom, že jakákoliv peněžitá plnění dle smlouvy jsou řádně a včas splněna, pokud byla příslušná částka připsána ve prospěch účtu oprávněné smluvní strany (věřitele) nejpozději v poslední den splatnosti.
- 18.3 Pokud kterékoli ustanovení této smlouvy nebo jeho část bude neplatné či nevynutitelné a/nebo se stane neplatným či nevynutitelným a/nebo bude shledáno neplatným či nevynutitelným soudem či jiným příslušným orgánem, pak tato neplatnost či nevynutitelnost nebude mít vliv na platnost či vynutitelnost ostatních ustanovení smlouvy nebo jejich částí.
- 18.4 Není-li touto smlouvou stanoveno výslovně něco jiného, lze tuto smlouvu měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a průběžně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, které musí být obsaženy na jedné listině.
- 18.5 Přílohy uvedené v textu této smlouvy a sumarizované v závěrečných ustanoveních smlouvy tvoří nedílnou součást smlouvy.
- 18.6 Případné spory vzniklé z této smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy věcně a místně příslušnými soudy České republiky.
- 18.7 Bude-li v souvislosti s jednáním zhotovitele uložena orgány veřejné moci objednateli sankce, zavazuje se zhotovitel tuto sankci objednateli nahradit. Náhradu může objednatel čerpat i z bankovní záruky.

Právní vztahy založené touto smlouvou výslovně neupravené se řídí zákonem 89/2012 Sb., občanský zákoník.

XIX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 19.1 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu osobami oprávněnými tuto smlouvu uzavřít. Zároveň účastníci smlouvy dohodli, že předmět smlouvy bude realizován pouze v případě získání dotace v požadované výši.
- 19.2 Dále se smluvní strany dohodly taktéž na možnosti pozastavení průběhu výstavby ze strany objednatel.
- 19.3 Smluvní strany konstatují, že tato smlouva byla vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.



- 19.4 Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného touto smlouvou zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem právního vztahu založeného touto smlouvou.
- 19.5 Nedílnou součástí této smlouvy tvoří jako přílohy této smlouvy:
- Příloha č. 1: Položkový rozpočet (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb)
 - Příloha č. 2: Časový a finanční harmonogram
- 19.6 Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.
- 19.7 Uzavření této smlouvy schválilo v souladu s § 102 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o obcích“), Zastupitelstvo obce Kostelec, dne usnesením č. Toto prohlášení se činí v souladu s § 41 cit. zákona o obcích a považuje se za doložku potvrzující splnění tohoto zákona.

Přílohy:

č. 1 – Položkový rozpočet (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb)

č. 2 – Časový a finanční harmonogram

V Kostelci, dne 14.4.2021

V Domažlicích dne 14.4.2021

František Trhlík, starosta obce



Jan Sloup st., Jednatel společnosti

DSP
Domažlický stavební podnik s.r.o.
Havlíčtova 6, 344 01 Domažlice
IČO: 25200631
DIČ: CZ23200631 ②

REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba: Kostelec - sběrný dvůr odpadů

KSO:

Místo: Kostelec

Zadavatel:

Obec Kostelec

Uchazeč:

DSP Domažlický stavební podnik s.r.o.

Projektant:

Ing. Jiří Presl

Zpracovatel:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popíselem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

	Sazba daně	Základ daně
DPH základní	21,00%	3 915 132,16
snížená	15,00%	
zákl. přenesená	21,00%	
sníž. přenesená	15,00%	
nulová	0,00%	

Výše daně
822 177,75

Cena s DPH 4 737 309,92 v CZK

CC-CZ:
Datum: 1.3.2021

IČ: 00479292
DIČ: CZ00479292

IČ: 25200631
DIČ: CZ25200631

IČ: 15746755
DIČ:

IČ:

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

0

Stavba:

Kostelec - sběrný dvůr odpadů

Místo:

Kostelec

Datum:

01.03.2021

Zadavatel:

Obec Kostelec

Projektant:

Uchazeč:


DSP Domažlický stavební podnik s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

CCTV	46 553,00
Elektroinstalace	317 655,42
Oplocení	337 714,16
Provozní objekt	1 074 082,83
Připojky ZTI	256 082,61
Vjezd	177 125,95
Všeobecné položky	48 000,00
Zpevněné plochy	1 657 918,20



název akce: Sběrný Dvůr Kostelec - CCTV

popis:

Soupis položek

p.č.	č.položky	popis položky	mj.	množství	cena/mj.	cena celkei
Materiál elektromontážní						
1	RG59	koaxiální kabel RG59 75-6 + napájecí vodič 2x0.75mm	m	230,00	24,20	5 566
2	000321122	trubka ohebná PVC pr 13	m	35,00	15,40	539
3	000321500	roura korugovaná pr.40/32mm	m	200,00	17,60	3 520
4	000209486	konektor BNC/L6, lisovací, pro RG59-2x0.75	ks	3,00	11,00	33
5	DS2CC1195	1/3' CCD kamera, den/noc box, rozlišení 650TV, ICR, 3D DNR, Smart ICR, 0.001lux, DS-2CC1195P-A	ks	3,00	1573,00	4 719
6	13VG308AS	Objektiv pro 1/3' CCD kamery, f=3-8mm, F=1-360, asférický, IR korekce	ks	3,00	292,00	876
7	GL.618/24	Odklopný venkovní kamerový kryt	ks	3,00	206,00	618
8	BA 208	Držák krytu	ks	3,00	260,00	780
9	BA 15	Svorník stožáru pr. 65-110mm	ks	3,00	625,00	1 875
10	TR10	Krytý transf. toroidní 250VA/25V 10A, jištěný primár, v krabici, TR10	ks	1,00	1958,00	1 958
11	DS7208HVI	8k digitální rekordér	ks	1,00	4692,00	4 692
12	DR HDD 1T	HDD bez šuplíku vhodný pro DVR 1T	ks	1,00	1793,00	1 793
13	22 LCD	22 LCD monitor	ks	1,00	4070,00	4 070
součet						31 039
Elektromontáže						
14	210803511	kabel koaxiální pevně uložený	m	230,00	9,90	2 277
15	210010001	trubka plast ohebná, pr.13	m	35,00	13,20	462
16	210010123	trubka plast volně uložená do pr.50mm	m	200,00	15,40	3 080
17	210111602	zástrčka komunikační/konektor vč.zapojení	ks	3,00	20,00	60
18	210111195	montáž kamery, vč.zapojení	ks	3,00	715,00	2 145
19	GL.618/24	montáž krytu	ks	3,00	253,00	759
20	BA 208	montáž držáku krytu	ks	3,00	204,00	612
21	BA 15	montáž svorníku	ks	3,00	160,00	480
22	TR10	montáž a zapojení transformátoru	ks	1,00	182,00	182
23	DS7208	montáž a zapojení digitálního rekorderu	ks	1,00	1596,00	1 596
24	22 LCD	22 LCD monitor	ks	1,00	715,00	715
25	210240191	uvedení do provozu systému CCTV, zkoušky, předáníinvestorovi	ks	1,00	3146,00	3 146
součet						15 514

Datum:

Vypracoval:

Celkem součet

46 553

Kabely budou uloženy ve výkopech společně s rozvody nn.

Výkopy jsou v rozpočtu elektroinstalace.

název akce: Sběrný dvůr Kostelec - Elektroinstalace NN

popis:

Soupis položek

p.č.	č.položky	popis položky	mj.	množství	cena/mj.	cena celkem
Dodávky zařízení						
1	000525505	svítidlo záři 2x36W/IP65/těleso	ks	14,00	1375,00	19 250
2	000525502	svítidlo záři 1x36W/IP65/těleso	ks	2,00	1265,00	2 530
3	000511090	svítidlo žár 60W/IP44 o180 opálkryt	ks	6,00	528,00	3 168
4	000533234	svítidlo venkovní výbojkové SHC 150W	ks	3,00	2915,00	8 745
5	000561933	stožár osvětlov silniční bezpatic JB10 žárZn	ks	3,00	8778,00	26 334
6	000573704	výložník osvětlov pro JBstožáry V-2000 žárZn	ks	3,00	2915,00	8 745
7	000712111	úprava rozvodnice RE2 IP44 3fEměr+2sazby	ks	1,00	5016,00	5 016
8	000715112	rozvodnice R1/OCEP IP54 vystrojená	ks	1,00	15015,00	15 015
součet						88 803
Materiál elektromontážní						
9	000101210	kabel CYKY 4x16	m	95,00	180,00	17 100
10	000101209	kabel CYKY 4x10	m	120,00	106,00	12 720
11	000101306	kabel CYKY 5x2,5	m	95,00	36,00	3 420
12	000101306	kabel CYKY 5x2,5	m	65,00	36,00	2 340
13	000101106	kabel CYKY 3x2,5	m	240,00	22,00	5 280
14	000101105	kabel CYKY 3x1,5	m	260,00	13,20	3 432
15	000101105	kabel CYKY 3x1,5	m	40,00	13,20	528
16	000101305	kabel CYKY 5x1,5	m	190,00	23,10	4 389
17	000173110	vodič CYA 16 /H07V-K/	m	15,00	42,90	644
18	000171107	vodič CY 4 /H07V-U/	m	80,00	12,10	968
19	000199412	svorkovnice typ EPS1 ekvipotenciální+kryt	ks	1,00	308,00	308
20	000295001	vedení FeZn 30/4 (0,96kg/m)	m	50,00	41,80	2 090
21	000295011	vedení FeZn pr.10mm(0,63kg/m)	m	120,00	32,00	3 840
22	000295062	tyč zemnicí ZT1,5sv FeZn 1500/26mm vč.svorky SR	ks	8,00	198,00	1 584
23	000295071	svorka pásku zemnicí SR2b 4šrouby FeZn	ks	6,00	18,70	112
24	000295073	svorka pásku drátu zemnicí SR3a 2šrouby FeZn	ks	12,00	20,90	251
25	000295011	vedení FeZn pr.10mm(0,63kg/m)	m	30,00	31,90	957
26	000295451	ochranný úhelník svodu OU délka 1,7m	ks	4,00	154,00	616
27	000295462	držák úhelníku DOUa 200mm FeZn středový do zdív	ks	8,00	23,10	185
28	000295882	označovací štítek zemního svodu	ks	4,00	13,20	53
29	000295404	svorka spojovací SS FeZn	ks	16,00	9,90	158
30	000295601	drát AlMgSi pr.8mm polotvrdý 0,135kg/m	m	96,00	17,60	1 690
31	000295615	jímací tyč hladká JT2,0 M16 AlMgSi pr.19/2000mm	ks	1,00	264,00	264
32	000295251	ochranná stříška jímače OSH FeZn horní	ks	1,00	55,00	55
33	000295252	ochranná stříška jímače OSD FeZn dolní	ks	1,00	46,20	46
34	000295635	svorka k jímači/zkuš SJ1/SZ 16/8mm 2šrou Al 22133	ks	1,00	35,20	35
35	000295621	svorka univerzální SU Al	ks	24,00	26,40	634
36	000295764	svorka spojovací SS nerez	ks	20,00	35,20	704
37	000295767	svorka zkušební SZa 2šrouby nerez lisovaná	ks	4,00	40,70	163
38	000295801	izolační tyč pro vodič 400mm	ks	3,00	123,00	369
39	000311115	krabice univerzální/přístrojová pr.68	ks	50,00	6,60	330
40	000311116	krabice univerzální/odbočná pr.68+ víčkoKO68	ks	10,00	13,20	132
41	000321113	trubka ohebná PVC pr.23	m	30,00	13,20	396
42	000321112	trubka ohebná PVC pr.16	m	40,00	8,30	332
43	000409011	spínač 10A/250Vstř zapuštěný řaz.1	ks	5,00	160,00	800
44	000409021	přepínač 10A/250Vstř zapuštěný řaz.5	ks	2,00	182,00	364
45	000409023	přepínač 10A/250Vstř zapuštěný řaz.6	ks	4,00	167,00	668
46	000413101	spínač 10A/250Vstř IP44 řaz.1	ks	2,00	77,00	154

47	000413102	přepínač 10A/250Vstř IP44 řaz.6	ks	4,00	81,00	324
48	000413109	přepínač 10A/250Vstř IP44 řaz.5	ks	2,00	102,00	204
49	000413102	přepínač 10A/250Vstř IP44 řaz.6	ks	4,00	81,00	324
50	000419100	zásuvka 16A/250Vstř	ks	22,00	153,00	3 366
51	000425221	zásuvka nástěnná 16A/250V/IP44	ks	8,00	83,00	664
52	000425213	zásuvka vestavná 5pól/16A/400V/IP44	ks	2,00	160,00	320
53	000592126	zářivka lineární T8 pr26mm/L1200mm/G13 36W	ks	28,00	76,00	2 128
54	000595111	startér zářivkový	ks	28,00	20,00	560
55	000592126	zářivka lineární T8 pr26mm/L1200mm/G13 36W	ks	2,00	76,00	152
56	000595111	startér zářivkový	ks	2,00	20,00	40
57	000591121	žárovka E27 220V/do 100W	ks	6,00	19,00	114
58	000593213	výbojka sodíková 150W/E40	ks	3,00	270,00	810
59	000579401	elvýzbroj stožáru 1xE27/4xM8/35mm2	ks	3,00	538,00	1 614
60	000579291	/elvýzbroj stožáru/ kryt	ks	3,00	186,00	558
61	AEG01121	Konvektor přímotopný 2kW s ventilátorem	ks	2,00	2475,00	4 950
62	AEG01122	Konvektor přímotopný 0.5kW s ventilátorem	ks	2,00	2123,00	4 246
63	SCA00503	Ventilátor 100T axiální, s časovačem	ks	2,00	803,00	1 606
součet						90 090

Materiál další obory

64	000025101	barva syntetická základní	kg	0,05	528,00	26
65	000025102	email syntetický vrchní šedý	kg	0,10	616,00	62
66	000025109	ředidlo S6006	kg	0,03	208,00	6
součet						94

Materiál zemní+stavební

67	000046221	asfalt 80	kg	6,00	759,00	4 554
68	000046114	písek kopaný 0-2mm	m3	10,40	436,00	4 534
69	000046383	výstražná fólie šířka 0,34m	m	80,00	3,30	264
70	000046134	beton B13,5	m3	4,23	2046,00	8 655
71	000046456	stožárové pouzdro plast SP315/1500	ks	3,00	858,00	2 574
součet						20 581

Elektromontáže

72	210810081	kabel Cu(-1kV CYKY) volně uložený do 3x35/4x25	m	95,00	17,60	1 672
73	210810013	kabel(-CYKY) volně ulož.do 5x10/12x4/19x2,5/24x	m	120,00	15,40	1 848
74	210810008	kabel(-CYKY) volně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	95,00	13,20	1 254
75	210800112	kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 5x6	m	65,00	23,10	1 502
76	210800103	kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5	m	240,00	23,10	5 544
77	210800103	kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5	m	260,00	23,10	6 006
78	210810008	kabel(-CYKY) volně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	40,00	13,20	528
79	210800103	kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5	m	190,00	23,10	4 389
80	210800610	vodič Cu(-CY,CYA) v zatažené trubce do 1x35	m	15,00	21,00	315
81	210800006	vodič Cu(-CY) pod omítkou do 1x16	m	80,00	23,10	1 848
82	210100003	ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 16mm2	ks	8,00	36,00	288
83	210100001	ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 2,5mm2	ks	60,00	28,60	1 716
84	210100101	ukončení na svorkovnici vodič do 16mm2	ks	24,00	13,20	317
85	210192562	ochranná svorkovnice(nulový můstek)vč.zapoj.do 63	ks	1,00	352,00	352
86	210220021	uzemňov.vedení v zemi úplná mtž FeZn do 120mm2	m	50,00	20,00	1 000
87	210220022	uzemňov.vedení v zemi úplná mtž FeZn pr.8-10mm	m	120,00	24,20	2 904
88	210220361	tyčový zemnič 2m vč.připojení	ks	8,00	426,00	3 408
89	210220441	ochrana zemní svorky asfaltovým nátěrem	ks	30,00	46,20	1 386
90	210220002	uzemňov.vedení na povrchu úplná mtž FeZn pr.10mm	m	30,00	39,60	1 188
91	210220372	ochranný úhelník nebo trubka/ držáky do zdiva	ks	4,00	205,00	820
92	210220401	označení svodu štítkem	ks	4,00	46,20	185
93	210220301	svorka hromosvodová do 2 šroubů	ks	16,00	52,80	845
94	210220101	svod vč.podpěr drát do pr.10mm	m	96,00	39,60	3 802
95	210220201	jímácí tyč do 3m montáž na hřeben	ks	1,00	358,00	358
96	210220301	svorka hromosvodová do 2 šroubů	ks	24,00	52,80	1 267
97	210220301	svorka hromosvodová do 2 šroubů	ks	20,00	52,80	1 056

98	210220301	svorka hromosvodová do 2 šroubů	ks	4,00	52,80	211
99	210220458	nátěr svodového vodiče	m	10,00	39,60	396
100	210010301	krabice přístrojová bez zapojení	ks	50,00	35,20	1 760
101	210010311	krabice odbočná bez svorkovnice a zapojení	ks	10,00	39,60	396
102	210010003	trubka plast ohebná, pod omítkou, pr. 23	m	30,00	20,00	600
103	210010002	trubka plast ohebná, pod omítkou, pr. 16	m	40,00	15,40	616
104	210110041	spínač zapuštěný vč. zapojení 1pólový/řazení 1	ks	5,00	46,20	231
105	210110043	přepínač zapuštěný vč. zapojení sériový/řazení 5-5A	ks	2,00	53,90	108
106	210110045	přepínač zapuštěný vč. zapojení střídavý/řazení 6	ks	4,00	50,60	202
107	210110021	spínač nástěnný od IP.2 vč. zapojení 1pólový/ř. 1	ks	2,00	75,00	150
108	210110024	přepínač nástěnný od IP.2 vč. zapojení střídavý/ř. 6	ks	4,00	84,00	336
109	210110023	přepínač nástěnný od IP.2 vč. zapojení sériový/ř. 5	ks	2,00	90,20	180
110	210110024	přepínač nástěnný od IP.2 vč. zapojení střídavý/ř. 6	ks	4,00	84,00	336
111	210111011	zásuvka domovní zapuštěná vč. zapojení	ks	22,00	46,20	1 016
112	210111101	zásuvka průmyslová vč. zapojení	ks	8,00	95,00	760
113	210111106	zásuvka/přívodka průmyslová vč. zapojení 3P+N+Z/1	ks	2,00	84,00	168
114	210201102	svítidlo zářivkové průmyslové stropní/2 zdroje	ks	14,00	204,00	2 856
115	210201101	svítidlo zářivkové průmyslové stropní/1 zdroj	ks	2,00	193,00	386
116	210200101	svítidlo žárovkové průmyslové stropní/1 zdroj	ks	6,00	193,00	1 158
117	210202103	svítidlo výbojkové venkovní na výložník	ks	3,00	253,00	759
118	210204011	stožár osvětlovací ocelový do 12m	ks	3,00	1615,00	4 845
119	210204103	výložník na stožár 1-ramenný do 35kg	ks	3,00	715,00	2 145
120	210204201	elektrovýzbroj stožárů pro 1 okruh	ks	3,00	437,00	1 311
121	210190002	rozvodnice do hmotnosti 50kg	ks	1,00	1958,00	1 958
122	210190001	rozvodnice do hmotnosti 20kg	ks	1,00	1353,00	1 353

součet

70 035

Zemní práce

123	460200641	výkop kabel.rýhy šířka 65/hloubka 80cm tz.1/ko1.2	m	80,00	138,00	11 040
124	460420022	kabelové lože 2x10cm kopaný písek šířka do 65cm	m	80,00	50,00	4 000
125	460490012	výstražná fólie šířka nad 30cm	m	80,00	4,40	352
126	460560641	zához kabelové rýhy šířka 65/hloubka 80cm tz.1	m	80,00	54,00	4 320
127	460600001	odvoz zeminy do 10km vč. poplatku za skládku	m3	10,40	108,00	1 123
128	460620011	provizorní úprava terénu třída zeminy 1	m2	52,00	43,00	2 236
129	460200143	výkop kabel.rýhy šířka 35/hloubka 60cm tz.3/ko1.0	m	45,00	123,00	5 535
130	460070103	jáma úplná pro zemní desku 2000x250x3 tz.3/ko1.0	ks	1,00	1078,00	1 078
131	460560143	zához kabelové rýhy šířka 35/hloubka 60cm tz.3	m	45,00	46,20	2 079
132	460620013	provizorní úprava terénu třída zeminy 3	m2	17,75	26,40	469
133	460100003	pouzdrový základ VO mimo trasu kabelu pr.0,3/1,5m	ks	3,00	1078,00	3 234
134	460050703	výkop jámy do 2m3 pro stožár VO ruční tz.3/ko1.0	m3	4,50	473,00	2 129
135	460600001	odvoz zeminy do 10km vč. poplatku za skládku	m3	4,50	108,00	486

součet

38 080

Ostatní náklady

136	218009001	poplatek za recyklaci svítidla	ks	14,00	8,80	123
137	218009011	poplatek za recyklaci světelného zdroje	ks	28,00	5,50	154
138	218009001	poplatek za recyklaci svítidla	ks	2,00	8,00	16
139	218009011	poplatek za recyklaci světelného zdroje	ks	2,00	5,50	11
140	218009001	poplatek za recyklaci svítidla	ks	3,00	8,80	26
141	218009011	poplatek za recyklaci světelného zdroje	ks	3,00	5,50	17

součet

347

Revize

142	217303001	revize elektro a hromosvodu	ks	1,00	9625,00	9 625
-----	-----------	-----------------------------	----	------	---------	-------

součet

317 655

Datum:

Vypracoval:

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Rozměry	Množství	Jednotková cena (Kč)	Náklady dodávka (Kč)	Náklady montáž (Kč)	Náklady celkem (Kč)
Hloubené výkopávky										
1	13	131201101	Hloubení nezapeřených jam v hor. 3 do 100 m ³	m ³	41*0,4*0,9	5,90	1 200,00	0,00	1 200,00	7 080,00
2	16	162701105	Přemístění výkopku	m ³	0,58*5,90	6,48	264,50	0,00	264,50	1 713,96
3	27	162701109	Vodotorné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m	m ³	6,48*15	97,20	20,80	0,00	20,80	2 021,76
4	27	274313611	Příplatek k vod. přemístění hor. 1-4 za další 1 km	m ³						
5	27	274313611	Základy	m ³						
6	27	274313611	Beton základových pasů prostý C 16/20 (B 20)	m ³	4,91	4,91	2 705,00	0,00	2 705,00	13 281,55
7	27	273311116	Bednění základových pasů z oceli 10216	m ³	41*0,4*0,15	2,46	2 740,00	2 526,26	213,74	6 740,40
8	27	273361211	Výztuž základových pasů z prken oboustranné	t	41*0,005	0,21	45 590,00	25 560,99	20 029,01	9 573,90
9	27	274351111	Bednění základových pasů z prken oboustranné	m ²	41*2*0,15	12,30	521,00	253,57	267,43	6 408,30
10	27	274351216	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m ²	12,3	12,30	123,50	0,00	123,50	1 519,05
11	33	338121123	Sloupy a pilíře, stožáry a rámové stojky	kus						
12	33	338121123	Osazení sloupků železobetonových, C-7,5 do 0,15 m ³	kus	41	41,00	750,00	176,37	573,63	30 750,00
13	96	962023491	Bourání konstrukcí	m ³						
14	H15	962023491	Bourání zdiva nadzákladového smíšeného na MC	m ³	41,5*0,4*1,8	29,88	954,00	30,60	923,40	28 505,52
15	H15	998151114	Objekty pozemní zvláštní	t						
16	S	998151114	Přesun hmot, oplocení zdivu příplatek do 3 km	t	24,3941+9,542	173,13	211,50	0,00	211,50	36 617,00
17	S	998151114	Přesuny sutí	t						
18	979082318	979082318	Vodotorná doprava sutí a hmot po suchu do 6000 m	t	29,88*1,5	44,82	135,50	0,00	135,50	6 073,11
19	979082319	979082319	Příplatek k vodot. dopravě po suchu, dalších 1000 m	t	44,82*4	179,28	92,20	0,00	92,20	16 529,62
20	979990101	979990101	Poplatek za skládku sutí - směr betonů a cihel	t	44,82	44,82	300,00	0,00	300,00	13 446,00
Ostatní materiál										
21	03073VD	03073VD	Deska plotová 2x0,5x0,05 vč. osazení	ks	39*4*24	180,00	720,00	720,00	0,00	129 600,00
22	03071VD	03071VD	Sloupek plotový beton, 3200/180/200	ks	41	41,00	630,00	630,00	0,00	25 830,00
23	05003VD	05003VD	Skládkové zemina	t	5,62*1,8	10,12	200,00	0,00	200,00	2 024,00

Celkem:

337 714,16

PROVOZNI OSJEKT

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	M.J.	Rozměry	Množství	Jednotková cena (Kč)	Náklady dodávka (Kč)	Náklady montáž (Kč)	Náklady celkem (Kč)
0			Všeobecné konstrukce a práce				0,00			
1		02153433R00	Osaz parozabran s/n stropu al folie	m2	102	102,00	56,90	0,00	56,90	5 803,80
12			Odkopávky a prokopávky				0,00			
2		122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	103,5*0,25	25,88	186,50	0,00	186,50	4 826,62
13			Hlubené výkopávky				0,00			
3		132201101R00	Hlubení jím šifky do 60 cm v hor.3 do 100 m3	m3	(10,8+5,0)*0.	5,24	247,00	0,00	247,00	1 294,28
16			Přemístění výkopku				0,00			
4		162201203R00	Vodorovné přemíst. výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m	m3	5,24	5,24	239,00	0,00	239,00	1 252,36
5		162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	5,24+25,88-1	16,12	264,50	0,00	264,50	4 263,74
6		162701109R00	Připalek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	16,12*10	161,20	20,80	0,00	20,80	3 352,96
2			Zvláštní zakládání, základy, zpevňování hornin							
7		200122VD	Vložení překladu ocel.vč. mat.	KPL	1	1,00	35 970,00	35 970,00	0,00	35 970,00
27			Základy							
8		273361921RT4	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí	t	96*0,005*2	0,96	36 300,00	29 405,16	6 894,84	34 848,00
9		274313611R00	Beton základových pasí prosý C 16/20 (B 20)	m3	(10,8+5,0)*4*	4,11	2 600,00	0,00	2 600,00	10 686,00
10		273313611R00	Beton základových desek prosý C 16/20 (B 20)	m3	53,9*0,1+43,1	11,92	2 600,00	2 322,73	277,27	30 992,00
11		274361821R00	Výztuž základových pasí z betonářské oceli 10 505	t	(5,2+11)*0,00	0,04	37 620,00	25 519,53	12 100,47	1 504,80
31			Zdi podpěrné a volné							
12		311271177R00	Zdivo z tvárníc hladkých tl. 30 cm	m2	10,8*3,2+4,4*	46,44	2 200,00	1 816,67	383,33	102 168,00
34			Stěny a přifky							
13		342264031RT3	Pohled sádrokartonový dřevěná konstr. rychlozavěs	m2	98	98,00	676,00	213,20	462,80	66 248,00
14		342255024RT1	Přifky z desek Yong tl. 10 cm	m2	(2,4+3,9)*2,7	17,01	770,00	508,20	261,80	13 097,70
56			Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch							
15		56465111R00	Podklad ze štekrodtí po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	100,5-5	95,50	205,00	175,82	29,18	19 577,50
61			Úprava povrchu vnitřní							
16		612433111R00	Omlita sanační malé zasození, jednovrstvá, 20 mm	m2	9,2+10,8+3	23,00	654,00	336,81	317,19	15 042,00
17		612473182R00	Omlita vnitřního zdiva ze suché směsi, štuková	m2	10,8*2*3,2+5	153,83	360,00	100,71	259,29	55 378,80
62			Úprava povrchu vnější							
18		620411135R00	Náter vnější omlitky akrylátový sl. 3, z lešení	m2	48,44	48,44	200,00	56,70	143,30	9 688,00
19		622421131R00	Omlita vnější stěn, MVČ, hladká, složitost 1-2	m2	74-(1,6+2,25-	48,44	381,00	45,05	335,95	18 455,64
63			Podlahy a podlahové konstrukce							
20		631416212R00	Mazanina betonová, tloušťka 8 - 12 cm	m3	(48,07+51,5)*	7,97	4 200,00	2 930,73	1 269,27	33 474,00
64			Výplně otvorů							
21		642942111RT6	Osezení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2	kus	3	3,00	866,00	18,54	847,46	2 598,00
22		642942111RU3	Osezení zárubní dveřních ocelových, pl. nad 2,5 m2	kus	1	1,00	2 070,00	1 222,81	847,19	2 070,00
7			Konstrukce a práce PSV							
23		701VD	Klempířské práce	KPL	1	1,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00
713			Izolace tepelné							
24		713121111RV1	Izolace tepelné podlah na sucho, jednovrstvá	m2	5,0*5,1	25,50	130,79	90,69	40,10	3 335,15
25		713111130RV9	Izolace tepelné stropů, vložení mezi krokve	m2	5,3*5,4	28,62	381,75	203,16	178,59	10 925,69
762			Konstrukce tesatské							
26		762822120R00	Montáž trámů hranových pl. do 288 cm2	m	14*4,9+14*5,.	141,40	105,00	4,48	100,52	14 847,00
27		762523104RT3	Položení podlah hoblovaných na sraz z prken	m2	10	10,00	405,00	239,46	165,54	4 050,00
768			Konstrukce truhlářské							
28		766641211R00	Montáž dveří, oc. zárubeň, kymné 1kf. š. do 1 m	kus	5	5,00	798,00	0,00	798,00	3 990,00
29		766623035R00	Okna zdvojená ovláráv.do konstr.2kříd.nad 2,10 m2	kus	1	1,00	892,00	270,15	621,85	892,00
30		766623021R00	Okna zdvojená ovláráv, do konstr.1kříd.do 0,40 m2	kus	2	2,00	563,00	108,14	454,86	1 126,00
31		766670021R00	Montáž klíky a štitku	kus	5	5,00	371,00	0,00	371,00	1 855,00
767			Konstrukce dopřikové stavební (zámečnické)							

32	767651230R00	Montáž vrat otočných do ocel.zárubně, pl.do 13 m2	kus	1	1,00	1 865,00	56,61	1 808,39	1 865,00
33	771	Podlahy z dlaždic							
33	771475034R00	Obklad soklíků keram.stupňov., tmeľ,20x10 H 10 cm	m	1,2*5,3,8*2+	27,40	230,00	11,05	218,95	6 302,00
34	771575109R00	Montáž podlah keram.,hladké, tmeľ, nad 25x25 cm	m2	5*5,1	25,50	870,00	148,63	721,37	22 185,00
35	783	Nátery							
35	78312211RT4	Náter syntetický OK "A" dvojnásobný,	m2	10	10,00	96,70	52,60	44,10	967,00
36	784	Malby							
36	784111201R00	Penetrace podkladu náterem Barlet Extra V1308 1 x	m2	153,83+23+3	206,83	38,80	23,40	15,40	8 025,00
37	784115212R00	Malba tekutá Remal standard, bílá, bez penetr.,2 x	m2	206,83	206,83	53,40	5,10	48,30	11 044,72
38	86	Bourání konstrukcí							
38	860211251R00	Bourání konstrukcí zděných z kamene nebo cihel	m3	(5,1+5,1+3,1)	9,58	7 075,00	0,00	7 075,00	67 778,50
39	97	Protážení otvorů a ostatní bourací práce							
39	971024461R00	Vybourání otv. zed' kam. pl. 0,25 m2, tl. 60cm, MVC	kus	4	4,00	782,00	30,60	751,40	3 128,00
40	971024651R00	Vybourání otv. zed' kam. pl. 4 m2, tl. 60 cm, MVC	m3	1,5*1,5*0,6+2	3,41	2 105,00	30,60	2 074,40	7 178,05
41	H01	Budovy občanské výstavby							
41	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	0,25+41,092+	156,28	291,50	0,00	291,50	45 555,62
	S	Přesuny sutí							
42	979083117R00	Vodorovné přemístění sutí na skládku do 6000 m	t	(1,5+3,96+9,4	24,06	331,50	3,26	328,24	7 975,89
43	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	24,06*15	360,90	26,20	0,00	26,20	9 455,58
		Ostatní materiál							
44	05003VD	Skládkové zemina	t	32,86+1,8+15'	32,15	200,00	0,00	200,00	6 430,00
45	050031VD	Skládkové sut'	t	24,06	24,06	300,00	0,00	300,00	7 218,00
46	62843004	Pas asfaltový S AL folií	m2	(48,07+51,5)*	109,53	201,00	201,00	0,00	22 015,53
47	60515236	Hranol SM/JD 1 14x16 délka 300-600 cm	m3	141,4*0,14*0	3,48	7 230,00	7 230,00	0,00	25 160,40
48	28323356	Folie izolační š. 970 mm	m	135	135,00	62,30	62,30	0,00	8 410,50
49	28323209	Folie PE čirá tl. 0,20 mm š. 2000 mm dl. 25 m	m2	50	50,00	12,00	12,00	0,00	600,00
50	61143085	Okno plastové jednolitě 150 x 150 cm P	kus	1	1,00	6 215,00	0,00	0,00	6 215,00
51	61143000	Okno plastové jednolitě 60 x 60 cm P	kus	2	2,00	3 000,00	0,00	0,00	6 000,00
52	61143790.A	Dveře vchodové plast 900x2200 otevíravé	kus	1	1,00	20 960,00	20 960,00	0,00	20 960,00
53	61160126	Dveře vnitřní hlaďká plně 1 kříd. 60x197 lak A	kus	2	2,00	1 565,00	1 565,00	0,00	3 130,00
54	61165312	Dveře vnitřní protipožární 80x197 cm lak bílý	kus	1	1,00	3 690,00	3 690,00	0,00	3 690,00
55	61181250	Zárubeň rámová pro dveře 1křídlové 60x197 cm	kus	2	2,00	2 080,00	2 080,00	0,00	4 160,00
56	61181252	Zárubeň rámová pro dveře 1křídlové 80x197 cm	kus	1	1,00	2 080,00	2 080,00	0,00	2 080,00
57	10091VD	Dřevěná vrata 3750x3100 dvoukř.	ks	1	1,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00
58	01000VD	ZTI	KPL	1	1,00	109 940,00	0,00	109 940,00	109 940,00
59	03015VD	Komín v.8,5m	KPL	1	1,00	55 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00
60	10092VD	Protipož. půdní schody	ks	1	1,00	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00
61	10093VD	Střešní vikýř 600x600	ks	1	1,00	4 600,00	0,00	4 600,00	4 600,00
62	04051VD	žebřík AL, 4m	ks	1	1,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00
63	04052VD	komínová lávka vč. os.	ks	1	1,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00
64	61165336	Dveře vnitřní protipožární 145x197 cm fóliované	kus	1	1,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00

Celkem:

1 074 082,83

PRÍPOJEK . ZTI

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Rozměry	Množství	Jednotková cena (Kč)	Náklady dodávka (l)	Náklady montáž (Kč)	Náklady celkem (Kč)
Hloubené výkopávky										
1	13	132201202R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 1000 m3	m3	61,7*0,6*1,5+87,5*0,6	108,03	158,50	0,00	158,50	17 122,76
2		132201209R00	Příplatek za lepišost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	124,53	124,53	35,70	0,00	35,70	4 445,72
3		132302112R00	Hloubení sacího horn 3	m3	2,2*2,2*3+1,5*1,5*1,8	22,45	1 428,00	0,00	1 428,00	32 058,60
Přemístění výkopku										
4		162701105R00	Vodovodné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	30,59+7,15	37,74	264,50	0,00	264,50	9 982,23
5		162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	37,74*15	566,10	20,80	0,00	20,80	11 774,88
Konstrukce ze země										
6		175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	61,7*0,5*0,6+57,5*0,35*0,6	30,59	568,00	0,00	568,00	17 375,12
7		174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	22,45-(3,14*1,2*1,2+1,5*1,5*1,3)	13,25	121,00	0,00	121,00	1 603,25
Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železniční)										
8	45	451572111R00	Lože pod potrubí z kamenná tláčeného 0 - 4 mm	m3	61,7*0,1*0,6+57,5*0,1*0,6	7,15	1 241,00	634,48	606,52	8 873,15
9		451541111R00	Lože pod šachty ze šterkodité 0 - 63 mm	m3	2*2*2*0,2	1,60	1 148,00	681,75	466,25	1 836,80
Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových										
10		871111121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu 40 mm	m	65	65,00	62,00	0,00	62,00	4 030,00
11		871353121R00	Montáž trub z tvrdého PVC, gumový kroužek, DN 200	m	27,4	27,40	35,30	0,17	35,13	967,22
12		877353121R00	Montáž tvarovek odboč. z PVC gumový kroužek DN 200	kus	4	4,00	147,00	0,91	146,09	588,00
13		871311111R00	Montáž trubek z tvrdého PVC ve výkopu 160 mm	m	57,5+21,2	78,70	57,10	6,54	50,56	4 493,77
14		871282111R00	Kladení dren. potrubí do rýhy, vr. PVC, do 150 mm	m	15,6+13+4,2	32,80	12,10	0,00	12,10	396,88
Ostatní konstrukce a práce na trubicím vedení										
15	89	891181111R00	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 40	kus	1	1,00	584,00	61,99	522,01	584,00
16		891249111R00	Montáž navrtávacích pasů DN 80	kus	1	1,00	1 538,00	0,00	1 538,00	1 538,00
17		894211121R00	Šachty z betonu kruhové, dno B 30, potrubí DN 300	kus	4	4,00	13 000,00	2 398,49	10 601,51	52 000,00
18		899401112R00	Osazení poklopu litinových šoupátekových	kus	1	1,00	521,00	170,56	350,44	521,00
19		899103111R12	Osazení poklopu s rámem do 150 kg	kus	4	4,00	4 395,00	3 614,22	780,78	17 580,00
20		899712111R00	Orientační tabulky na zdivu	kus	1	1,00	229,00	80,48	148,52	229,00
21		891241111R00	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 80	kus	1	1,00	770,00	83,07	686,93	770,00
22		892571111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodu	m	57,5	57,50	28,90	1,58	27,32	1 661,75
23		892241111R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80	m	65	65,00	20,90	0,50	20,40	1 358,50
H27 Vedení trubicí dálková a přípojná										
24		998276101R00	Přesun hmoč, trubicí vedení plastová, otevř. výkop	t	10,8207+0,0021+8,0941+0,34	19,32	136,50	0,00	136,50	2 637,18
Ostatní materiál										
25		05003VD	Skládkové zemina	t	37,74*1,8	67,93	200,00	0,00	200,00	13 586,00
26		01003VD	Vodometná soupr.	ks	1	1,00	4 300,00	0,00	0,00	4 300,00
27		10222VD	zemní souprava, tel., 150cm	ks	1	1,00	1 950,00	0,00	1 950,00	1 950,00
28		10206VD	Šoupě d. př. DN 40 PN 10	ks	1	1,00	1 693,00	0,00	0,00	1 693,00
29		01005VD	Výstražná folie	m	65	65,00	15,00	15,00	0,00	975,00
30		42210465	Ventil uzavírací DN 40	kus	1	1,00	1 276,00	0,00	0,00	1 276,00
31		28611306A	Odbočka 45° PVC d 200 mm	kus	4	4,00	422,00	0,00	0,00	1 688,00
32		28611159A	Trubka PVC kanalizační hladká d200x4,5x5000mm SN4	kus	6	6,00	1 598,00	0,00	0,00	9 588,00
33		28611153A	Trubka PVC kanalizační hladká d160x3,6x3000mm SN4	kus	26	26,00	588,00	0,00	0,00	15 288,00
34		10223VD	Navrt. pas lit DN80/PE40 vč.mtz	ks	1	1,00	4 200,00	0,00	0,00	4 200,00
35		01021VD	uliční poklop šoup.	ks	1	1,00	3 980,00	0,00	0,00	3 980,00
36		10222VD	zemní souprava, tel., 150cm	ks	1	1,00	1 950,00	0,00	0,00	1 950,00
37		28611233	Trubka PVC-U dřenážní flexibilní d 100 mm	m	15,6+13+4,2	32,80	36,00	0,00	0,00	1 180,80

Celkem:

256 082,61

VJEZD

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Rozměry	Množství	Jednotková cena (Kč)	Náklady celkem (Kč)
Připravené a přidružené práce								
1	11	112101135	Kácení stromů, listnatých průměru 60 cm, svah 1:2	kus	1	1,00	750,00	750,00
2	112201103	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 50 - 70 cm	kus	1	1,00	750,00	750,00	750,00
3	113107112	Odstranění podkladu pl. 200 m2, kam. těžné tl. 20 cm	m2	14	14,00	100,00	1 400,00	1 400,00
4	113107142	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 10 cm	m2	80	80,00	100,00	8 000,00	8 000,00
Odkopávky a prokopávky								
5	12	122202201	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3	m3	18+14+0,45	24,30	250,00	6 075,00
Hloubené výkopávky								
6	13	131201110	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	0,8+0,8+1	0,64	550,00	352,00
Přemísťení výkopku								
7	16	162201413	Vod. přemísťení kmenů listnatých, D 70 cm do 1000 m	kus	1	1,00	750,00	750,00
8	162201422	Vodovodné přemísťení pařezů, D 50 cm do 1000 m	kus	1	1,00	750,00	750,00	750,00
9	162201432	Vod. přemísťení větví listnatých, D 50 cm do 2000 m	kus	1	1,00	750,00	750,00	750,00
10	162701105	Vodovodné přemísťení výkopku z hor. 1-4 do 10000 m	m3	18+0,8+0,8+1	18,64	250,00	4 660,00	4 660,00
11	162701109	Přijílatek k vod. přemísťení hor. 1-4 za další 1 km	m3	18,6+5	93,20	1,00	93,20	93,20
Konstrukce ze země								
12	17	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	0,6+0,6+0,5	1,80	550,00	990,00
Podkladní a vědejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)								
13	45	451572111	Lože pod potrubí z kaménka těžného 0 - 4 mm	m3	6+0,6+0,1	0,36	950,00	342,00
Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch								
14	56	564861111	Poklad ze štekrců tl. po ztuhnutí tloušťky 20 cm	m2	14	14,00	200,00	2 800,00
15	564952111	Poklad z minerálního betonu tloušťky 15 cm	m2	14	14,00	240,00	3 360,00	3 360,00
16	565141221	Poklad kamen. obal. asfalem tl. 2 nad 3 m, tl. 6 cm	m2	86	86,00	420,00	36 120,00	36 120,00
17	564211111	Poklad ze štekrců po ztuhnutí tloušťky 5 cm	m2	9+12,5	21,50	50,00	1 075,00	1 075,00
18	564851111	Poklad ze štekrců tl. po ztuhnutí tloušťky 15 cm	m2	12,5	12,50	150,00	1 875,00	1 875,00
Křivý štekrových a živých pozemních komunikací a zpevněných ploch								
19	57	577132111	Beton asfaltový ACO 11 S (ABS J) nad 3 m, tl. 4 cm	m2	86	86,00	290,00	24 940,00
Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch								
20	59	596245021	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm tl. 4 cm	m2	7+5,5	12,50	500,00	6 250,00
21	596245041	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do MC tl. 5 cm	m2	9+4	13,00	500,00	6 500,00	6 500,00
Potrubí z trub plastických, skleněných a železobetonových								
22	87	877313123	Montáž varovek jednoos. z PVC gum. kroužek DN 150	kus	4	4,00	550,00	2 200,00
23	871313121	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150	m	6	6,00	550,00	3 300,00	3 300,00
24	877353121	Montáž varovek odboč. plast. gum. kroužek DN 200	kus	1	1,00	550,00	550,00	550,00
Ostatní konstrukce a práce na trubicím vedení								
25	89	895941311	Zřízení vpustí uliční z dílců typ UVB - 50	kus	1	1,00	15 000,00	15 000,00
26	899203111	Oszazeni mříží litinových s rámem do 150 kg	kus	1	1,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách								
27	91	911762111	Oszazeni ležat. obrub. bet. s opěrou, lože z B 12,5	m	6,3+6+7+5,7+5	30,60	300,00	9 180,00
28	917762111	Oszazeni ležat. obrub. bet. s opěrou, lože z C 12/15	m	18,4+1,6+2	0,00	300,00	0,00	0,00
29	919735112	Řezání stávkajčno živichného krytu tl. 5 - 10 cm	m	5+5,7-3,2+4,3+6,2	24,40	205,00	5 002,00	5 002,00
H22 Komunikace pozemní a ležité								
30	998225111	Přesun hmoí, pozemní komunikace, kryt živichný	t	17,8+3,060,4+29,72	0,00	150,00	0,00	0,00
Ostatní materiál								
31	05003VD	Składkové zemina	t	18,64+1,6	29,82	200,00	5 964,00	5 964,00
32	050061VD	Obr. sítiení 1/30 PŘÍRODNÍ	KS	30,6+1,1	33,66	150,00	5 049,00	5 049,00
33	05006VD	Obrub. záhon. 1/25	KS	18,3+1,1	20,13	150,00	3 019,50	3 019,50
34	050029VD	Bet. dl. 100x200x80,	m2	30,6+1,1	33,66	300,00	10 098,00	10 098,00
35	0500170Vt	Betonová dlažba 6cm přír.	m2	12,5+1,1	13,75	275,00	3 781,25	3 781,25
36	28616022,	Koleno kanalizační d 160 mm 45° PP	kus	4	4,00	150,00	600,00	600,00
37	0504VD	Bet. dl. výštr. červ. 8cm	m2	4+1,1	4,40	750,00	3 300,00	3 300,00

177 125,95

48 000,00

ZPĚVUŇENÍ PLOCHY

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Rozměry	Množství	Jednotková cena (Kč)	Náklady celkem (Kč)
1	12	12202201R00	Odkopávky a prokopávky					
1		12202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3	m3	750,0,45	337,50	250,00	84 375,00
2	13	131201110R00	Hloubené výkopávky	m3	3,04	3,04	550,00	1 672,00
3		132201110R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	9	9,00	550,00	4 950,00
4	16	162301102R00	Přemístění výkopku	m3	337,5+3,04+9	349,54	250,00	87 385,00
5		162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	349,54*5	1 747,70	1,00	1 747,70
6	18	18101102R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m2	750	750,00	20,00	15 000,00
7	27	273313611R00	Povrchové úpravy terénu	m2	3,04	3,04	3 000,00	9 120,00
8	56	564861111R00	Úprava pláňe v zářezech v hor. 1-4, se zhuňněním	m3	750	750,00	200,00	150 000,00
9		564952111R00	Základy	m2	750	690,00	240,00	165 600,00
10		565141211R00	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	m2	690	690,00	420,00	289 800,00
11	57	57732111R00	Podklad z minerálního betonu tloušťky 15 cm	m2	690	690,00	290,00	200 100,00
12	59	596215040R00	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 nad 3 m, tl.6 cm	m2	690	690,00	500,00	9 000,00
13	89	895941311RT2	Kryty šterkových a živitých pozemních komunikací a zpevněných ploch	m2	18	18,00	15 000,00	60 000,00
14	91	899102111RT2	Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch	kus	4	4,00	1 500,00	6 000,00
15		917862111RT8	Osazení spojat. obrub. bet. s opěrou, lože z B 12,5	m	112	112,00	300,00	33 600,00
16	H22	988225191R00	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách	t	699,3367+69,4991+1,3302+24,2760+27,2518	821,69	50,00	41 084,50
17		563418035	Komunikace pozemní a letiště	T	9	9,00	550,00	4 950,00
18		0600173VD	Ostatní materiál	M2	18	18,00	400,00	7 200,00
19		06003VD	Kamenivo drcené frakce 16/32 C	t	346,5*1,8	623,70	200,00	124 740,00
20		56386011A	BEST KLASIKO 100CM PŘÍR.	kg	51*2*0,7*0,15*1,4*1000	14 994,00	1,00	14 994,00
21		02011VD	Skladková zemina	ks	1	1,00	340 000,00	340 000,00
22		0301VD	Kačinek	m2	55*2*0,5	55,00	120,00	6 600,00

1 657 918,20

HARMONOGRAM

Stavba: **KOSTELEČ** Termin zahájení: **05/21**
Slovo: **Sber. dvůr odpadů** Termin ukončení: **08/21**

Celkem	DPH	Měsíc →	05/21					06/21					07/21					08/21				
			20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
46	DPH	7																				
46											31											
318																						
160																						
20									15													
39																						
38								20	18													
10																						
338																						
41									41													
38										38												
188										18												
161									50	51												
1074																						
20			10																			
114			44		40	30																
201				50	50	50	50	51														
137			20	20	14		50	20														
52							12	20	20													
49																						
141			20	51	30	40																
360							60	30	50	50	20	10	20	40	20	30	10	20				
256						20			56	80	80	20										
177														177								
48													28									
1,658													100	658	500	400						
3,915			30	425	150	157	172	141	220	238	201	100	223	924	98	50	86	50				
822																						
822																						
4,737			30	125	150	157	172	141	220	238	201	100	223	924	98	50	86	50				