

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Brod nad Tichou – ČOV a splašková kanalizace

Objekt:

VON - Vedlejší a ostavtní náklady

KSO:

Místo: Brod nad Tichou

Zadavatel:

Obec Brod nad Tichou

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Vodohospodářský podnik a.s.

Zpracovatel:

Vodohospodářský podnik a.s.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 26. 3. 2021

IČ:

00573787

DIČ:

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

62623508

DIČ:

62623508

IČ:

62623508

DIČ:

CZ62623508

Cena bez DPH			0,00
---------------------	--	--	-------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v	CZK	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Brod nad Tichou – ČOV a splašková kanalizace

Objekt: **VON - Vedlejší a ostavtní náklady**

Místo: Brod nad Tichou

Zadavatel: Obec Brod nad Tichou

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 26. 3. 2021

Projektant: Vodohospodářský podnik a.s.

Zpracovatel: Vodohospodářský podnik a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	0,00
VON1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	0,00
VON3 - Zařízení staveniště	0,00
VON4 - Inženýrská činnost	0,00
VON9 - Ostatní náklady	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Brod nad Tichou – ČOV a splašková kanalizace

Objekt: **VON - Vedlejší a ostavtní náklady**

Místo: Brod nad Tichou

Datum: 26. 3. 2021

Zadavatel: Obec Brod nad Tichou

Projektant: Vodohospodářský podnik a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Vodohospodářský podnik a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 0,00

D		VON1	Průzkumné, geodetické a projektové práce						0,00
1	K	012103000R	Vytýčení stávajících inženýrských sítí	kpl	1,00		0,00		
2	K	012203000R	Vytýčení stavby, vytýčení obvodu staveniště, vytýčení hranic pozemků	kpl	1,00		0,00		
3	K	012303000R	Geodetické zaměření stavby ve 3 stejnopisech + v digitální podobě	kpl	1,00				
		VV	"dle technologického postupu společnosti VODAKVA,a.s. na zaměření skutečného provedení stavby, inženýrských sítí "						
		VV	"a vyhotovení digitální tématické mapy v jejich okolí" 1						1,00
		VV	Součet						1,00
5	K	013254000R	Dokumentace skutečného provedení stavby ve 3 stejnopisech + v digitální podobě	kpl	1,00		0,00		

D		VON3	Zařízení staveniště						0,00
6	K	030001000R	Zřízení staveniště (včetně označení, zabezpečení a po dokončení stavby jeho zrušení a vyklizení)	kpl	1,00		0,00		
7	K	030001001R	Náklady na zřízení a provoz zařízení staveniště (šatna, WC, sklad nářadí)	kpl	1,00		0,00		
9	K	030001003R	Náklady na průběžný úklid přilehlých komunikací od vynesných nečistot ze staveniště	kpl	1,00		0,00		
11	K	034403000R	Přechodné dopravní značení a řešení po dobu výstavby	kpl	1,00				

D		VON4	Inženýrská činnost						0,00
12	K	042603000R	Zkušební plán	kpl	1,00		0,00		
13	K	042903000R	Havarijní plán po dobu výstavby	kpl	1,00		0,00		
14	K	042503000R	Plán BOZP	kpl	1,00		0,00		
15	K	042503001R	Náklady na koordinátora BOZP	kpl	1,00		0,00		
18	K	049103000R	Doklady k předání stavby ve 3 stejnopisech	kpl	1,00		0,00		
19	K	045203000R	Kompletační činnost	kpl	1,00				