

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

na akci „Brod nad Tichou – ČOV a splašková kanalizace, část kanalizace“ uveřejněné pod e.č. VZ Z2021-017897 a na profilu zadavatele pod č. P21V00000058

Dne 7.6.2021 nám byla doručena následující žádost o vysvětlení:

Dotaz:

Ve VV kanalizace část VON / VON3/ položka 11:

Přechodné dopravní značení a řešení po dobu výstavby kpl 1,00

V dokumentaci nejsou žádné podklady k nacenění této položky (DIO).

Žádáme o doplnění podkladů (DIO), na základě kterých bude možné položku řádně nacenit.

Odpověď:

Položka č. 11 Přechodné dopravní značení a řešení po dobu výstavby uvedená v listu VON – Vedlejší a ostatní náklady v Soupisu stavebních prací a dodávek – Brod nad Tichou – splašková kanalizace obsahuje kromě samotného přechodného dopravního značení – umístění dopravních značek, zábran, apod., také veškeré náklady na vypracování projektové dokumentace dopravně-inženýrského opatření, zajištění zvláštního užívání komunikací, uzavírek a přechodného dopravního značení.

Denisa Němcová
pověřená provedením veřejné zakázky