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4.

Střešní krytina z živičných materiálů
Podkladní lepenka

Bědnění z prken tl. 24 mm
Tepelná izolace tl. 120 mm mezi krokve

Parotěsná zábrana

Střešní krytina z živičných materiálů
Podkladní lepenka
Bědnění z prken tl. 24 mm
Tepelná izolace tl. 120 mm mezi krokve
Parotěsná zábrana

1. nástupní stanice

2. nástupní stanice

-zdivo ze ztraceného bednění tl. 300 mm
-hydroizolační pás
-přizdívka z cihel plných tl. 100 mm

-zdivo ze ztraceného bednění tl. 300 mm
-hydroizolační pás
-přizdívka z cihel plných tl. 100 mm

-betonová mazanina tl. 80 mm + sítě s oky 100/100/6 mm
-2x hydroizolační pás
-betonová mazanina tl. 150 mm + sítě s oky 100/100/6 mm
-dusaný štěrkopískový podsyp tl. 200 mm

-betonová mazanina tl. 80 mm + sítě s oky 100/100/6 mm
-2x hydroizolační pás

-betonová mazanina tl. 150 mm + sítě s oky 100/100/6 mm
-dusaný štěrkopískový podsyp tl. 200 mm

železobetonový věnec 300/250 mm - beton C30/36
s výztuží 4x E10 + třmínky E4 po 200 mm

-stávající betonový základ
-hydroizolační pás
-přizdívka z cihel plných tl. 80 mm

100/100

100/100

80/120

2x 30/80


