



SMLOUVA O UPSÁNÍ AKCIÍ

uzavřená dle ust. § 479 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích

Vodárenská a kanalizační a.s., IČ: 49786709, se sídlem Nerudova 982/25, 301 00 Plzeň
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, v oddíle B, vložce 359
zastoupená Ing. Petrem Váchalem, předsedou správní rady
(dále jen **Společnost**)

a

Město Třemošná, se sídlem v Třemošné, Sídliště 992, PSČ 330 11, identifikační číslo 00258415, zastoupené
starostou města Jaromírem Zeithamlem,
(dále jen **Upisovatel** nebo **město Třemošná**)

uzavírají tuto

Smlouvu o upsání akcií

PREAMBULE

1. Valná hromada Společnosti rozhodla dne 21.10.2021 o zvýšení základního kapitálu Společnosti o částku **463.490.000,- Kč** (slovy: čtyři sta šedesát tři milionů čtyři sta devadesát tisíc korun českých), zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových kmenových akcií v počtu 463 490 ks o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, forma akcií: akcie na jméno v listinné podobě s omezenou převoditelností v souladu s čl. 5 stanov společnosti takto: *Akcie na jméno, jakož i všechna práva s nimi spojená, jsou převoditelné pouze s předchozím souhlasem správní rady společnosti. Správní rada je povinna odmítnout udělení souhlasu k převodu akcií na jméno, jakož i všech práv s nimi spojených, v případech, kdy nepůjde o převod mezi stávajícími akcionáři, vlastníky akcií na jméno.* Všechny nově upisované akcie budou upsány bez využití přednostního práva stávajících akcionářů, emisní kurz nově upisovaných akcií bude splacen výhradně nepeněžitými vklady.
2. Valná hromada Společnosti rozhodla, že akcie budou nabídnuty k upsání předem určeným zájemcům takto:
 - v počtu 54 000 ks akcií městu **Kaznějov**, se sídlem 331 51 Kaznějov, Ke Škále 220, IČ 00257893,
 - v počtu 21 300 ks akcií městu **Kralovice**, se sídlem 331 41 Kralovice, Markova 2, IČ 00257966,
 - v počtu 16 500 ks akcií městu **Nýřany** se sídlem 330 23 Nýřany, Benešova třída 295, IČ 00258199,
 - v počtu 62 060 ks akcií městu **Plasy** se sídlem 331 01 Plasy, Plzeňská 285, IČ 00258245,
 - v počtu 107 700 ks akcií městu **Třemošná** se sídlem 330 11 Třemošná, Sídliště 992, IČ 00258415,
 - v počtu 5 960 ks akcií městu **Úterý** se sídlem 330 40 Úterý, Úterý 1, IČ 00258466,
 - v počtu 1 830 ks akcií městu **Všeruby** se sídlem 330 16 Všeruby, Všeruby 2, IČ 00258512,
 - v počtu 2 170 ks akcií obci **Dýšina** se sídlem 330 02 Dýšina, náměstí Míru 30, IČ 00257745,
 - v počtu 28 900 ks akcií obci **Chrást** se sídlem 330 03 Chrást, tř. Čs. odboje 133, IČ 00257851,
 - v počtu 7 600 ks akcií obci **Rybnice** se sídlem 331 51 Kaznějov, Rybnice 105, IČ 00572969,
 - v počtu 3 020 ks akcií obci **Tlučná** se sídlem 330 26 Tlučná, Hlavní 25, IČ 00258385,
 - v počtu 200 ks akcií obci **Úherce** se sídlem 330 23 Nýřany, K Mexiku 94, IČ 00258601,
 - v počtu 36 000 ks akcií obci **Vejprnice** se sídlem 330 27 Vejprnice, Mírová 17, IČ 00258474,
 - v počtu 116 250 ks akcií obci **Zruč - Senec** se sídlem 330 08 Zruč - Senec, Plzeňská 100, IČ 00258563.přičemž tito splatí upsané akcie v celém rozsahu nepeněžitými vklady

3. Valná hromada Společnosti rozhodla, že akcie nebudou upsány na základě veřejné nabídky. Valná hromada Společnosti dále rozhodla, že se připouští upisování akcií pod částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu.

4. O rozhodnutí valné hromady byl pořízen notářský zápis č. NZ 336/2021 ze dne 4.11.2021

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmětem smlouvy, o níž strany jednaly v rámci jednacího řízení bez uveřejnění zahájeného na základě výzvy Upisovatele doručené Společnosti, je vymezení podmínek, práv a povinností smluvních stran souvisejících s upsáním akcií Společnosti Upisovatelem.
2. Upisovatel touto smlouvou upisuje 107 700 (slovy: sto sedm tisíc sedm set) kusů nových kmenových akcií Společnosti ve formě na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, které budou vydány jako akcie v listinné podobě a jejichž převoditelnost bude omezena tak, jak je určeno v čl. 5 stanov Společnosti (dále též jako "Upisované akcie").
3. Vzhledem k tomu, že akcie budou upisovány výlučně předem určenými zájemci, a to výhradně schválenými nepeněžitými vklady, v souladu s ust. § 484 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, přednostní právo akcionářů na upisování akcií je vyloučeno. Akcie ani žádná jejich část nebudou upsány na základě veřejné nabídky podle § 480 až 483 ZOK a jejich upisování se nezúčastní žádný obchodník s cennými papíry.

III. VÝŠE EMISNÍHO KURZU UPISOVANÝCH AKCIÍ

1. Emisní kurz každé z Upisovaných akcií činí 1.000,- Kč.
2. Souhrnný emisní kurz Upisovaných akcií činí 107 700 000,- Kč (slovy: sto sedm milionů sedm set tisíc korun českých).
3. S nově upsanými akciemi jsou spojena stejná práva jako s akciemi dříve upsanými. Akcie budou vydány jako jedna hromadná listina nahrazující jednotlivé listinné akcie.

IV. LHŮTA A ZPŮSOB SPLACENÍ EMISNÍHO KURZU

1. Upisovatel se zavazuje splatit emisní kurz Upisovaných akcií v plném rozsahu, a to nepeněžitým vkladem do základního kapitálu Společnosti, který tvoří následující infrastrukturní majetek (dále též jako "Nepeněžitý vklad"):
 - část rozvodných kanalizačních řadů v části Třemošná - jednotná kanalizace - a to část řadu v ul. 1. máje z kameniny o prům. 250 mm o celkové délce 222,036 m, část řadu v ul. 1. máje z tesaného kamene o prům. 300 mm o celkové délce 178,267 m, část řadu v ul. 1. máje z kameniny o prům. 300 mm a délce 3,411 m, část řadu v ul. 9. května z betonu o prům. 400 mm o celkové délce 76,727 m, část řadu v ul. Americká z kameniny o prům. 300 mm o celkové délce 279,383 m, část řadu v ul. Americká z kameniny o prům. 400 mm o celkové délce 29,926 m, část řadu v ul. Bedřicha Smetany z kameniny o prům. 300 mm o celkové délce 68,869 m, část řadu v ul. Bedřicha Smetany z kameniny o prům. 400 mm o celkové délce 35,121 m, část řadu v ul. Bedřicha Smetany z kameniny o prům. 250 mm o celkové délce 145,986 m, část řadu v ul. Bedřicha Smetany z tesaného kamene o prům. 300 mm a délce 9,182 m, část řadu v ul. Boženy Fenclové z kameniny o prům. 300 mm o celkové délce 103,694 m, část řadu v ul. Boženy Němcové z kameniny o prům. 300 mm o celkové délce 168,065 m, část řadu v ul. Brožíkova z kameniny o prům. 300 mm o celkové délce 79,709 m, část řadu v ul. Březová z kameniny o prům. 300 mm o celkové délce 170,9 m, část řadu v ul. Dělnická z kameniny o prům. 300 mm o celkové délce 189,776 m, část řadu v ul. Bedřicha Smetany z kameniny o prům. 300 mm o celkové délce 68,869 m, část řadu v ul. Drážní z PVC o prům. 300 mm o celkové délce 366,958 m, část řadu v ul. Drážní z kameniny o prům. 300 mm o celkové délce 34,14 m, část řadu v ul. Drážní z PVC o prům. 300 mm o celkové délce 366,958 m, část řadu v ul. Družby z kameniny o prům. 300 mm o celkové délce 104,526 m, část řadu v ul. Družstevní z HOBAS o prům. 500 mm o celkové délce 60,505 m, část řadu v ul. Družstevní z HOBAS o prům. 600 mm a délce 5,708 m, část řadu v ul. Družstevní z HOBAS o prům. 300 mm o celkové délce 80,935 m, část řadu v ul. Družstevní

z HOBAS o prům. 200 mm o celkové délce 15,911 m, část řadu v ul. Družstevní z HOBAS o prům. 400 mm o celkové délce 12,039 m, část řadu v ul. Družstevní z HOBAS o prům. 250 mm o celkové délce 33,549 m, část řadu v ul. Družstevní z betonu o prům. 600 mm o celkové délce 32,087 m, část řadu v ul. Družstevní z betonu o prům. 500 mm o celkové délce 118,392 m, část řadu v ul. Družstevní z betonu o prům. 400 mm o celkové délce 47,76 m, část řadu v ul. Družstevní z kameniny o prům. 500 mm o celkové délce 130,211 m, část řadu v ul. Družstevní z kameniny o prům. 400 mm o celkové délce 62,458 m, část řadu v ul. Družstevní z kameniny o prům. 200 mm o celkové délce 13,936 m, část řadu v ul. Družstevní z kameniny o prům. 600 mm a délce 6,12 m, část řadu v ul. Družstevní z kameniny o prům. 250 mm a délce 1,537 m, část řadu v ul. Družstevní z kameniny o prům. 300 mm o celkové délce 77,574 m, část řadu v ul. Družstevní z PVC o prům. 250 mm o celkové délce 40,79 m, část řadu v ul. Družstevní z UPONOR ULTRA o prům. 300 mm o celkové délce 576,782 m, část řadu v ul. Husova z kameniny o prům. 400 mm o celkové délce 206,872 m, část řadu v ul. Husova z kameniny o prům. 300 mm a délce 2,024 m, část řadu v ul. Husova z kameniny o prům. 500 mm o celkové délce 15,244 m, část řadu v ul. Chemická z kameniny o prům. 300 mm o celkové délce 87,382 m, část řadu v ul. Jana Žižky z kameniny o prům. 250 mm o celkové délce 73,918 m, část řadu v ul. Jedlová z PVC o prům. 300 mm o celkové délce 108,892 m, část řadu v ul. K Lužině z kameniny o prům. 300 mm o celkové délce 116,806 m, část řadu v ul. K Lužině z kameniny o prům. 400 mm o celkové délce 159,56 m, část řadu v ul. Ke Koupališti z kameniny o prům. 300 mm o celkové délce 407,444 m, část řadu v ul. Keramická z HOBAS o prům. 600 mm o celkové délce 166,108 m, část řadu v ul. Keramická z PVC o prům. 600 mm o celkové délce 383,78 m, část řadu v ul. Keramická z kameniny o prům. 500 mm o celkové délce 361,176 m, část řadu v ul. Ku Staré cihelně z betonu o prům. 400 mm o celkové délce 169,152 m, část řadu v ul. Ku Staré cihelně z betonu o prům. 500 mm o celkové délce 290,592 m, část řadu v ul. Ku Staré cihelně z betonu o prům. 300 mm o celkové délce 123,149 m, část řadu v ul. Lesní z PVC o prům. 400 mm o celkové délce 169,506 m, část řadu v ul. Lidická z tesaného kamene o prům. 300 mm o celkové délce 106,354 m, část řadu v ul. Lidická z tesaného kamene o prům. 400 mm o celkové délce 263,122 m, část řadu v ul. Luční z kameniny o prům. 300 mm o celkové délce 85,88 m, část řadu v ul. Máchova z kameniny o prům. 300 mm o celkové délce 76,254 m, část řadu v ul. Máchova z kameniny o prům. 400 mm o celkové délce 98,748 m, část řadu v ul. Malá z kameniny o prům. 300 mm o celkové délce 76,698 m, část řadu v ul. Mírová z kameniny o prům. 300 mm o celkové délce 91,879 m, část řadu v ul. Myslivecká z kameniny o prům. 300 mm o celkové délce 182,959 m, část řadu v ul. Myslivecká z kameniny o prům. 250 mm o celkové délce 59,488 m, část řadu v ul. Na Vrškách z betonu o prům. 500 mm o celkové délce 237,446 m, část řadu v ul. Na Výsluní z PVC o prům. 300 mm o celkové délce 156,174 m, část řadu v ul. Nádražní z PVC o prům. 300 mm o celkové délce 311,941 m, část řadu v ul. Nové Sídliště z PVC o prům. 300 mm o celkové délce 205,664 m, část řadu v ul. Pionýrská z kameniny o prům. 250 mm o celkové délce 68,847 m, část řadu v ul. Pionýrská z kameniny o prům. 300 mm o celkové délce 284,101 m, část řadu v ul. Pionýrská z kameniny o prům. 400 mm o celkové délce 108,116 m, část řadu v ul. Pionýrská z tesaného kamene o prům. 300 mm o celkové délce 23,863 m, část řadu v ul. Pionýrská z tesaného kamene o prům. 400 mm a délce 8,657 m, část řadu v ul. Plaská z kameniny o prům. 400 mm o celkové délce 308,572 m, část řadu v ul. Plaská z kameniny o prům. 500 mm o celkové délce 63,257 m, část řadu v ul. Plaská z kameniny o prům. 300 mm o celkové délce 21,06 m, část řadu v ul. Plaská z betonu o prům. 600 mm o celkové délce 48,559 m, část řadu v ul. Plaská z betonu o prům. 500 mm o celkové délce 63,37 m, část řadu v ul. Plzeňská z kameniny o prům. 600 mm o celkové délce 33,64 m, část řadu v ul. Plzeňská z kameniny o prům. 300 mm o celkové délce 763,483 m, část řadu v ul. Plzeňská z kameniny o prům. 200 mm o celkové délce 5,943 m, část řadu v ul. Plzeňská z kameniny o prům. 500 mm o celkové délce 221,971 m, část řadu v ul. Plzeňská z kameniny o prům. 250 mm o celkové délce 560,475 m, část řadu v ul. Plzeňská z kameniny o prům. 400 mm o celkové délce 243,637 m, část řadu v ul. Plzeňská z betonu o prům. 600 mm o celkové délce 55,085 m, část řadu v ul. Plzeňská z betonu o prům. 1000 mm o celkové délce 91,215 m, část řadu v ul. Pod Knihovnou z kameniny o prům. 300 mm o celkové délce 112,137 m, část řadu v ul. Pod Strání z kameniny o prům. 400 mm o celkové délce 123,748 m, část řadu v ul. Pod Strání z betonu o prům. 400 mm o celkové délce 108,537 m, část řadu v ul. Pod Strání z betonu o prům. 500 mm o celkové délce 16,014 m, část řadu v ul. Pod Strání z betonu o prům. 600 mm o celkové délce 39,361 m, část řadu v ul. Polní z HOBAS o prům. 600 mm o celkové délce 103,489 m, část řadu v ul. Požárníků z kameniny o prům. 400 mm o celkové délce 288,457 m, část řadu v ul. Revoluční z kameniny o prům. 300 mm o celkové délce 228,947 m, část řadu v ul. Revoluční z PVC o prům. 300 mm o celkové délce 67,438 m, část řadu v ul. Sklárenská z betonu o prům. 500 mm o celkové délce 214,736 m, část řadu v ul. Sklárenská z betonu o prům. 600 mm o celkové délce 114,217 m, část

- řadu v ul. Sklárenská z betonu o prům. 800 mm o celkové délce 36,502 m, část řadu v ul. Sklárenská z kameniny o prům. 300 mm o celkové délce 94,922 m, část řadu v ul. Sklárenská z HOBAS o prům. 600 mm o celkové délce 15,959 m, část řadu v ul. Sklárenská z PVC o prům. 300 mm a délce 8,36 m, část řadu v ul. Šeříková z kameniny o prům. 300 mm o celkové délce 70,517 m, část řadu v ul. Tyršova z kameniny o prům. 300 mm o celkové délce 205,683 m, část řadu v ul. Tyršova z kameniny o prům. 400 mm o celkové délce 37,194 m, část řadu v ul. Tyršova z betonu o prům. 300 mm o celkové délce 98,033 m, část řadu v ul. Tyršova z betonu o prům. 400 mm o celkové délce 28,243 m, část řadu v ul. Tyršova z betonu o prům. 500/800 mm o celkové délce 105,776 m, část řadu v ul. U Stadionu z kameniny o prům. 300 mm o celkové délce 267,768 m, část řadu v ul. U Stadionu z tesaného kamene o prům. 300 mm a délce 8,702 m, část řadu v ul. U Vodárny z kameniny o prům. 300 mm o celkové délce 177,418 m, část řadu v ul. U Vodárny z kameniny o prům. 500 mm o celkové délce 106,335 m, část řadu v ul. U Vodárny z PVC o prům. 300 mm o celkové délce 176,922 m, část řadu v ul. U Vodárny z PVC o prům. 250 mm o celkové délce 13,475 m, část řadu v ul. V Lomu z PVC o prům. 400 mm o celkové délce 113,694 m, část řadu v ul. V Podlesí z PVC o prům. 300 mm o celkové délce 93,634 m, část řadu v ul. V Zákoutí z kameniny o prům. 300 mm o celkové délce 52,68 m, část řadu v ul. V Zátíší z UPONOR ULTRA o prům. 300 mm o celkové délce 616,077 m, část řadu v ul. Vítězná z kameniny o prům. 300 mm o celkové délce 92,044 m, část řadu v ul. Vítězná z kameniny o prům. 400 mm o celkové délce 152,485 m, část řadu v ul. Vrchlického z kameniny o prům. 300 mm o celkové délce 86,491 m, část řadu v ul. Vrchlického z kameniny o prům. 250 mm o celkové délce 52,982 m, část řadu v ul. Vřesová z betonu o prům. 300 mm o celkové délce 80,198 m, část řadu v ul. Vřesová z betonu o prům. 400 mm o celkové délce 181,379 m, část řadu v ul. Zálužská z kameniny o prům. 300 mm o celkové délce 89,892 m, část řadu v ul. Zálužská z kameniny o prům. 250 mm o celkové délce 110,281 m, část řadu z PVC o prům. 300 mm o celkové délce 162,735 m, část řadu z PVC o prům. 400 mm o celkové délce 137,008 m, část řadu z PVC o prům. 600 mm o celkové délce 40,501 m, část řadu z PVC o prům. 800 mm o celkové délce 202,323 m, část řadu z kameniny o prům. 400 mm o celkové délce 51,775 m,
- část rozvodných kanalizačních řadů v části Záluží - jednotná kanalizace - a to část řadu v ul. Borová z kameniny o prům. 300 mm o celkové délce 50,813 m, část řadu v ul. Do Kytorek z kameniny o prům. 300 mm o celkové délce 158,984 m, část řadu v ul. Do Kytorek z kameniny o prům. 400 mm o celkové délce 253,154 m, část řadu v ul. Ječná z PVC o prům. 300 mm o celkové délce 47,653 m, část řadu v ul. Ječná z PVC o prům. 250 mm o celkové délce 79,42 m, část řadu v ul. Kulturní z PVC o prům. 250 mm o celkové délce 256,12 m, část řadu v ul. Kulturní z kameniny o prům. 300 mm o celkové délce 124,994 m, část řadu v ul. Ledecká z kameniny o prům. 300 mm o celkové délce 176,58 m, část řadu v ul. Ledecká z PVC o prům. 250 mm o celkové délce 15,568 m, část řadu v ul. Lomená z UPONOR ULTRA o prům. 300 mm o celkové délce 107,949 m, část řadu v ul. Lomená z UPONOR ULTRA o prům. 400 mm o celkové délce 128,181 m, část řadu v ul. Smrková z kameniny o prům. 300 mm o celkové délce 78,663 m, část řadu v ul. Třemošenská z betonu o prům. 500 mm o celkové délce 14,202 m, část řadu v ul. Třemošenská z kameniny o prům. 300 mm o celkové délce 574,008 m, část řadu v ul. Třemošenská z kameniny o prům. 400 mm o celkové délce 120,54 m, část řadu v ul. Třemošenská z kameniny o prům. 500 mm o celkové délce 26,992 m, část řadu v ul. Třemošenská z PVC o prům. 400 mm o celkové délce 19,958 m, část řadu v ul. Třemošenská z cihly o prům. 800/600 mm o celkové délce 8,676 m, část řadu v ul. U Kapličky z kameniny o prům. 300 mm o celkové délce 67,092 m, část řadu v ul. U Kapličky z PVC o prům. 250 mm o celkové délce 37,893 m, část řadu v ul. V Luhu z PVC o prům. 300 mm o celkové délce 76,663 m, část řadu v ul. Vlnitá z kameniny o prům. 300 mm o celkové délce 104,239 m, část řadu z PVC o prům. 250 mm o celkové délce 239,245 m, část řadu z betonu o prům. 600 mm o celkové délce 110,826 m,
 - výtlač jednotné kanalizace v ulici Družstevní z litiny o prům. 80 mm o celkové délce 454,326 m,
 - část rozvodných kanalizačních řadů v části Třemošná - splašková kanalizace - a to část řadu v ul. K Planince z PVC o prům. 300 mm a délce 1,752 m, část řadu v ul. Na Staré cestě z kameniny o prům. 300 mm o celkové délce 115,768 m, část řadu v ul. Na Staré cestě z kameniny o prům. 400 mm o celkové délce 101,386 m, část řadu v ul. Školní z PVC o prům. 300 mm o celkové délce 197,159 m, část řadu v ul. V Podlesí z kameniny o prům. 250 mm o celkové délce 45,711 m, část řadu v ul. Zahradní z kameniny o prům. 300 mm o celkové délce 184,836 m, část řadu v ul. Zahradní z kameniny o prům. 250 mm o celkové délce 28,696 m,
 - odlehčovací stoky, a to v ul. Družstevní z betonu o prům. 800 mm o celkové délce 84,936 m, v ul. Družstevní z betonu o prům. 1000 mm a délce 8,923 m, v ul. Družstevní z betonu o prům. 700 mm

- o celkové délce 123,416 m, v ul. Družstevní z betonu o prům. 300 mm a délce 1,72 m, v ul. Družstevní z HOBAS o prům. 600 mm a délce 14,569 m, v ul. Družstevní z HOBAS o prům. 500 mm a délce 11,521 m, v ul. Družstevní z kameniny o prům. 600 mm o celkové délce 15,315 m, v ul. Plaská z betonu o prům. 600 mm a délce 12,247 m, v ul. Plzeňská z kameniny o prům. 600 mm o celkové délce 45,586 m, v ul. Plzeňská z betonu o prům. 600 a délce 2,717 m, v ul. Plzeňská z betonu o prům. 300 mm a délce 7,458 m, v ul. Do Kytorek z kameniny o prům. 300 mm a délce 1,416 m, v části Třemošná z PVC o prům. 800 mm o celkové délce 78,464 m, v části Třemošná z betonu o prům. 600 mm o celkové délce 236,82 m, v části Třemošná z betonu o prům. 1200 mm o celkové délce 32 m, v části Třemošná z kameniny o prům. 400 mm o celkové délce 183,198 m,
- výústní stoky v části Třemošná z betonu o prům. 600 mm o celkové délce 214,307 m,
- ČSOV II. Bahnitá (o výkonu 4,4 l/s).

2. Infrastrukturní majetek je popsán ve znaleckém posudku číslo 631/2020 zpracovaném Ing. Jaroslavou Medvědovou dne 15.4.2021. Ocenění souboru infrastrukturního majetku, který tvoří nepeněžitý vklad Upisovatele, je stanoveno částkou **107 700 000,- Kč** (slovy: sto sedm milionů sedm set tisíc korun českých).
3. Upisovatel prohlašuje, že je vlastníkem Nepeněžitého vkladu, předal Společnosti k doložení svého vlastnického práva příslušnou dokumentaci.
4. Ke splacení Nepeněžitého vkladu dojde předáním písemného prohlášení Upisovatele s úředně ověřeným podpisem osoby oprávněné zastupovat Upisovatele, v němž bude předmět Nepeněžitého vkladu specifikován shodně jako v této Smlouvě o upsání akcií, a převzetím Nepeněžitého vkladu Společností ve smyslu ust. § 19 zákona o obchodních korporacích, a to nejpozději do 15 dnů ode dne uzavření této Smlouvy o upsání akcií podle § 479 zákona o obchodních korporacích, tedy ode dne upsání akcií.
5. Společnost se zavazuje vydat Upisovateli Upisované akcie nejpozději do 15 dnů ode dne účinku zvýšení základního kapitálu, a to v sídle Společnosti. Smluvní strany berou na vědomí, že zápis zvýšení základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku a s tím související účinky zvýšení základního kapitálu společnosti, nastanou bez zbytečného odkladu poté, kdy všichni upisovatelé splatí emisní kurz jimi upisovaných akcií nepeněžitým vkladem.

V. PLATNOST A ÚČINNOST

1. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Uzavření této Smlouvy schválilo Rada města Třemošná na svém zasedání konaném dne **11-11-2021**, usnesením č. **156/6.3./2021**, přičemž podmínky pro platnost v této smlouvě Upisovatelem činěného právního jednání, jak jsou tyto pojmově vymezeny v zákoně č. 128/2000 Sb., zákon o obcích, **byly splněny.**
2. Tato Smlouva se sepisuje ve třech vyhotoveních, z nichž po jednom obdrží Společnost i Upisovatel a jedno je určeno pro účely zápisu do obchodního rejstříku vedeného u Krajského soudu v Plzni.
3. Smluvní strany podpisem této Smlouvy prohlašují, že si ji řádně přečetly, veškerá ustanovení Smlouvy jsou jim jasná a srozumitelná a na důkaz souhlasu s obsahem Smlouvy připojují své úředně ověřené podpisy.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva bude uveřejněna jak na profilu zadavatele, kterým Upisovatel je, a to v souvislosti s ukončením jednacího řízení bez uveřejnění, stejně jako ve Věstníku veřejných zakázek a Evropském věstníku veřejných zakázek, a to společně s písemnou zprávou Upisovatele coby veřejného zadavatele. Smluvní strany ujednávají, že zde nejsou žádné údaje v této Smlouvě, které by byly chráněny zvláštními zákony a nemohly by být veřejně poskytnuty, a to s výjimkou podpisů zástupců obou smluvních stran.

V .. B241 dne 22.11.2021

Společnost:


Vodárenská a kanalizační a.s.
Ing. Petr Váchal
předseda správní rady
(úředně ověřený podpis)

V TŘEMOŠNĚ dne 19.11.2021

Upisovatel:


Město Třemošná
Jaromír Zeithaml
starosta
(úředně ověřený podpis)

Město Třemošná
330 11 TŘEMOŠNÁ
①

OVĚŘOVACÍ DOLOŽKA PRO LEGALIZACI

Podle ověřovací knihy

poř. č. legalizace 315/2021

vlastnoručně podepsal

Jaromír Zeithaml

jméno/a, příjmení, datum a místo narození žadatele

.....
adresa místa trvalého pobytu

druh a číslo dokladu, na základě kterého byly zjištěny osobní údaje, uvedené v této...

V Třemošné

dne 19.11.2021

Otisk úředního razítka:



Hana Štrejchýřová

Jméno, příjmení a podpis ověřující osoby:

hm

OVĚŘOVACÍ DOLOŽKA PRO LEGALIZACI

Podle ověřovací knihy Ověřovatelské kanceláře Plzeň

Hospodářské komory České republiky, poř. č. legalizace 2979/31600/8

vlastnoručně podepsal

Petr Váchal

jméno/a, příjmení, datum a místo narození žadatele

.....
adresa místa trvalého pobytu

druh a číslo dokladu, na základě kterého byly zjištěny
osobní údaje, uvedené v této ověřovací doložce
V Plzni dne 22.11.2021

Legalizaci provedl/a:
Jaroslava Štěpánková
Podpis:

