

## LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZNAČENÍ	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m2]	SV.VÝŠKA [m]	PODLAHA	STĚNA	STROP	POZNÁMKA
- 1.01	Technický prostor	37,77	0.72 - 2.03	HB	SO, M	AV / SO, M	
	CELKOVÁ PLOCHA MÍSTNOSTÍ	37,77					

Vysvětlivky k povrchům:

Podlahy:  
HB - hlazený beton spádovaný

Stěny:  
SO - sanační omítka  
M - Malba

Strop:  
AV - armovací vrstva  
SO - sanační omítka  
M - malba

Poznámka k povrchům:


V rozsahu vlhkého zdiva bude po injektáži provedena sanační omítka

**Pozn.1**  
2xU100-1500  
+ plech P5/100/200  
+ ocel.kotva 2xM8  
+ podbetonování C20 tl. cca.20mm  
nátěr oceli pro třídu C1, životnost 15let  
( 35kg )

**Pozn.2**  
I100-3800 uloženo do kapes 200x200x200  
na podkladní betonové bloky C20  
nosník provařen se sloupem  
kapsy zabetonovány po osazení nosníků  
nosníky nátěr pro třídu C1, životnost 15let  
( 40kg )


**VM**  
Kovová ventilační mřížka 600/150(2500)mm  
s protidešťovými žaluziemi s regulací  
vybavena sítíkou proti hmyzu

### Půdorysné schema 1:500



$$\pm 0,000 = 473,46 \text{ m.n.m.}$$

INDEX			
ZMĚNA			
DATUM			
JMÉNO			
PODPIS			

Vedoucí projektant		Vedoucí zakázky	Dušek Jan Ing.		1:50	
Projektant	Toman Vladimír Ing.	Schválil				
<div></div> <div>BPO spol. s r.o. Lidická 1239 363 01 OSTROV</div> <div>Tel.: +420353675111 Fax: +420353612416</div> <div>projekt@bpo.cz www.bpo.cz</div>	ZAKÁZKA:	Rekonstrukce kulturního domu v Hájků čp. 20 - projektová dokumentace a stavební povolení			Počet A4 3	Pořadové číslo  05
	ČÁST (SO,PS):	Architektonicko stavební řešení			Stupeň projektu	
					DPS	
					Datum dokončení 30.04.2020	
	OBSAH:	Půdorys 1.PP			Císlo zakázky 9182-26	
OBJEDNATEL:	Obec Hájek			Císlo archivní: BPO 5-106047		