
Změna/vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 

Ve smyslu ustanovení § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění 

Název veřejné zakázky: „Habartov, oprava chodníků ulice Vítězná“ 

Zadavatel č. 1:    Město Habartov 
IČ:      00259314
     se sídlem náměstí Přátelství 112,357 09 Habartov 
     zastoupené Ing. Petrem Janurou, starostou 
a 
 
Zadavatel č. 2: Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková 

organizace 
IČ:      70947023
     se sídlem náměstí Chebská 282, 356 01 Sokolov 
     zastoupené Ing. Jiřím Šlachtou, ředitelem organizace 
 
Smluvní zástupce zadavatele:  AB – AKCIMA, s. r. o. 
     IČ: 25247484 
     se sídlem Klimentov 188, 353 01 Velká Hleďsebe 
     zastoupené Ing. Pavlem Zteiskarem, jednatelem 
 
Druh zadávací řízení: zjednodušené podlimitní řízení na stavební práce 

Zadavatel shora uvedený a zastoupený zástupcem zadavatele uvedené veřejné zakázky tímto ve smyslu 

ustanovení § 98 a § 99 ZZVZ vysvětluje a doplňuje zadávací dokumentaci: 

 

Dodatečný dotaz č. 1 ze dne 25. 11. 2021 

U níže uvedených položek nemůžeme najít v ZD žádné informace, jen to, co je uvedeno ve výkazu výmět, což se 

nám zdá pro zpracování nabídky nedostačující: 

1/ lze toto odvodnění najít v situaci - kde je s ním fyzicky uvažováno? 

2/ v technické zprávě také ani zmínka, k odvodnění jen info ohl. uličních vpustí 

3/ potřebujeme vědět, zda se jedná u jednu nepřerušenou linii v délce 60m, nebo o několik dílčích samostatných 

úseků? 

4/ z toho by měl vyplynout počet vpusťových dílů, případně koncových čel žlabů 

5/ případně jak a kam budou zaústěny? Délky potrubí, druh napojení, průměr potrubí atd… (to ve VV uvažováno 

je?) 

SO 102: 

67 K 935113111 
Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu 

s krycím roštem šířky do 200 mm 
m 60,000 



68 M 59227006 
žlab odvodňovací z polymerbetonu, 

1000x130x155mm 
m 60,000 

69 M 59227014 
rošt můstkový C250 litina dl 0,5m oka 50/12,7 

průřez vtoku 493cm2/m 
m 60,000 

70 M 59227027 
čelo plné na začátek a konec odvodňovacího žlabu 

polymerický beton všechny stavební výšky 
kus 2,000 

 

Zadavatel k výše uvedenému sděluje, že administrativním pochybením nebyla uveřejněna poslední verze 

projektové dokumentace, kde je s odvodněním uvažováno. Zadavatel uveřejňuje aktualizované výkresy a 

technickou zprávu, kde je vše popsané a znázorněné – viz. Změna ZD č. 1 – žlaby. Zadavatel zároveň doplnil 

celkem 4 položky do výkazu výměr (v části SO 102 položky č. 41, 42, 43 a 74). Zadavatel upravil tyto položky 

a zveřejňuje opravený Soupis prací – viz. Příloha ZD – Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 

výměr – revize 1. Účastníci ocení tento aktualizovaný Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 

výměr – revize 1 

 

Zadavatel zároveň mění čl. 8.2. Zadávací dokumentace – Lhůta pro podání nabídek:  

Nový text: 

Nabídka bude doručena zadavateli prostřednictvím elektronického nástroje nejpozději do konce lhůty 

stanovené pro podání nabídek. Nabídku je možné doručit písemnou formou v elektronické podobě 

prostřednictvím elektronického nástroje ve lhůtě do 4. 8. 2022 do 8:00 hodin. Za čas podání nabídky 

odpovídá dodavatel. Za čas podání nabídky se považuje čas uvedený v elektronickém nástroji. 

Zadavatel v souladu se zákonem prodlužuje lhůtu pro podání nabídky a to do 4. 8. 2022 do 8:00 hod. 

Ostatní podmínky zadávací dokumentace zůstávají beze změny.  

 

Přílohy změny/vysvětlení zadávací dokumentace č. 1: 

Příloha ZD – Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr – revize 1.  

Příloha Změna ZD č.1 - žlaby 

 

V Habartově dne 19. 7. 2022      

        

         ……………………………………………………..   

       Ing. Pavel Zteiskar, smluvní zástupce      

    zadavatele na základě plné moci 
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