
Změna/vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 

Ve smyslu ustanovení § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění 

Název veřejné zakázky: „Habartov, oprava chodníků ulice Vítězná“ 

Zadavatel č. 1:    Město Habartov 
IČ:      00259314
     se sídlem náměstí Přátelství 112,357 09 Habartov 
     zastoupené Ing. Petrem Janurou, starostou 
a 
 
Zadavatel č. 2: Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková 

organizace 
IČ:      70947023
     se sídlem náměstí Chebská 282, 356 01 Sokolov 
     zastoupené Ing. Jiřím Šlachtou, ředitelem organizace 
 
Smluvní zástupce zadavatele:  AB – AKCIMA, s. r. o. 
     IČ: 25247484 
     se sídlem Klimentov 188, 353 01 Velká Hleďsebe 
     zastoupené Ing. Pavlem Zteiskarem, jednatelem 
 
Druh zadávací řízení: zjednodušené podlimitní řízení na stavební práce 

Zadavatel shora uvedený a zastoupený zástupcem zadavatele uvedené veřejné zakázky tímto ve smyslu 

ustanovení § 98 a § 99 ZZVZ vysvětluje a doplňuje zadávací dokumentaci: 

 

Dodatečný dotaz č. 2 ze dne 21. 7. 2022 

Dobrý den, dovolujeme si požádat o vysvětlení ZD. Při oceňování výkazu výměr jsme zjistili u SO 101 nesoulad u 

položek č. 15 a 16 s projektovou dokumentací. Totožný nesoulad jsme zjistili u SO 102 u položek č. 38 a 40. Ve 

výkazu výměr je uvedeno, že bude použit modifikovaný asfalt, ale v PD tato specifikace není. Žádáme o kontrolu 

a případnou opravu výkazu výměr anebo PD. Děkuji. 

Zadavatel k výše uvedenému sděluje, že bude použit modifikovaný asfalt jak pro obrusnou, tak pro ložnou 

vrstvu, tak jak je uvedeno ve výkazu výměr. Zadavatel upřesnění asfaltu doplnil i do technické zprávy a 

vzorových příčných řezů. Zadavatel uveřejňuje aktualizovanou technickou zprávu a vzorové příčné řezy - 

viz. Změna ZD č. 2 – asfalt. Zadavatel neupravuje výkaz výměr. 

Účastníci oceňují Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr – revize 1. 

 

Zadavatel v souladu se zákonem neprodlužuje lhůtu pro podání nabídky. Ostatní podmínky zadávací 

dokumentace zůstávají beze změny.  

 



Přílohy změny/vysvětlení zadávací dokumentace č. 2: 

Příloha Změna ZD č. 2 - asfalt 

 

V Habartově dne 21. 7. 2022      

        

         ……………………………………………………..   

       Ing. Pavel Zteiskar, smluvní zástupce      

    zadavatele na základě plné moci 
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