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B.1  Popis území stavby 
 
a)  charakteristika stavebního pozemku 
             Projektová dokumentace řeší veřejné osvětlení ulic  Ke škále, Plzeňská,  
     K Cihelně a Lipová v Kaznějově,  nacházející se na pozemcích p.č. 9/1; 10/1;    
     39/10; 1273/3; 1273/14; 1274/1; 1274/17; 1278/5; 1278/6; 1278/31; 1326       
     v katastrálním území Kaznějov (664553) 
 
b)  výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, 
hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.) 
 V souvislosti se stavebními  pracemi nebyly provedeny žádné průzkumy a  
 rozbory. 
 
c)  stávající ochranná a bezpečnostní pásma 
 Stavba se nachází v ochranné pásmu, plynovodu, kanalizace, vodovodu, NN  
      kabelů  a telekomunikačních sítí 
  
d)  poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Stavba se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území.   
 
e)  vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
poměry v území 

Stavba nemá žádné negativní dopady na okolí, odtokové poměry nejsou  
změněny. 

 
f)  požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
 Nejsou kladeny žádné požadavky na asanace, demolice ani kácení dřevin. 
  
g)  požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 
určených k plnění funkce lesa ( dočasné / trvalé )   

Nedochází k žádným záborům zemědělského půdního fondu ani pozemků  
určených k plnění funkce lesa. 

 
h) územně technické podmínky ( zejména možnost napojení na stávající dopravní a 
technickou infrastrukturu ) 
 Napojení ulic na dopravní a technickou infrastrukturu zůstává stávající  

beze změn. 
 
i)  věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Stavba nevyvolává žádné časové vazby, podmiňující, vyvolané či  
související investice. 

 
 



B.2  Celkový popis stavby 
 

B.2.1  Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 
 Veřejné osvětlení. 
 
B.2.2  Celkové urbanistické a architektonické řešení 
 Stavbou se nemění urbanistické ani architektonické řešení lokality. 
 
B.2.3  Celkové provozní řešení, technologie výroby 
 Dispoziční řešení ulice se nemění. Nově dochází pouze k přepojení  
          stávajícího veřejného osvětlení v ulici Ke Škále a Plzeňská napojením na jiný  
          zdroj napájení (z důvodu odlehčení stávajícího napáječe). Nově bude zřízeno 
 veřejné osvětlení v  ulici K Cihelně zřízením 3 ks nových stožárových  
          svítidel. Všechna svítidla jsou propojena zemním kabelem. Dojde k propojení  
          stávajícího napáječe v Lipové ulici s kabelovou skříní na křižovatce Lipová x  
          Ke Škále (stávající skříň bude vyměněna za novou). Odtud bude napojena  
 1) nová kabelová skříň VO u schodiště obecního úřadu (do ní bude provedeno  
          přepojení stávajícího napájecího kabelu osvětlení schodiště) a dále vede kabel 
 na nová svítidla v ulici K Cihelně. 
 2) napojena kabelová skříň za kioskem v Plzeňské ulici (stávající skříň bude  
          vyměněna za novou). Do kabelové skříně bude přepojen stávající zemní 
 kabel, napájející svítidla v Plzeňské ulic směrem k železničnímu přejezdu a 
 dále bude proveden vývod na stávající betonový sloup, kde bude napojeno 
 stávající vrchní vedení v ulici U Viaduktu. Po dokončení kabelových rozvodů 
 bude demontován stávající závěsný kabel přes Plzeňskou ulici a stávající  
 závěsný kabel propojující ulici U Viaduktu s ulicí Ke Škále. 
 Průjezdnost pozemních komunikací se nemění, zásobování nebude  
 stavbou omezeno. 
 
B.2.4  Bezbariérové užívání stavby 
 Provedení stavby nemá vliv na bezbariérové užívání ulice a přilehlých 
 objektů. 
 
B.2.5  Bezpečnost při užívání stavby 
 Provedení stavby nemá vliv na bezpečnost při užívání komunikací. I nadále  

musí být pravidelně prováděny všechny předepsané zkoušky, kontroly a 
revize ve stanovených termínech ve smyslu všeobecně platných zákonů, 
vyhlášek a norem.  

 
B.2.6  Základní charakteristika objektů 
 
 



a) stavební řešení 
 Napojení:  
 Ulice Ke Škále, K Cihelně, U Viaduktu a svítidlo v Lipové ulici jsou 
 napojeny z napáječe v Lipové ulici zemním kabelem, uloženým v hloubce 
 0,7m (pod komunikacemi a u vjezdů na parcely potom v hloubce 1,0 m 
 v přebetonované chráničce, křížení s ulici Ke Škále je řešeno protlakem  
         Ø100mm). Z Napáječe v Lipové ulici je přes stávající svítidlo VO napojena  
  kabelová skříň na křižovatce Lipová  x Ke Škále. Celková délka               
 tohoto kabelového vedení je 34,2 m 
  Z této kabelové skříně  napojeno: 
 1) stávající osvětlení ulice Ke Škále 
 2) přes rozvaděče R-VO-1 nová svítidla v ulici K Cihelně. Celková délka  
              tohoto kabelového vedení je 239,6 m 
 3) přes rozvaděč R-VO-2 stávající osvětlení v Plzeňské ulici u železničního  
              přejezdu a ulice U Viaduktu. Celková délka tohoto kabelového vedení je      
              218,6 m 
 
b) konstrukční a materiálové řešení 

Projektová dokumentace řeší veřejné osvětlení ulice Ke Škále, K Cihelně, U 
Viaduktu a stávající svítidlo v Lipové ulici v Kaznějově.  Provede se napojení 
ve stávajícím napaječi VO v Lipové ulici.  Vlastní rozvod je proveden 
zemními kabely typu CYKY, vedenými v červených chráničkách  
KOPOFLEX Ø40mm.  Postaveny celkem 3 ks  ocelových bezpaticových 
sloupů o výšce 6,5 m,  nová LED svítidla typu GUIDA 25W jsou umístěna na 
sloupech na obloukových výložnících 1,0m ve výšce cca 5,0 m nad 
komunikací.  

 
c) mechanická odolnost a stabilita 

Projektová dokumentace neřeší 
 
B.2.7  Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
 Jedná se o nový rozvod veřejného osvětlení, vedený v zemi, nad terénem 
 vztyčeny 3 nové osvětlovacích stožárů a zřízena jedna nová kabelová skříň.  
 
B.2.8  Požárně bezpečnostní řešení 
 Z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatel je stanovena kategorie 0 a 
 třída využití 1. Pro tuto kategorii není nutno zpracovat PBŘ  a  stavba 
 nepodléhá výkonu SPD. 
 
B.2.9  Zásady hospodaření s energiemi 
 
a)  kritéria tepelně technického hodnocení 
 Veřejné osvětlení – nemá vliv.  



b)  energetická náročnost stavby 
 Veřejné osvětlení – napojeno na elektrickou energii – roční spotřeba 220 kWh  
  
c)  posouzení využití alternativních zdrojů energií 
 Stavba neřeší alternativní zdroje energií.  
 
 
B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 
prostředí 
  
Zásady řešení parametrů stavby ( větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, 
odpadů apod. ) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí ( vibrace, hluk, prašnost 
apod. ) 
 
 Větrání 
 Jedná se o veřejné osvětlení – není řešeno. 
 
 Vytápění 
 Jedná se o veřejné osvětlení – není řešeno. 
 
 Osvětlení 
 Jedná se o veřejné osvětlení – instalována  LED svítidla 25W  

 
Zásobování vodou 

 Jedná se o veřejné osvětlení – není řešeno. 
  

Odkanalizování 
 Jedná se o veřejné osvětlení – není řešeno. 
 
 Stavba nemá vliv na okolí. 
. 
B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky  

Rozvody i svítidla provedeny tak aby odolávaly negativnímu vlivu 
venkovního prostředí. 
 

B.3  Připojení na technickou infrastrukturu 
 
a)  napojovací místa  

Veřejné osvětlení ulice bude napojeno ze stávajícího napaječe v Lipové ulici 
 
b)  připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 
 Veřejné osvětlení je napojeno na elektrickou energii, zajištěn je příkon  

0,075 kVA  ze stávajících zdrojů. Ostatní kapacity v lokalitě se nemění. 



 

B.4  Dopravní řešení 
 
a)  popis dopravního řešení 

Veřejné osvětlení – není řešeno. 
 
b)  napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Veřejné osvětlení – není řešeno. 
 
c)  doprava v klidu 

Veřejné osvětlení – není řešeno. 
 
d)  pěší a cyklistické stezky 

Veřejné osvětlení – není řešeno. 
 

B.5  Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
 

Po skončení stavebních  prací bude terén uveden do původního stavu. 

 

B.6  Popis vlivu stavby na životní prostředí a jeho 
ochrana 
 
a)  vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 
 Stavba veřejného osvětlení nemá vliv na životní prostředí. 
   
b)  vliv stavby na přírodu a krajinu ( ochrana dřevin, ochrana památkových  stromů,  
      ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb     
      v krajině 
 Stavba veřejného osvětlení nemá vliv na přírodu a krajinu. 
 
c)  vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 
 Stavba veřejného osvětlení není v lokalitě chráněných území Natura 2000. 
 
d)  návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA 
 Stavba veřejného osvětlení nepodléhá zjišťovacímu řízení EIA. 
 
e)  navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky  
     ochrany  podle jiných právních předpisů 
 Ochranné pásmo zemního kabelového vedení NN v šířce 1,0 m na obě strany 
 od osy uloženého kabelu. 
 



B.7  Ochrana obyvatelstva 
 
Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů obyvatelstva. 
 Stavba nemá vliv na ochranu obyvatelstva. 
 

B.8  Zásady organizace výstavby 
 
a)  potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
 voda:   Stavba nebude napojena na vodu  

elektřina:    Stavba nebude napojena na elektrickou energii  
 
b)  odvodnění staveniště 
 Odvodnění lokality staveniště zůstává zachováno. 
 
c)  napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
 Staveniště je součástí ulic Stará Náves, Dlouhá a V Úvoze v Kaznějově,  
 stávající dopravní a technická infrastruktura nebudou dotčeny. 
 
d)  vliv provádění stavby na okolí stavby a pozemky 

Po dobu provádění prací nebude docházet k nadměrnému zatížení okolí 
hlukem, prachem nebo jinými negativními vlivy.  
Zhotovitel stavebních prací je povinen používat především stroje a 
mechanismy v dobrém technickém stavu, jejichž hlučnost nepřekračuje 
hodnoty stanovené v technickém osvědčení. Při stavební činnosti bude nutno 
dodržovat povolené hladiny hluku pro dané období stanovené v NV 
č.148/2006 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.  

 
e)  ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice a kácení     
      dřevin 
 V rámci stavby nedojde k asanacím, demolicím a kácení dřevin 
 
f)  maximální zábory pro staveniště ( dočasné / trvalé ) 

Pro zřízení veřejného osvětlení nejsou potřeba zábory. 
 
g)  maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich  
     likvidace 

Odpady ze stavby budou likvidovány ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb. O 
odpadech ve znění pozdějších předpisů, a o změně některých zákonů, zákona 
č.275/2002, vyhlášky 376/2001 Sb. O hodnocení nebezpečných vlastností 
odpadů, vyhlášky 381/2001 Sb., kterou se stanoví katalog odpadů, seznam 
nebezpečných odpadů, vyhlášky 383/2001 Sb. O podrobnostech nakládání 



s odpady. Odpady budou předány pouze osobám, které jsou dle zákona o 
odpadech k jejich převzetí oprávněny.  

 
Při montážních pracích se předpokládá výskyt těchto odpadů: 
 

Číslo 
odpadu 

Název 
odpadu 

Kategorie 
odpadu 

Způsob likvidace 

15 01 01 papírové a 
lepenkové obaly 

O Osoba oprávněná nakládat s 
odpady 

15 01 02 plastové obaly O Osoba oprávněná nakládat s 
odpady 

17 01 01  beton O Osoba oprávněná nakládat  
s odpady 

17 02 03 plasty O Osoba oprávněná nakládat  
s odpady 

17 04 11 kabely O Osoba oprávněná nakládat  
s odpady 

17 09 04 Směsné stavební a 
demoliční odpady 

O Osoba oprávněná nakládat  
s odpady 

20 03 01 Směsný 
komunální odpad 

O Osoba oprávněná nakládat  
s odpady 

 
 
h)  bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
 V rámci stavby nedojde k požadavkům na přesun a mezideponii zeminy. 
 
i)  ochrana životního prostředí při výstavbě 
 Průběh stavby nemá vliv na životní prostředí, budou provedena maximálně 
 možná opatření pro snížení prašnosti a hlučnosti. 

 

j)  zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních 
předpisů 

 

Pracovní doba, fond pracovní doby 
Předpokládá  se  provádění   prací  v době od  7 – 18 hod v pracovních dnech. 
Vzhledem k charakteru umístění staveniště a povaze prací nelze provádět 
stavební činnosti v nočním období. 

Bezpečnostní předpisy 
Po dobu provádění úprav je třeba zajistit dodržování všech závazných 
nařízení a bezpečnostních předpisů ve stavebnictví, zejména pak: 



Zákon 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky BOZP v 
pracovněprávních vztazích a o zajištění BOZP při činnosti nebo poskytování 
služeb mimo pracovněprávní vztahy 
NV 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích 
Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do 
hloubky. 

        Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

Před zahájením prací musí být všichni pracovníci na stavbě prokazatelně 
poučeni o bezpečnostních předpisech pro všechny práce, které přicházejí do 
úvahy. Tato opatření musí být řádně zajištěna a kontrolována. 
Všichni pracovníci musí používat předepsané ochranné pomůcky. Na 
pracovišti musí být udržován pořádek a čistota. Musí být dbáno ochrany proti 
požáru a protipožární pomůcky se musí udržovat v pohotovosti. 
Práce na el. zařízeních smí provádět pouze k tomu určený přezkoušený 
elektrikář. Připojení elektrických vedení se mohou provádět jen za odborného 
dozoru. 
Práce na stavbě musí být prováděny v souladu se zhotovitelem zpracovanými     
technologickými postupy pro jednotlivé činnosti. 

 
k)  úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
 Stavebními pracemi nebudou dotčeny žádné jiné stavby. Přístup do objektů  
 zůstává zachován stávající. 
  
l)  zásady pro dopravně inženýrské opatření 

 Stavba nevyvolá žádný zábor komunikace, objížďku či jiné omezení.  
 
m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby ( provádění stavby za 

provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod. ) 
 Při provádění stavebních prací nesmí dojít k jakémukoliv poškození či zničení 
jakýchkoli staveb v ulici. Dodavatel stavebních prací bude po dobu stavby 
zodpovědný za celou stavbu. 

 

n)  postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
 Pro stavební práce budou použity standardní postupy a technologie. 
 Zahájení se předpokládá ve 3. čtvrtletí roku 2022,  dokončení stavebních 

 prací se předpokládá rovněž ve 3. čtvrtletí roku 2022. Podmínkou zahájení 
 stavby VO je zahájení stavby ČEZ „Překládka vzdušného vedení v  

 Kaznějově“. 
 
 


