

Vážení,

dovolte mi zveřejnit vysvětlení zadávací dokumentace dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

DOTAZ 1:

Zjistil jsem , že v příloženém výkazu prací stavby STAVEBNÍ ÚPRAVY MŠ KAZNĚJOV – SÍDLIŠTĚ , upřesnění č.3

v oboru Klempířské práce se sčítají jen původní 2 položky (byly doplněny další)

v oboru Truhlářské práce dochází k nesmyslnému součtu , který je cca 3x vyšší než skutečný .

Vzhledem k tomu , že je rozpočet opatřen heslem , nelze součty opravit....

ODPOVĚĎ:

Došlo k úpravě výkazu výměr.

Jedná se o tyto přílohy:

PŘÍLOHY_K VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 4

Vzhledem k výše uvedenému Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 13. 10. 2022 8:00.

Jménem zadavatele
Michaela Maxová, ARTENDR