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D.1. Účel 
Dešťová kanalizace bude odvádět srážkové vody ze rekonstruovaných zpevněných ploch silnic, parkovišť a 
chodníků v revitalizovaném území 1. etapy.  Dešťová kanalizace nebude odvádět srážkové vody ze střech 
panelových domů, ty jsou odvedeny stávající jednotnou kanalizací a nejsou předmětem PD. Dešťové vody 
z parkovišť budou odvedeny přes sorpční vpusti. Navrženy jsou typové plastbetonové uliční vpusti pro 
hydraulickou zátěž do 4l/s jako odlučovač s gravitační a koalescenční částí odlučování, max. přípustný obsah 
lehkých kapalin na výstupu do 5 mg/l. Čisté srážkové vody budou akumulovány a vsakovány v revitalizovaném 
území. Navrženy jsou dvě vsakovací zařízení A, B. Vzhledem k delšímu času vyprázdnění nádrží vsakováním je 
navrženo také vyprazdňování nádrží regulovaným odtokem napojeným do přilehlého bezejmenného 
zatrubněného potoka. K regulaci na odtoku z každé nádrže budou vybudovány regulační vstupní šachty ŠR A, 
ŠR B vystrojené hradítkovým šoupátkem. Bezpečnostní odtoky z nádrží budou napojeny u dna do regulačních 
šachet.   

D.2. Seznam použitých podkladů 
- Zákony, vyhlášky, nařízení 
- Studie území 
- Návrh dopravního řešení 
- Návrh vedení elektro a telekomunikací 
- Návrh přeložek technické infrastruktury 
- Architektonické řešení 
- Informace o existenci sítí 
- Informace KN 
- Návrh trasy 
- Návrh místa napojení 
- Konzultace se správcem kanalizace 
- Vyhodnocení kopaných sond pro uložení opěrných zdí 
- Hydrogeologický posudek 
- Vyjádření DOSS 

D.3. Výpis použitých norem 

Norma Název Účinnost 

ČSN 01 3462 Výkresy inženýrských staveb-výkresy kanalizace 1. 4. 1997 
ČSN 75 6101 Stokové sítě a kanalizační přípojky 1. 5. 2012 
ČSN EN 1610 Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení 1. 5. 2017 
ČSN 75 6261 Podchody stok a kanalizačních přípojek pod dráhou a pozemní 

komunikací 
1. 7. 1998 

ČSN EN 476 Všeobecné požadavky na stavební dílce kanalizačních systémů 1. 9. 2011 
ČSN EN 1917 Vstupní a revizní šachty z prostého betonu 1. 10. 2004 
ČSN 75 6909 Zkoušky vodotěsnosti stok a kanalizačních přípojek 1. 11. 2004 
ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 1. 10. 1994 
ČSN 75 9010 Vsakovací zařízení srážkových vod 1. 3. 2012 
TNV 759011 Hospodaření se srážkovými vodami 31. 3. 2013 

D.4. Základní parametry 



Dokumentace objektu 
Technická zpráva 

Stránka 3 z 11 

 

 

D.5. Napojení na stávající technickou infrastrukturu 
Regulovaný odtok PVC 200 mm ze vsakovacího zařízení A bude napojen do spojné šachty bet. DN 1000 mm, 
která je navržena v trase regulovaného odtoku PVC 250 mm ze vsakovacího zařízení B. Odtok ze vsakovacího 
zařízení B bude napojen do přilehlého bezejmenného zatrubněného potoka.  

D.6. Údaje o zpracovaných technických výpočtech  

 

 
 

potrubí PVC SN8 ∅160x4.0mm 44,7 m

potrubí PVC SN 8 ∅200x4.9mm 37,16 m

potrubí PVC SN 8 ∅250x6.2mm 6,48 m

potrubí PVC SN 8 ∅315x7.7mm 95,31 m

šachta vstupní bet. Prefa DN1000mm, poklop LT 12 ks

šachta typová plast DN600mm, poklop plast 5 ks

uliční vpusť DN500mm 4 ks

uliční vpusť sorpční 800x1600mm 2 ks

liniový žlab š200xhl.230mm, LT rošt 8 m

vsakovací retenční nádrž 82,944 m3

Staré paneláky - A
Povrchy a plochy a (m2) A (ha) ψ (-) Ared (ha)

asfaltov á konstrukce 1 673 0,1673 0,80 0,1338

kamenná dlažba 10/10 (parking) 588 0,0588 0,60 0,0353

kamenná dlažba 5/5 (chodníky ) 942 0,0942 0,60 0,0565

mlatov á cesta 0 0,0000 0,40 0,0000

zeleň 1 476 0,1476 0,15 0,0221

∑ 4 679 0,4679 0,53 0,2478

Vsakovací zařízení A

hd 1

1000 f ( Qv sak + Qo )

Ared m2 redukov aný  půdory sný  průmět odv odňov ané plochy 2477,80

Av z m2 plocha hladiny  v sakov acího zařízení (jen u pov dchov ý ch v skov acích zařízení) 0

Qp m3/s jiný  přítok 0

p 1/rok periodicita srážek 0,2

kv m/s koeficient v saku 0,0000017

f - součinitel bezpečnosti v saku 2

Qo m3/h regulov aný  odtok 1,000

Av sak m2 v elikost v sakov ací plochy 91,92

hd mm náv rhov ý  úhrn srážek 32,04

tc min doba trv ání srážky 120

Qv sak m3/h v sakov aný  odtok 0,28

Vv z m3 nejv ětší v y počtený  retenční objem v sakov acího zařízení 78,73

Tpr hod doba prázdnění v sakov acího zařízení 61,44

32 1

1000 2 ( 0,28 + 1 )

Av sakVv z= * ( Ared + Av z ) - * kv *
Vv z

) - *

*

Vv z= * ( 2478 +

tc * 60 T pr =

60 T pr =
78,73

0,0000017 * 91,9 * 120 *0
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Závěr: 

1. ROZMĚRY

šířka: m 3,6

délka: m 19,2

v ý ška: m 1,2

objem: m3 82,9

2. doba prázdnění VYHOVUJE

dní = 2,56

Vv z= 78,73 T pr = 61,44

Staré paneláky - B
Povrchy a plochy a (m2) A (ha) ψ (-) Ared (ha)

asfaltov á konstrukce 244 0,0244 0,80 0,0195

kamenná dlažba 10/10 (parking) 88 0,0088 0,60 0,0053

kamenná dlažba 5/5 (chodníky ) 227 0,0227 0,60 0,0136

mlatov á cesta 0 0,0000 0,40 0,0000

zeleň 803 0,0803 0,15 0,0120

∑ 1 362 0,1362 0,37 0,0505

Vsakovací zařízení B

hd 1

1000 f ( Qv sak + Qo )

Ared m2 redukov aný  půdory sný  průmět odv odňov ané plochy 504,65

Av z m2 plocha hladiny  v sakov acího zařízení (jen u pov dchov ý ch v skov acích zařízení) 0

Qp m3/s jiný  přítok 0

p 1/rok periodicita srážek 0,2

kv m/s koeficient v saku 0,0000017

f - součinitel bezpečnosti v saku 2

Qo m3/h regulov aný  odtok 0,100

Av sak m2 v elikost v sakov ací plochy 42,24

hd mm náv rhov ý  úhrn srážek 32,04

tc min doba trv ání srážky 120

Qv sak m3/h v sakov aný  odtok 0,13

Vv z m3 nejv ětší v y počtený  retenční objem v sakov acího zařízení 15,89

Tpr hod doba prázdnění v sakov acího zařízení 69,31

32 1

1000 2 ( 0,13 + 0 )

Av sakVv z= * ( Ared + Av z ) - * kv *
Vv z

) - *

*

Vv z= * ( 505 +

tc * 60 T pr =

60 T pr =
15,89

0,0000017 * 42,2 * 120 *0
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D.7. Objekty na stokové síti 
a) Uliční vpusti 

Pro odvodnění povrchu silnic jsou projektem dopravy navrženy prefabrikované uliční vpusti DN 500 mm se sílou 
stěny 65 mm. Osazeny budou litinové vtokové mříže 500/500 mm (C250). Vpusti, budou sestaveny z typových 
prefabrikovaných prvků.  

b) Uliční sorpční vpusti  

Pro odvodnění parkovišť jsou navrženy plast betonové uliční sorpční vpusti 800x1600x1600m osazené LT 
vtokovou mříží a LT poklopem. Voda s obsahem ropných látek přitéká kanalizační mříží do usazovacího a 
odlučovacího prostoru prvního stupně, kde jsou gravitací zadrženy hrubé sunuté látky (písek, zemina apod.). 
Ropné látky ve formě odloučené fáze a jemnější usaditelné látky jsou zadrženy ve druhém stupni sedimentace 
před vertikálně protékanou sorpční jednotkou s náplní vlákenného materiálu FIBROIL. Po průtoku sorpcí odtéká 
vyčištěná voda pod nornou stěnou do kanalizace. Trasa sorpce je konstruována pro hydraulické zatížení do 4 
l/sec. 

c) Liniové žlaby 

U vjezdu do areálu továrny, která se nachází na sousedním pozemku je navržen liniový odvodňovací žlab 
z polymerického betonu šířky 200 mm, hloubky 230 mm celkové délky7,5m (rošt LT - D400).  

d) Šachty vstupní betonové 

Pro kontrolu a údržbu jsou na stokové síti navrženy prefabrikované vstupní z betonových dílců DN1000mm se 
sílou stěny 100 mm. Šachty budou osazeny těžkým LT poklopem (D400). 

e) Regulační šachta 

K regulaci vypouštění dešťových vod do bezejmenného zatrubněného potoka jsou na odtoku ze vsakovacích 
zařízení navrženy regulační šachty z betonových prefabrikovaných dílů DN 1000 mm vystrojené hradítkovým 
šoupátkem DN150mm. 

f) Šachty revizní plastové 

Pro kontrolu a údržbu jsou na stokové síti navrženy revizní plastové šachty DN600mm. Šachty budou osazeny 
lehkými plastovými poklopy. 

D.8. Zemní retenční vsakovací nádrž 
a) Popis 

Dešťové vody budou akumulovány a vsakovány ve dvou zemních nádržích, složených galerií ze systémových 
plastových boxů 600x1200x600 mm. Pro kontrolu a čištění jsou navrženy revizní plastové šachty DN600 
s lehkým plastovým poklopem. 

- Nádrž A:  
o Rozměr 3600x19200x1200mm 
o 192 ks box 600x1200x600  

Závěr: 

1. ROZMĚR
šířka: m 3,6

délka: m 8,4

v ý ška: m 1,2

objem: m3 36,3

2. doba prázdnění VYHOVUJE

dní = 2,89

Vv z= 15,89 T pr = 69,31
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o Přítok PVC SN8 d315 mm    
o Bezpečnostní odtok PVC SN8 d160mm 
o 4x revizní šachta plast DN600 

- Nádrž B:  
o Rozměr 3200x8400x1200mm 
o 84 ks box 600x1200x600  
o Přítok PVC SN8 d200 mm    
o Bezpečnostní odtok PVC SN8 d160mm 
o 2x revizní šachta plast DN600 

Pokládání boxů se provádí na štěrkopískem vysypanou pláň pro zajištění vodorovnosti podloží. Dno stavební 
jámy bude upraveno cca 20 cm silnou vrstvu štěrkopísku (velikost frakce 4/8-8/16), pláň je nutno zhutnit 
a urovnat. Propustnost zhutněné vyrovnávací vrstvy musí mít minimálně propustnost navazujícího podloží. 
Systém akumulačních boxů musí být obalen ze všech stran včetně prostupů. Geotextilie je nutné rozložit na dno 
a boční stěny tak, aby byly dodrženy přesahy na sousedních pásech cca 20 cm. Je vhodné použít filtrační 
geotextilii, na kterou se ukládají boxy včetně spojek a příslušenství. Prostupy se ukončují stahovací páskou a 
sponkou.  

b) Uložení: 

- Výkop stavební jámy bude cca o 1m větší než je půdorys objektu retenční nádrže 
- Dno výkopu bude provedeno v předepsaném spádu 1,0%  

- Pláň bude upravena hrubím drceným kamenivem  
- Podkladní vrstva bude štěrkopískem frakce 8 -16mm 
- Nádrž bude obalena ochrannou geotextilií (300 g/m2)  
- Obsyp stěn nádrže bude štěrkopískem frakce max. 8-16 mm, hutněný po vrstvách maximálně 300mm 
- Zásyp bude proveden vhodným výkopkem nebo náhradním materiálem 
- Dotčený povrch bude ohumusován a zatravněn 

D.9. Požadavky na postup stavebních a montážních prací 
a) Skladování a manipulace s materiálem 

- Bezpečný přísun a odběr materiálu musí být zajištěn v souladu s postupem prací. Materiál musí být 
skladován podle podmínek stanovených výrobcem, přednostně v takové poloze, ve které bude 
zabudován do stavby. 

- Skladovací plochy musí být rovné, odvodněné a zpevněné. Rozmístění skladovaných materiálů, 
rozměry a únosnost skladovacích ploch včetně dopravních komunikací musí odpovídat rozměrům a 
hmotnosti skladovaného materiálu použitých strojů. 

- Materiál musí být uložen tak, aby po celou dobu skladování byla zajištěna jeho stabilita a nedocházelo k 
jeho poškození. Podložkami, zarážkami, opěrami, stojany, klíny nebo provázáním musí být zajištěny 
všechny prvky, dílce nebo sestavy, které by jinak byly nestabilní a mohly se například převrátit, sklopit, 
posunout nebo kutálet. 

- Při ručním ukládání a odebírání smějí být sypké hmoty navršeny do výšky nejvýše 2 m. Pokud je 
nezbytné odebírat je ručně, popřípadě mechanickou lopatou z hromad vyšších než 2 metry, upraví se 
místo odběru tak, aby nevznikaly převisy a výška stěny nepřesáhla 1,5 m. 

- Sypké hmoty v pytlích se ručně ukládají do výšky nejvýše 1,5 m a při mechanizovaném skladování, 
jsou-li na paletách, do výšky nejvýše 3 m. Nejsou-li okraje hromad zajištěny například opěrami nebo 
stěnami, musí být pytle uloženy v bezpečném sklonu a vazbě tak, aby nemohlo dojít k jejich sesuvu. 

b) Zajištění výkopových prací 

- Na veřejných prostranstvích a veřejně přístupných komunikacích musí být přes výkopy zřízeny přechody 
nebo přejezdy, kapacitně odpovídající danému provozu, dostatečně únosné a bezpečné. Přechody o 
šířce nejméně 1,5 m musí být opatřeny zábradlím, včetně zarážky pro slepeckou hůl na obou stranách. 

- Okraje výkopu nesmí být zatěžovány do vzdálenosti 0,5 m od hrany výkopu. Povrch terénu v pásu od 
okraje výkopu nebo jámy až po hranici smykového klínu stanovenou v projektové dokumentaci, 
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ohrožený usmýknutím, nesmí být zatěžován zejména stavebním provozem, stavbami zařízení 
staveniště, stroji nebo materiálem, s výjimkou případů, kdy stabilita stěny výkopu je zabezpečena 
způsobem stanoveným v projektové dokumentaci. 

- Pro fyzické osoby pracující ve výkopech musí být zřízen bezpečný sestup a výstup pomocí žebříků, 
schodů nebo šikmých ramp. Povrch šikmých ramp o sklonu větším než 1 : 5 musí být upraven proti 
uklouznutí náležitě upevněnými příčnými lištami nebo zarážkami. 

c) Provádění výkopových prací 

- Prováděním výkopových prací nesmí být ohrožena stabilita jiných staveb a jejich částí. Jestliže při 
provádění zemních prací dojde k nepředvídanému ohrožení stability okolních staveb anebo k porušení 
některých jejich částí, musí být zhotovitelem neprodleně přijata opatření k zajištění jejich stability. 

- Před prvním vstupem fyzických osob do výkopu nebo po přerušení práce delším než 24 hodin prohlédne 
zhotovitel nebo osoba jím pověřená stav stěn výkopu, pažení a přístupů; hrozí-li ve výkopu nebezpečí 
výskytu nebezpečných par nebo plynů, zajistí měření jejich koncentrace. 

- V ochranných pásmech vedení, popřípadě staveb nebo zařízení technického vybavení, lze provádět 
výkopové práce pouze při dodržení podmínek stanovených jejich vlastníky nebo provozovateli podle 
zvláštního právního předpisu). Zhotovitel přijme, v souladu s těmito podmínkami, nezbytná opatření 
zabraňující nebezpečnému přiblížení fyzických osob nebo strojů k těmto vedením, popřípadě stavbám 
nebo zařízením. 

- Použití strojů nebo pneumatického a elektrického nářadí v blízkosti podzemních vedení, popřípadě 
staveb nebo zařízení technického vybaven, projedná zhotovitel s provozovatelem, popřípadě vlastníkem 
vedení, pokud podmínky použití těchto strojů a nářadí nejsou obsaženy v podmínkách. 

- Zhotovitel při provádění výkopových prací, při nichž jsou dotčena podzemní vedení 
technického vybavení, dodržuje zejména tato opatření: 

- vedení, která mohou být prováděním výkopových prací ohrožena, jsou náležitě zajištěna. 
- obnažené potrubní vedení ve stěně výkopu je ihned zajišťováno proti průhybu, vybočení nebo rozpojení. 
- Při provádění výkopových prací se nikdo nesmí zdržovat v ohroženém prostoru, zejména při souběžném 

strojním a ručním provádění výkopových prací, při ručním začisťování výkopu nebo při přepravě 
materiálu do výkopu a z výkopu. Není-li v průvodní dokumentaci stroje stanoveno jinak, je prostor 
ohrožený činností stroje vymezen maximálním dosahem jeho pracovního zařízení zvětšeným o 2 m. 

- Větší balvany, zbytky stavebních konstrukcí nebo nesoudržné materiály ve stěnách výkopů, které by 
mohly svým tlakem uvolnit zeminu, musí být neprodleně zajištěny proti uvolnění nebo odstraněny. 
Nahromaděná zemina, spadlý materiál a nežádoucí překážky musí být z výkopu odstraňovány bez 
zbytečného odkladu. 

- Při zjištění nebezpečných předmětů, munice nebo výbušniny musí být práce ve výkopu přerušena až do 
doby odstranění nebo zajištění těchto předmětů. 

- Po dobu přerušení výkopových prací zhotovitel zajišťuje pravidelnou odbornou kontrolu a nezbytnou 
údržbu zábran popřípadě zábradlí, pažení, lávek, přechodů, přejezdů, bezpečnostních značek, značení 
a signálů, popřípadě dalších zařízení zajišťujících bezpečnost fyzických osob u výkopů. 

- Mechanické zhutňování zeminy pomocí válců, pěchů nebo jiných zhutňovacích prostředků musí být 
prováděno tak, aby nedošlo k ohrožení stability stěn výkopů ani sousedních staveb. 

- Na odlehlých pracovištích, kde není zajištěn dohled, nesmí být výkopové práce od hloubky 1,3 m 
prováděny osamoceně. 

d) Zajištění stability stěn výkopů 

- Stěny výkopu musí být zajištěny proti sesutí. 
- Svislé boční stěny ručně kopaných výkopů musí být zajištěny pažením při hloubce výkopu větší než 1,3 

m v zastavěném území a 1,5 m v nezastavěném území. V zeminách nesoudržných, podmáčených nebo 
jinak náchylných k sesutí a v místech, kde je nutno počítat s opakovanými otřesy, musí být stěny těchto 
výkopů zabezpečeny podle stanoveného technologického postupu i při hloubkách menších, než je 
stanoveno ve větě první. 

- Do strojem vyhloubených nezapažených výkopů se nesmí vstupovat, pokud jejich stěny nejsou zajištěny 
proti sesutí ochranným rámem, bezpečnostní klecí, rozpěrnou konstrukcí nebo jinou technickou 
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konstrukcí. Strojně hloubené příkopy a jámy se svislými nezajištěnými stěnami, do kterých nebudou 
v souladu s technologickým postupem vstupovat fyzické osoby, lze ponechat nezapažené po dobu 
stanovenou technologickým postupem. 

- Nejmenší světlá šířka výkopů se svislými stěnami, do kterých vstupují fyzické osoby, činí 0,8 m. 
Rozměry výkopů musí být voleny tak, aby umožňovaly bezpečné provedení všech návazných 
montážních prací spojených zejména s uložením potrubí, osazením tvarovek a armatur, napojením 
přípojek, provedením spojů nebo svařováním.  

- Při ručním odstraňování pažení stěn výkopu se musí postupovat zespodu za současného zasypávání 
odpaženého výkopu tak, aby byla zajištěna bezpečnost práce. 

- Hrozí-li při přepažování nebo odstraňování pažení nebezpečí sesutí stěn výkopu nebo poškození staveb 
v jeho blízkosti, musí být pažení ponecháno v potřebné výšce ve výkopu. 

e) Svahování výkopů 

- Sklony svahů výkopů určuje zhotovitel se zřetelem zejména na geologické a provozní podmínky tak, aby 
během provádění prací nebyly fyzické osoby ve výkopu a jeho blízkosti ohroženy sesuvem zeminy. 
Přibližné sklony svahů výkopů o hloubce do 3 m, které budou po ukončení stavebních prací zasypány, a 
podmínky, které přitom mají být dodrženy, jsou pro některé druhy zemin stanoveny normovými 
požadavky. 

- Fyzická osoba určená zhotovitelem k řízení provádění výkopových prací při změně geologických a 
hydrogeologických podmínek oproti projektové dokumentaci upřesní určený sklon stěn svahovaných 
výkopů, vzniknou-li pochybnosti o stabilitě svahu, určí a zajistí provedení opatření k zamezení sesuvu 
svahu a k zajištění bezpečnosti fyzických osob. 

- Podkopávání svahů je nepřípustné. 
- Za nepříznivé povětrnostní situace, při které může být ohrožena stabilita svahu, se nikdo nesmí zdržovat 

na svahu ani pod svahem. 
- Při práci na svazích se sklonem strmějším než 1 : 1 a ve výšce větší než 3 m je nutno provést opatření 

proti sklouznutí fyzických osob nebo sesunutí materiálu. 
- Pracovat současně na více stupních ve svahu nad sebou lze tehdy, jestliže jsou realizací opatření 

stanovených v technologickém postupu vytvořeny podmínky pro zajištění bezpečnosti fyzických osob 
zdržujících se na nižších stupních.  

 
Zemní práce pro dešťovou kanalizaci budou prováděny převážně od pláně HTU. Potrubí bude ukládáno do 
otevřeného výkopu. Stěny rýh a jam pro šachty, od hloubky 1,2m, budou zabezpečeny pažením. Dno výkopu 
bude upraveno do předepsaného spádu dle navrženého podélného profilu. Potrubní vedení z plastových trub 
bude ukládáno do štěrkopískového lože. Hutněný obsyp potrubí bude proveden materiálem s odstupňovanou 
zrnitostí. Zához rýh a jam bude proveden náhradním materiálem vhodný k hutnění ve vztahu k požadavku pláně.   
Montážní práce na potrubním vedení a jeho objektech budou prováděny dle technických předpisů a postupů 
výrobce dodaného materiálu. Kanalizační stoka a přípojky budou vybudovány dle ČSN 75 6101 – Stokové sítě a 
kanalizační přípojky; ČSN EN 1610 – Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení; ČSN 73 6005 – 
Prostorové uspořádání sítí technického vybavení; ČSN 73 3050 – Zemní práce. 
Při souběhu a křížení s ostatními inženýrskými sítěmi budou dodrženy minimální vzdálenosti dle ČSN 76 6005. 
Vyznačení sítí je zřejmé ze situace a podélných profilů. Před zahájením zemních prací zajistí investor vytyčení 
všech podzemních vedení jejich správcem a zajistí jejich vytyčení na povrchu terénu podle platných předpisů. To 
protokolárně předá dodavateli stavebních prací. V místech výkopových prací se stávající sítě obnaží a zajistí proti 
poškození. V místech křížení inženýrských sítí nutno provést ručně kopané sondy z důvodu zjištění hloubek 
stávajících inženýrských sítí. Polohu podzemních vedení nelze vytyčovat odměřením vzdálenosti na výkresech. 
Přesné vytyčení všech podzemních vedení na povrchu zajistí investor  
V případě nepředvídaných nálezů kulturně cenných předmětů, chráněných částí přírody nebo archeologických 
nálezů při provádění zemních prací bude postupováno v souladu s § 176 stavebního zákona. 

D.10. Požadavky na provoz 
Nová dešťová kanalizace bude provozována v souladu s kanalizačním řádem a bude začleněna do místní sítě 
technické infrastruktury v lokalitě „Staré paneláky“.  
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D.11. Důsledky na životní prostředí a bezpečnost práce 
Stavba nebude mít po dokončení negativní vliv na životní prostředí. Po dobu výstavby bude částečně negativní 
dopad na okolí, pokud se týká hluku a prašnosti, což je nutno v maximální míře eliminovat prováděním prací jen 
v obvyklé pracovní době. Otázka vzniku a likvidace odpadů po dobu výstavby je obsažena v části ZOV.  
Při provádění prací budou dále dodržovány předpisy k zajištění bezpečnosti práce a ochrany zdraví zaměstnanců 
a osob v souladu s příslušnými právními předpisy ČÚBP. 
Dodavatel je po dobu výstavby povinný zabezpečit bezpečnost práce pro své pracovníky i pracovníky jiných 
firem, kteří budou na stavbě provádět dodávky, nebo dozor.  
Při výstavbě se musí postupovat v souladu se zákony, nařízením vlády a vyhlášky níže uvedenými: 
 
Zák. č. 262/2006 Sb. zákoník práce, v platném znění. 

Zák. č. 183/2006 Sb. zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). 

Zák. č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění. 

Zák. č. 458/2000 Sb.  o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých 
zákonů (energetický zákon). 

Zák. č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, v platném znění. 

Zák. č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, v platném znění. 

Vyhl. č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby 

Vyhl. č. 48/1982 Sb. kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení v platném 
znění.POZOR! Používat vždy s vyhl. č. 192/2005 Sb, kterou se mění vyhl. č. 48/1982 Sb. 

Vyhl. ČÚBP č. 
21/1979 Sb. 

kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, 
v platném znění. 

Vyhl. ČÚBP č. 
18/1979 Sb. 

kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti 
v platném znění. 

Vyhl. ČÚBP a ČBÚ č. 
85/1978 Sb. 

o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení, v platném znění.   

NV č. 591/2006 Sb.  o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.   

NV č. 362/2005 Sb. o  bližších  požadavcích  na  bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím 
pádu z výšky nebo do hloubky.    

NV č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí 

NV č. 21/2003 Sb. kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky. 

NV č. 168/2002 Sb. kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen 
zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky.   

NV č. 11/2002 Sb. kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů, v platném znění 
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NV č. 495/2001 Sb. kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných prostředků, mycích, 
čisticích a dezinfekčních prostředků. 

NV č. 201/2010 Sb.  o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu 

NV č. 378/2001 Sb. kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, 
přístrojů a nářadí.   

NV č. 361/2007 Sb. kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 

D.12. Požadavky na zajištění staveniště  
Stavby, pracoviště a zařízení staveniště musí být ohrazeny nebo jinak zabezpečeny proti vstupu nepovolaných 
fyzických osob, při dodržení následujících zásad: 

- staveniště v zastavěném území musí být na jeho hranici souvisle oploceno do výšky nejméně 1,8 m.  Při 
vymezení staveniště se bere ohled na související přilehlé prostory a pozemní komunikace s cílem tyto 
komunikace, prostory a provoz na nich co nejméně narušit. Náhradní komunikace je nutno řádně 
vyznačit a osvětlit, 

- u liniových staveb nebo u stavenišť popřípadě pracovišť, na kterých se provádějí pouze krátkodobé 
práce, lze ohrazení provést zábradlím skládajícím se alespoň z horní tyče upevněné ve výši 1,1 m na 
stabilních sloupcích a jedné mezilehlé střední tyče; s ohledem na místní a provozní podmínky může toto 
ohrazení být nahrazeno zábranou, 

- nepoužívané otvory, prohlubně, jámy, propadliny a jiná místa, kde hrozí nebezpečí pádu fyzických osob, 
musí být zakryty a ohrazeny. 

D.13. Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 

- Dojde-li v průběhu prací ke změně povětrnostní situace nebo geologických, hydrogeologických, 
popřípadě provozních podmínek, které by mohly nepříznivě ovlivnit bezpečnost práce zejména při 
používání a provozu strojů, zajistí zhotovitel bez zbytečného odkladu provedení nezbytné změny 
technologických postupů tak, aby byla zajištěna bezpečnost práce a ochrana zdraví fyzických osob. Se 
změnou technologických postupů zhotovitel neprodleně seznámí příslušné fyzické osoby.  

- V místech s nebezpečím výbuchu, zasypání, otravy, utonutí, pádu z výšky nebo do hloubky zajišťuje 
zhotovitel, aby fyzické osoby pracující na takovém pracovišti osamoceně byly seznámeny s pravidly 
dorozumívání pro případ nehody, a stanoví účinnou formu dohledu pro potřebu včasného poskytnutí 
první pomoci. 

D.14. Seznam podkladů pro uvedení stavby do užívání 

- Protokol o kontrole dna rýhy 
- Protokol o zkoušce těsnosti stoky 
- Prohlášení o vlastnostech dodaných materiálů 
- Protokol o hutnících zkouškách 
- Záznamy stavebního deníku 
- Dokumentace skutečného provedení 
- Doklady vyžadované správci technické infrastruktury 

Pro sorpční vpusti a retenční vsakovací nádrž 

- Instalační podklady  
- Návod k obsluze a údržbě včetně specifikace skutečného provedení zařízení 
- Záruční list 
- Protokol o zkoušce vodotěsnosti nádrže 
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- Návrh provozního řádu (doplní provozovatel dle místních podmínek) 
- Provozní deník 

 
 


