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Stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení 
Řešené komunikace a charakteristika stavby: 

- Řešení Tovární ulice první část 
- Řešení vjezdu na parkoviště FP technik 
- Řešení příjezdu ke školce 

 

V současné době je Tovární ulice šířky okolo 5m s rozbitým asfaltovým krytem. Sjezd ke 
školce je řešen nenormovým napojením na ulici Tovární. Podél parkoviště k FP technik je 
pouze staré kovové zábradlí. Ulice Tovární bude kompletně vybourána s novou konstrukcí 
tak jako sjezd. Parkoviště FB technik bude napojeno uprostřed. Podél ulice Tovární bude 
vybudován jednostranný chodník. 
 

Stávající stav 

Asfaltová vozovka 
Vozovka bude kompletně vybourána. Asfaltová obrusná vrstva bude odfrézována, soudržné 
konstrukční vrstvy tvořené makadamem budou odtěženy. Bourané hmoty budou odvezeny 
do recyklačního zařízení.  
 
Nezpevněná štěrková plocha  
V rámci stavby dojde k odstranění stávající nezpevněné štěrkové plochy. Štěrková vrstva 
bude před odvezením posouzena projektantem stavby a bude rozhodnuto o jejím zpětném 
použití do stavby (tj. odvozu na mezideponii) či odvozu do určeného recyklačního zařízení. 
Rozpočet uvažuje 100% odvoz. 
 
Betonová dlažba 
Dojde k vybourání betonové dlažby na konci ulice. Vybouraná betonová dlažba bude před 
odvezením posouzena projektantem stavby a bude rozhodnuto o jejím zpětném použití do 
stavby (tj. odvozu na mezideponii) či odvozu do určeného recyklačního zařízení. Rozopčet 
uvažuje 100% odvoz. 
 
Betonové obrubníky 
V rámci stavby dojde k odstranění stávajících silničních betonových obrub. Kovové zábradlí 
bude demontováno a odstraněno. Kovové sušáky budou demontovány a nahrazeny novými. 
Bourané hmoty budou odvezeny do recyklačního zařízení. 
 
Příprava staveniště 

V rámci přípravy staveniště bude vytyčen geodetem obvod staveniště. Tato kontrola bude 

probíhat za účasti investora a zhotovitele.  Kontrola vytyčení stavby a její schválení bude 

provedena před zahájením bouracích prací. 
Budou vytyčena podzemní vedení a jejich ochranná pásma za účasti jednotlivých správců 
inženýrských sítí.  
 
 
Při přípravných pracích v rámci výstavby objektů bude docházet k demolicím souvrství 
komunikací, chodníčků, drobných opěrek u nádob směsného odpadu apod. Na začátku 
výstavby bude vybudováno provizorní staveništní neprůhledné oplocení výšky 2m, které 
bude rozbíratelné a bude v něm osazena vjezdová brána. Stavba bude maximálně 
respektovat okolí stavby, zejména zelené plochy a zpevněné komunikace. Auta budou ze 
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staveniště vyjíždět čistá a nebudou přetěžována. V závěru výstavby budou všechny dotčené 
plochy výstavby vyčištěny, komunikace a zpevněné plochy budou uvedeny do původního 
nebo požadovaného stavu, zelené plochy budou v případě potřeby znovu ozeleněny. Stavba 
příjme takové technologické opatření, aby nedošlo k poškození okolních objektů při 
výstavbě.  
Předpokládané zařízení staveniště: 
Na ploše budoucího hřiště pro děti, naproti panelovým domům st.p.č. 848/1 a 848/2 na ppč. 
1578/1. 
Stavba příjme následující opatření za účelem ochrany okolí staveniště:  
a) Během stavby musí být zachována dopravní obslužnost okolních budov a musí být 
zachovány bezpečné trasy pro pěší. Musí být zachován přístup pro požární techniku.  
b) Během výstavby musí zůstat přístupné vstupní šachty kanalizace a uliční hydranty a 
armatury veřejných sítí, a to i pro těžkou techniku. Musí být zachován přístup ke všem 
stávajícím požárním hydrantům.  
c) Po dobu stavby bude zachován přístup k telekomunikačním kabelům.  
d) Provádění výkopových prací v ochranném pásmu podzemních vedení bude vždy ruční a za 
spoluúčasti správce sítě.  
e) Kabelové sítě v souběhu s výkopem nebo při jeho křížení budou ručně obnaženy a 
bezpečně provizorně vyvěšeny nebo jinak zajištěny.  
f) Případně obnažené vodovodní potrubí bude zabezpečeno proti poklesu nebo vybočení.  
g) Při kácení dřevin musí být zajištěna okamžitý odvoz ze stavby, aby se předešlo 
případnému šíření škůdců a dřevokazných chorob.  
Požární ochrana stavby:  
a) V průběhu výstavby budou zajišťována opatření na úseku požární ochrany vyplývající z 
povinnosti právnických a fyzických osob stanovených zákonem č.133/1985 Sb. o požární 
ochraně, ve znění pozdějších předpisů.  
b) Stavba zařízení staveniště musí být řešena v souladu s požadavky uvedenými v § 2-14 
vyhl.č.23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb.  
c) Při provádění stavby musí být splněny požadavky vyhl. č.23/2008 Sb. o technických 
podmínkách požární ochrany staveb, a to v rozsahu nezbytném pro zajištění její požární 
bezpečnosti.  
Zajištění výkopových prací:  
1)Na veřejných prostranstvích a veřejně přístupných komunikacích musí být přes výkopy 
zřízeny přechody nebo přejezdy, kapacitně odpovídající danému provozu, dostatečně 
únosné a bezpečné. Přechody o šířce nejméně 1,5 m musí být opatřeny zábradlím, včetně 
zarážky pro slepeckou hůl na obou stranách.  
2)Okraje výkopu nesmí být zatěžovány do vzdálenosti 0,5 m od hrany výkopu. Povrch terénu 
v pásu od okraje výkopu nebo jámy až po hranici smykového klínu stanovenou v projektové 
dokumentaci, ohrožený usmýknutím, nesmí být zatěžován zejména stavebním provozem, 
stavbami zařízení staveniště, stroji nebo materiálem, s výjimkou případů, kdy stabilita stěny 
výkopu je zabezpečena způsobem stanoveným v projektové dokumentaci. 3)Pro fyzické 
osoby pracující ve výkopech musí být zřízen bezpečný sestup a výstup pomocí žebříků, 
schodů nebo šikmých ramp. Povrch šikmých ramp o sklonu větším než 1 : 5 musí být upraven 
proti uklouznutí náležitě upevněnými příčnými lištami nebo zarážkami. 
Odpadové hospodářství: 
Dle Zákona o odpadech 185/2001 se bude jednat o odpady , které jsou považovány za 
stavební a demoliční odpady vhodné k úpravě (recyklaci).   
Ochrana vod:  
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Dopravní technika a drobná mechanizace pro výstavbu bude v technickém stavu, který 
zabraňuje uniku ropných látek.  
Ochrana ovzduší: 
Dopravní technika a drobná mechanizace pro výstavbu bude provozována nezbytně nutnou 
dobu a to v pracovní době stanovené pro výstavbu. Pálení odpadového materiálu a 
rozdělávání ohně bude na stavbě zakázáno. Po dobu výstavby bude částečně negativní 
dopad na okolí, pokud se týká hluku a prašnosti, v maximální míře eliminován prováděním 
stavebních prací jen v obvyklé pracovní době a případným zkrápěním prašných ploch. 
V průběhu provádění stavebních a montážních prací budou dále dodržovány předpisy 
k zajištění bezpečnosti práce a ochrany zdraví zaměstnanců a osob v souladu s příslušnými 
právními předpisy ČÚBP. Dodavatel je po dobu výstavby povinný zabezpečit bezpečnost 
práce pro své pracovníky i pracovníky jiných firem, kteří budou na stavbě provádět dodávky, 
nebo dozor. Při výstavbě se musí postupovat v souladu se zákony, nařízením vlády a vyhlášky 
níže uvedenými: 
 

Zák. č. 262/2006 
Sb. 

zákoník práce, v platném znění. 

Zák. č. 183/2006 
Sb. 

zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). 

Zák. č. 185/2001 
Sb. 

o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění. 

Zák. č. 458/2000 
Sb.  

o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických 
odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon). 

Zák. č. 258/2000 
Sb. 

o ochraně veřejného zdraví, v platném znění. 

Zák. č. 133/1985 
Sb. 

o požární ochraně, v platném znění. 

Vyhl. č. 268/2009 
Sb. 

o technických požadavcích na stavby 

Vyhl. č. 48/1982 
Sb. 

kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a 
technických zařízení v platném znění. POZOR! Používat vždy s vyhl. č. 
192/2005 Sb, kterou se mění vyhl. č. 48/1982 Sb. 

Vyhl. ČÚBP č. 
21/1979 Sb. 

kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k 
zajištění jejich bezpečnosti, v platném znění. 

Vyhl. ČÚBP č. 
18/1979 Sb. 

kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k 
zajištění jejich bezpečnosti v platném znění. 

Vyhl. ČÚBP a 
ČBÚ č. 85/1978 
Sb. 

o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení, v platném znění.   

NV č. 591/2006 
Sb.  

o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na staveništích.   

NV č. 362/2005 
Sb. 

o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.    

NV č. 101/2005 
Sb. 

o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí 

NV č. 21/2003 
Sb. 

kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky. 

NV č. 168/2002 kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je 



Demolice SO 04 – lok. A, Etapa 3                                                                                                        červen  2018 
 

 5

Sb. zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními 
prostředky.   

NV č. 11/2002 
Sb. 

kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení 
signálů, v platném znění 

NV č. 495/2001 
Sb. 

kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních 
ochranných prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků. 

NV č. 201/2010 
Sb.  

o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu 

NV č. 378/2001 
Sb. 

kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, 
technických zařízení, přístrojů a nářadí.   

NV č. 361/2007 
Sb. 

kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 

Povinnost zajistit zpracování plánu BOZP vyplývá ze zákona č. 309/2006 Sb., kterým se 
upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích 
a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy, je zajištění zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
na staveništi (plánu BOZP) tehdy, kdy budou na pracovišti prováděny práce a činnosti 
vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života a poškození zdraví (viz. Příloha č. 5 NV 
591/2006 Sb. -např. práce ve výšce nad 10m, práce v ochranných pásmech, montáž těžkých 
betonových, kovových, dřevěných dílů, práce nad vodou,…). Zpracování plánu BOZP zajistí, 
předloží a bude aktualizovat podle konkrétních podmínek v době výstavby vybraný 
zhotovitel stavby.  
 
Kácení není součástí demolice. Řeší A69, je postupováno dle dendrologického průzkumu. 
 
Výkaz výměr, demolice etapa 3: 

1. SKRÝVKA ornice, tl. 0,15m 

2. VOZOVKA frézování asfalt 0,03m 

3. VOZOVKA bourání asfalt 0,04m 

4. VOZOVKA bourání asfalt 0,07m 

5. BOURÁNÍ panelové vozovky 0,15m 

6. PENETRAČNÍ MAKADAM 0,1m 

7. ŠTĚRKOVÉ PLOCHY MIMO CHODNÍKY 0,4m 

8. ŠTĚRKOVÉ PLOCHY POD CHODNÍKY 0,3m 

9. ŽELBET KCE 

10. PROSTÝ BETON 

11. BETON. ŽLABOVKY 

12. BETON DLAŽBA 0,08m 

13. BETON DLAŽBA 0,06m 

14. DLAŽEBNÍ KOSTKY ŽULA 0,1x0,1x0,1m 

15. BOURANÁ ZDĚNÁ STAVBA 

16. PARKOVÉ OBRUBY 

17. SILNIČNÍ OBRUBY 

18. KOVOVÉ ZÁBRADLÍ v=1,3m 

19. VPUSTI 

20. KOVOVÉ SUŠÁKY NA PRÁDLO 2,5x2x2,5m 
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Demolice objektu st.p.č. 852 vedená jako zastavěná plocha, nádvoří, nejsou evidovány žádné 
ochrany: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Jedná se o přízemní cihlovou budovu rozměrů cca 5x4,00mx3,00m na betonové desce 
tloušky okolo 50cm. Tloušťka zdiva 30cm, uvnitř je světlo na stropě, vypínač, zvenku na 
fasádě elektrorozvaděč, na stěně okno = cca 30 ks luxferů, plechová vrata 2x3m dvoukřídlá, 
plechová plochá střecha, 1x dešťový svod. Betonová deska rozměrů 6,50x6,60m. Nad 
vchodem stříška 2x0,06m. Strop předpokládaný z panelů železobetonový 3kx 5x1,50m. 
Demolice budovy bude probíhat zeshora. 
 

1. Demontáž plechové střechy             20m2 
2. Krytina                                                  20m2 
3. Panely 5x1,50m                                  3ks 
4. Zdivo 50x0,30                                      15m2 
5. Luxfery                                                  3m2 
6. Plechové dveře                                    1 ks 
7. Elektro rozvaděč                                  1ks 
8. Zaslepení kabelu                                  2ks 
9. Betonová deska                                   30m3 
 

Poté bude jáma zasypána a zhutněna suť, elektro, sklo, plech odvezeny na skládku k tomu 
určenou. Viditelné místo napojení vody nebylo zaznamenáno. Nicméně zhotovitel provede 
vytyčení inžen. sítí speciálně pro tento objekt s příslušnými správci.                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Letecký snímek – demolice etapa E3 
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Předpokládaná trasa odvozu výkopku a suti na skládku k tomu určenou. 
 
V Chebu, červen 2018 
 

                          Vypracoval:          Ing. Jiří Ševčík  


