Meésto Hranice, U Posty 182, 351 24 Hranice, okres Cheb

Zaslano DS znamym t¢astnikiim a zvefejnéno na profilech dne 27.03.2023

Vysvétleni a doplnéni zadavaci dokumentace k VZ: ..Satny pro fotbalisty a
obecni dum Studanka u ASe“

Identifika¢ni udaje o zadavateli

Zadavatel Mésto Hranice

Sidlo U posty 182, 351 24 Hranice
IC: 00253961

DIC: CZ00253961

Statutarni zastupce: Ing. Daniel Maslar

Kontaktni osoba

Ing. Daniel Maslar

tel: 354 429 412

e-mail: starosta@mestohranice.cz

CPV: 45454100-5 - Rekonstrukce budov

Druh verejné zakazky
podlimitni vetejna zakazka na stavebni prace

Druh zadavaciho Fizeni
Zjednodusené podlimitni fizeni

ZD v¢. vsech pfiloh byla zvefejnéna na profilu zadavatele, ktery ma vsystétmu NEN
https://nen.nipez.cz/profil/00253961 pod systémovym ¢islem VZ: N006/23/VV00006293 a na hlavnim profilu
zadavatele https://ezak.olivius.cz/contract_display 1416.html pod systémovym ¢islem P23V00000024.

Zadost &. 4
Dotaz: V technické zpravé pro oddil UT je uvedeno:

V INP je podlahové topeni instalovano do systémové desky Giacomini s vystupky R979 T50,
potrubi PE-X 18*2.

Systémova deska R979 je systémova deska s vystupky a folii, proto neni jasné, pro¢ v rozpoctu je
uvedeno kotveni na KARI sit¢ a separacni folie:


mailto:starosta@mestohranice.cz
https://nen.nipez.cz/profil/00572683
https://ezak.olivius.cz/contract_display_1416.html%20pod%20systémovým%20číslem%20VZ:%20………………..

UstFedni vytapéni - otopna télesa E
Podiahové vytapéni - systémova deska s kombinovanou tepelnou

a krofejovou izolac celkové wysky 50 aZ 53 mm m2 85,800
Podlghové wytdpéni - rozvodné potrubi polyethylen PE-Xa 17x2,0 1 160.000
mm pro systémovou desku g
Podlahové wytdpéni - kari sit m2 86,800
Podlahové wytdpéni - uchycovad klip potrubi ke kari siti kus 800,000
Podlahové vytapéni - kryci a separani PE filie m2 86,800
Podlzhové vytdpéni - obvodovy dilatacni pas samolepici s foli m 230,000
Podlghové wvytdpéni - rozd&lovaf mosazny s pritokomény kus 5 000
desitiokruhowvy !
Podlghové wytdpéni - skiifi podomitkovd pro rozdélovad s 9-12 kus 5 000
okruhy !
Podlzhové wytdpéni - svérné Sroubeni se zavitern EK 3/4" pro kus 40,000
piipojeni potrubi 16x2,0 mm na rozdélovad !
Podlzhové vytdpéni - prostorovy termostat programovatelny kus 5 000
tydenni !
Podiahové vytapéni - elektrotermicka hlavice (termopohon) kus 2,000

Ktery systém rozvodt podlahového vytapéni investor pozaduje?

Odpovéd’: Zadavatel pozaduje nacenéni dle vykazu vymér. Piesna realizace bud feSena v pribéhu
stavby po zjisténi skute¢ného stavu podlah, pfipadnymi ménépracemi ¢i vicepracemi.

Zadost &. 5
Dotaz: V dodané tabulce oken je uvedeno, ze dvefe maji byt v barvé jasan/dub a zaroveil neni
uvedeno, zda maji byt v protipozarni Gpravé. Nejsou zde vSak uvedeny zarubng, které maji byt dle
Vykazu vymér v provedeni lakovaném bez PP upravy:

dvefe jednokfidlé vostinové povrch kkovany plné
FO0x1970-2100mm
dvefe jednokfidlé vostinové povrch lakovany plné
800x1970-2100mm

Zatimco zarubné v provedeni :
zarubefi jednokfidld obloZkova s Rmindtovym povrchem a
protipoZarni Upravou tl st&ny 60-150mm rozméru 600-1100/1970,
2100mm
Prosim o doplnéni tabulky, pfipadné o uvedeni Vykazu vymér do souladu s PD. Zaroven prosim o

doplnéni pozadovaného provedeni dveti ( PP, povrchova uprava — lakované nebo laminat ).

Odpovéd’ projektanta: Projektant upravil tabulku dvefi. Tato tabulka je piilohou odpovédi.

Zadost &. 6

Dotaz ¢. 1: Dle PBR a PD maji byt soudasti dodavky i hydrantové skiing a hasici ptistroje. Nikde jsme
tyto polozky ve VV nenalezli. Jsou zahrnuty v jinych polozkach?
Odpovéd’: Polozky ve VV nejsou, bude feseno v ramci stavby ptipadnymi vicepracemi.

Dotaz €. 2: V zadani zakazky je zminka o tom, Ze se FVE realizovat nebude. Ve vykazu vymér se
vSak oddil FVE nachazi. M4 se ocenovat do nabidky? Pokud ne, tak nasledujici dotaz neni relevantni.



Odpovéd’: Zadavatel jiz v ZD uvadi v ¢l. 3, Ze V ramci stavby se nebude realizovat SO 19FV — Satny
a socialni zafizeni — fotovoltaika. Dtivodem nerealizace FVE je zména nastaveni provozu objektu po
rekonstrukci a s tim spojena zména Prikazu energetické naro¢nosti budovy, ktery nové realizaci FVE
nepozaduje. Tato zména bude feSena zménou stavby pied dokoncenim. Dale v ¢l. 15 znovu upozorniuje
na skutecnost, Zze dodavatelé nemaji nacenovat SO 19FV — Satny a socialni zafizeni — fotovoltaika,
jelikoz tento SO se nebude realizovat.

Dotaz €. 3: Projekt FVE pocita s jinym pldorysem elektrarny na stfeSe, nez stavebni ¢ast. Nicméné
bereme jako spravny samostatny projekt FVE. V popisu paneld v technické zpravé tohoto projektu
jsou udaje, které si vzajemné odporuji ( oznaceny zluté v ptilozené zprave ). Zaroven neodpovidaji
pocty panelti dle VV ( 60ks ) a PD ( 62ks ). Mame pochybnosti o poc¢tu panelti, které 1ze umistit na
pristavbu ( uréité zde nebude mozné umistit 20ks paneli ). Uplné ve VV chybi optimizéry, které by
zajiStovaly ochranu pfi pozarnim zasahu a Vv technické zprave je o tomto opatfeni jen zminka.
Odpovéd’: viz. Odpoveéd na dotaz ¢. 2

Dotaz ¢. 4: V zadani je uvedeno : BIiZSi specifikace uvedené akce je ziejma z projektové
dokumentace pro provadéni stavby s nizvem: Satny pro fotbalisty a obecni diim Studanka u
ASe, zpracovanou Ing. Martinem Volnym, ze dne 02/2022 pod ¢. zakazky 1896/22.

Poskytnuta byla vSak pouze dokumentace pro stavebni fizeni. V dodané projektové dokumentaci je
Cislo zakazky 1893/22, predpokladame tedy, ze je mozné, Ze existuje provadéci dokumentace
s uvedenym ¢islem 1896/2022. Je k dispozici provadéci dokumentace ke stavbé?

Odpovéd’: Predlozeny projekt je provadeci projekt. V zadavaci dokumentaci bylo pouze chybné
uvedeno ¢islo zakazky.

Zadost &. 7

Dotaz: Prosim o informaci, zda mizeme pouzit do nabidky jiného vyrobce fotovoltaiky a tim i trosku
jiné komponenty?

Miutizeme do nabidky uvazovat s panely o vykonu 500 Wp? V projektu je uvedeno 490 Wp.

Muizeme do nabidky uvazovat s bateriovym ulozistém o kapacit¢ 31kWh (10 x 3,1 kwWh)? V projektu
je uvedena kapacita 30,72 kWh (8 x 3,84 kWh).

Muzeme do nabidky uvazovat se sttidacem v provedeni 2 x 15 kW? V projektu je uvedeno 1 x 30 kW.
Odpovéd’: viz odpoveéd’ €. 2 na zadost €. 6

S pozdravem

H Digitalné podepsal
Ing' Danlel Ing. Daniel Maslar

Datum: 2023.03.27

Maslar 12:53:35 +02'00'

Ing. Daniel Maslar
Starosta mésta
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