Příloha č. 3 Výzvy a ZD                                                      


SMLOUVA   O  DÍLO

(dle ustanovení OZ)

I.

SMLUVNÍ STRANY
Objednatel
:
Město Jáchymov



náměstí Republiky 1



Jáchymov, 362 51
Zastoupený
: 
Mgr. et Mgr. Michal Baláž, DiS. - starosta města 

IČO

:
002 54 622 
Zhotovitel
:
…………………………
Zastoupený
:
…………………………
IČO

:
…………………………
DIČ

:
…………………………
Bank.spoj.
:
…………………………
Zapsán
:  
…………………………
uzavřeli níže uvedeného dne následující

s m l o u v u     o    d í l o

II.

PŘEDMĚT PLNĚNÍ
1) Zhotovitel se zavazuje, že pro objednatele zpracuje projektové dokumentace 

    opravy, stavebních úprav a přístavba objektu domu č. p. 8, parc. č. 231, obec a 

    k. ú. Jáchymov. 

    Podkladem pro zpracování PD je podkladová studie a PD opravy podlahy 1.NP s 

    přípravou tras sítí (přílohy výzvy). PD bude ve stupni pro provedení stavby (DPS). 

    Součástí plnění zakázky je také účast na výrobních výborech a prezentaci PD 

    Zadavateli. 

    Projektová dokumentace bude realizována najednou pro všechny SO. Jedná o tyto 
    vnitřní prostory a venkovní plochy:


- SO.01 - Stávající objekt č. p. 8 - oprava a stavební úpravy


- SO.02 - Vnitřní komunikace - pavlač - novostavba 


- SO.03 - Technický objekt ve dvoře - novostavba


- SO.04 - Administrativní objekt ve dvoře - novostavba


- SO.05 - Objekt konferenčního sálu ve dvoře - novostavba


- SO.06 - Nádvoří - oprava


- SO.07 - Historické sklepy - oprava

2) Projektová dokumentace bude obsahovat:

SO.01 - Stávající objekt č. p. 8 - oprava a stavební úpravy


- stavební úpravy interiérů a pláště (vnitřní dveřní otvory, okenní otvory, dělící 
  příčky a konstrukce)


- pochozí vrstvy podlah a schodiště


- projekt nového krovu (obnova sklonů původního renesančního zastřešení), 
  využitelnost podkroví pro expozici


- bezbariérová vertikální komunikace do 2. a 3. NP


- opravy omítek, nátěrů a maleb


- rozvody elektroinstalace (silnoproud) - zásuvky, osvětlení interiéru a 
  


  expozice, hromosvod


- rozvody elektroinstalace (slaboproud) - EPS, EZS, AV media


- vnitřní rozvody ZTI (voda, kanalizace, vytápění, VZT)


- oprava fasády


SO.02 - Vnitřní komunikace - pavlač - novostavba 


- projekt konstrukce pavlače propojující dvorní objekty s hlavním objektem


- dřevěná konstrukce na kamenných patkách, opláštěná s okny, zastřešená


- rozvody elektroinstalace (silnoproud) - zásuvky, osvětlení interiéru a expozice


- rozvody elektroinstalace (slaboproud) - EPS, EZS, AV media


- napojení sítí na hlavní rozvody


SO.03 - Technický objekt ve dvoře - novostavba


- stavební PD objektu (1.NP - technická místnost - kotelna, ohřev TUV, TČ, 
  2.NP - sociální zařízení)


- bezbariérová vertikální komunikace do 2. NP, napojení na pavlač


- rozvody elektroinstalace (silnoproud) - zásuvky, osvětlení interiéru a 
 
  expozice, hromosvod


- rozvody elektroinstalace (slaboproud) - EPS, EZS, AV media


- vnitřní rozvody ZTI (voda, kanalizace, vytápění, VZT)


- napojení na sítě uložené ve dvoře a na hlavní rozvody

 
SO.04 - Administrativní objekt ve dvoře - novostavba


- stavební PD objektu (1.NP - kancelář, vstup do historických sklepů, 2.NP - 
  kancelář)


- napojení na pavlač


- rozvody elektroinstalace (silnoproud) - zásuvky, osvětlení interiéru a 

  expozice, hromosvod


- rozvody elektroinstalace (slaboproud) - EPS, EZS, AV media


- vnitřní rozvody ZTI (voda, kanalizace, vytápění, VZT)


- napojení na sítě uložené ve dvoře a na hlavní rozvody


SO.05 - Objekt konferenčního sálu ve dvoře - novostavba


- stavební PD objektu (1.NP - opravený a zpřístupněný historický sklep, 2.NP - 
  konferenční sál se zázemím)


- napojení na pavlač


- rozvody elektroinstalace (silnoproud) - zásuvky, osvětlení interiéru a 

  expozice, hromosvod


- rozvody elektroinstalace (slaboproud) - EPS, EZS, AV media


- vnitřní rozvody ZTI (voda, kanalizace, vytápění, VZT)


- napojení na sítě uložené ve dvoře a na hlavní rozvody


SO.06 - Nádvoří - oprava


- vnější rozvody sítí k jednotlivým SO (elektroinstalace, voda, kanalizace, 
 
  vytápění, EPS, EZS, AV media)


- bezbariérová komunikace do 2. NP


- zadláždění plochy pod pavlačí


- zadláždění přístupu do historických sklepů


- ozelenění nezadlážděných ploch


- rozvody elektroinstalace (silnoproud) - zásuvky, osvětlení exteriéru a 
 
  exponátů


- rozvody elektroinstalace (slaboproud) - EPS, EZS, AV media


- napojení na sítě uložené ve dvoře a na hlavní rozvody


SO.07 - Historické sklepy - oprava


- opravy konstrukcí sklepů (sanace konstrukcí, statické zajištění)


- odvod bazálních vod z prostorů sklepů


- opravy pochozích vrstev podlah


- rozvody elektroinstalace (silnoproud) - zásuvky, osvětlení exteriéru a 
 
  exponátů


- rozvody elektroinstalace (slaboproud) - EPS, EZS, AV media


- napojení na sítě uložené ve dvoře a na hlavní rozvody





Obecně pro všechny SO:


- souhlasné Závazné stanovisko orgánu Památkové péče


- souhlasné stanovisko HZS KK Karlovy Vary a KHS KK Karlovy Vary k PD

- položkový rozpočet a výkaz výměr


- vyřízení stavebního povolení

3) Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla cenu sjednanou v čl.

    III. této smlouvy, jakož i vedlejší náklady a poplatky související s vypracováním 

    dokumentace (správní poplatky, atd.).

4) Dílo bude vyskladněno v 5 paré v tištěné formě a 1 x CD s dokumentací ve 

    formátu .pdf. dwg
III.

CENA
1) Cena za provedení díla dle čl. II byla stanovena dohodou obou smluvních stran 

    jako cena smluvní a pevná, jejíž výše činí ………………..,- (bez DPH). Z toho:
2) Dohodnutou cenu je ze strany zhotovitele možné zvýšit pouze na základě 
    vzájemné dohody mezi oběma stranami, a to jen v případech, kdy dojde k zásadní  

    změně ve výchozích podmínkách či požadavcích investora na konečné řešení díla.

3) Když se při zpracování dokumentace dodatečně objeví potřeba takových prací,

    které nebyly do nabídky zahrnuty a nemohly být předvídány ani v čase uzavření

    smlouvy, oznámí zhotovitel potřebu takovýchto prací bez prodlení objednateli 

    a to písemně. Své stanovisko k této změně objednatel písemně sdělí do 5 ti dnů,

    jinak se má za to, že souhlasí. Cena takových prací bude písemně odsouhlasena

    oběma smluvními stranami, ještě před jejich provedením, jinak je zhotovitel 

    oprávněn účtovat cenu obvyklou v místě a čase plnění.

4) V případě dodatečných požadavků objednatele na provedení víceprací nebo 
    omezení rozsahu díla, které nebyly předmětem díla této SD (čl. II), budou tyto  

    požadavky samostatně ohodnoceny a účtovány jako vícepráce nad rámec ceny dle 
    této SoD. Rozsah, dohodnutá cena a termín těchto víceprací bude řešen 
    samostatnou dohodou nebo změnou této SoD.

5) Objednatel poskytne částečné plnění ve výši 40% do 21 ti dnů od zahájení prací.

    Objednatel poskytne částečné plnění ve výši 25% do 21 ti dnů od předložení 

    kompletní výkresové části PD.

    Objednatel poskytne částečné plnění ve výši 20% do 21 ti dnů od podání žídosti o   

    Stavební povolení.

    Objednatel uhradí doplatek ve výši 15% do 21 ti dnů od vydání stavebního 

    povolení a předání kompletní PD dle čl. II, odst. 2 a 4.

    Úhrady budou prováděny na základě vystavených faktur. K částkám bude   

    připočtena výše aktuálního DPH.
IV.

ČAS  A  MÍSTO  PLNĚNÍ

Zahájení: 
ihned po podpisu SoD (předpoklad zahájení je duben 2023) 

Dokončení: 
do 12/2023 (vyskladnění kompletní PD) 

V.

PŘECHOD VLASTNICKÉHO PRÁVA

Vlastnické právo přechází na objednavatele dnem uhrazení konečné faktury.

Tento přechod neruší autorská práva zhotovitele vyplývající ze zákona.

VI.

ODPOVĚDNOST ZA VADY

Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v trvání 36 měsíců, počínaje dnem následujícím

po dni uhrazení konečné faktury.

VII.

SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE

1) Objednatel již předal v rámci výzvy na zpracování PD tyto podklady pro zhotovení 
    díla:

    
- podkladová studie úpravy prostor a PD podlah v 1.NP
    V termínu do 3 dnů od podpisu SoD předá objednatel tyto podklady a doklady:


- plná moc k zastupování při realizaci projektových prací


- zaměření skutečného stavu objektu a pozemků


- restaurátorské zprávy (průzkumy, záměry) a aktuální SHP

- aktuálně platná závazná stanoviska a rozhodnutí o povolení staveb


- požadavky na expozici (dispozice, obsah, exponáty) v případě, že již jsou 

    
  známy
    Objednatel se zavazuje umožnit zhotoviteli, po telefonické domluvě, neomezený 
    vstup do podkroví hradu.
VIII.

SMLUVNÍ POKUTY
1) V případě pozdního plnění objednatele vyplývajícího z čl. VII. bod 1. se o tento čas

    prodlužují konečné termíny plnění dle čl. IV. bodu 1.
2) V případě prodlení některé ze stran v plnění ustanovení čl. III. bod 5. a čl. IV. bod 

    1., platí pro provinilou stranu úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky resp. z 

    ceny etapy za každý den prodlení.
IX.

ODSTOUPENÍ

1) Právo zhotovitele odstoupit od smlouvy je u započatého projektu vyloučeno 

    s výjimkou případu, že se objednatel dopustí hrubého porušení smlouvy nebo se 

    stane neschopen placení déle než 15 dnů od uplynutí 15 denní lhůty stanovené 

    zhotovitelem v písemném upozornění na toto prodlení a možnost odstoupení, jež 

    bude objednateli doručeno.

    Při hrubém porušení smlouvy objednatelem bude objednatel rovněž písemně na 

    toto porušení upozorněn zhotovitelem. Zároveň bude zhotovitelem stanovena 

    přiměřená lhůta, nejméně však 15 dnů, k nápravě. Nebude-li objednatelem 

    sjednána v této lhůtě náprava, má zhotovitel právo od této smlouvy odstoupit a 

    objednatel je povinen nahradit zhotoviteli veškerou škodu tím mu vzniklou. Tím 

    nejsou dotčena ustanovení o smluvní pokutě.
     V případě odstoupení provede zhotovitel vyúčtování rozpracovanosti k datu 

     odstoupení a objednatel je povinen toto uhradit ve lhůtě 14 dnů od předložení 

     vyúčtování.

     Pokud objednatel odstoupí od smlouvy na základě svého rozhodnutí nikoliv 

     z důvodu hrubého porušení smlouvy ze strany zhotovitele, uhradí objednatel 

     zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1% z ceny SoD. 

2) Při hrubém porušení smlouvy zhotovitelem bude zhotovitel písemně na toto 

    porušení upozorněn objednatelem. Zároveň bude objednatelem stanovena 

    přiměřená lhůta, nejméně však 15 dnů, k nápravě. Nebude-li zhotovitelem 

    sjednána v této lhůtě náprava, má objednatel právo od této smlouvy odstoupit a 

    zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškerou škodu tím mu vzniklou. Za 

    hrubé porušení smlouvy se považuje např. nedodržení termínu splnění díla 

    uvedeného v čl. III odst. 1 této smlouvy. Tím nejsou dotčena ustanovení o 

    smluvní pokutě.
X.

VŠEOBECNÁ UJEDNÁNÍ
1) Objednatel je oprávněn použít dílo výlučně pro účely vyplývající z této smlouvy.

2) Tuto smlouvu lze změnit nebo zrušit pouze písemným smluvním ujednáním 
    podepsaným oprávněnými zástupci obou stran.
3) Tato smlouva nabývá účinnosti podpisem obou stran.

4) Smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích, z nichž každá strana obdrží jeden. 

5) Obě strany prohlašují, že je jim smlouva jasná, srozumitelná a že s ní souhlasí, což

    stvrzují podpisem.

V Jáchymově, dne 




V …………………, dne…………………
..................................................                                         ......................................................

          Město Jáchymov




jméno a podpis statutárního  
Mgr. et Mgr. Michal Baláž, DiS.



    zastupce zhotovitele  
           starosta města
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