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Zahradní 928, 357 31  Horní Slavkov

tel. + fax.: 352 688 691, mobil 603 452 704

IČO : 25247107, DIČ : CZ25247107

D.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA –

architektonické a stavebně technické řešení

SO 01 – Zateplení objektu
Projektová dokumentace
k akci : Regenerace bytového domu č.p. 133 Nové Sedlo 

V Horním Slavkově : 01/2022
                       Vypracoval : David Thol

Zakázkové číslo : 09/2020
                                     
Kontroloval : Ing. Leoš Ledvina

1. Identifikace stavebníka

Jméno a příjmení, místo trvalého bydliště stavebníka
Město Nové Sedlo, Masarykova 502, 357 34 Nové Sedlo

IČO : 00259527

Zastoupeno : Ing. Věra Baumanová – starostka

Jméno a příjmení projektanta, osobní údaje
CENTRA STAV s.r.o. – Ing. Leoš Ledvina, Zahradní 928, 357 31 Horní Slavkov, 

ČKAIT 0300015

Specializace autorizace: autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby

2. Popis stavby

Účel stavby

Předmětem této PD je zateplení obvodových stěn, zateplení střechy (podlahy půdy), a částečné výměny výplní otvorů na objektu č.p. 133 v ul. Sklářská v Novém Sedle.

Dále PD řeší odstranění vzdušné vlhkosti 1.PP daného objektu.

Popis stávajícího stavu bytového domu
Technické a konstrukční řešení stavby a konstrukcí tvořících její obálku
Jedná se o zděný bytový dům. Objekt je částečně podsklepen. Suterénní zdivo je provedeno cihelné tl. 600 mm z cihel plných pálených. Podlaha suterénu je tvořena betonovou mazaninou tl. 100 mm. Strop suterénu je klenbový provedený z cihelných kleneb ze zásypem. Podlahy 1.NP jsou betonové. Podlahy 1.NP nad nepodsklepenou částí jsou rovněž betonové tl. 100 mm.   

Obvodové zdivo 1-3.NP je provedeno z cihel plných tl. 450 mm. Vnitřní nosné zdi jsou vyzděny z cihel plných, příčky v objektu jsou provedeny z děrovaných cihel. Stropní konstrukce 3.NP je provedena z dřevěných nosných trámů s podbitím prkny tl. 24 mm obložením heraklitem tl. 10 mm a VPC omítkou tl. 100 mm. Mezi trámy je proveden škvárový zásyp tl. 250 mm a na trámech je proveden dřevěný záklop.

Objekt je zastřešen jednou hlavní valbovou střechou a čtyřmi samostatnými pultovými střechami. Nosné prvky střech jsou tvořeny dřevěným nosným krovem, střešní krytina je plechová. Pod plechovou krytinou je provedeno dřevěné bednění s podkladní lepenkou. 

V objektu již byla provedena výměna oken v bytech. Na společné chodbě byly ponechány původní dřevěné dveře a okna tvořené luxferami.

Objekt je napojen na rozvodnou sít NN el. energie, splaškovou a dešťovou kanalizaci. Dále je do objektu přiveden horkovod systémem CZT pro účely vytápění objektu.

Předpokládaná doba výstavby včetně popisu postupu výstavby – 
Předpokládaná doba výstavby – 90 dní, 

Popis postupu výstavby:¨

· Podříznutí objektu v úrovni 1.NP

· Provedení svislé hydroizolace suterénního zdiva
· Zateplení střechy (podlahy půdy)
· Výstavba lešení

· Sejmutí hromosvodů, okapových svodů, parapetů, otlučení navětralé omítky

· Výměna dřevěných dveří za plastové a výměna luxfer za plastová okna 

· Provedení zateplovacího systému obvodového pláště 

· Provedení nových klempířských prvků
· Demontáž lešení a úklid okolí stavby
3. Posouzení stavu objektu, včetně vad statiky objektu nebo s možným budoucím vlivem na ni a dalších závad, které by omezily funkci nebo životnost navrhovaných opatření

U bytového domu bylo provedeno stavebně technické posouzení v parametrech : 

- Vlhkost                                          

- Statika

- Soudržnost podkladu

1. Vnější stěny

Obvodové zdivo, obvodové nosné zdivo 1.NP – 3.NP 

· Objekt je stabilní, není narušena statika

· Podklad je vlhký, bez řas a plísní, bez prachu, mastnot a výkvětů. 
· Podklad je nesoudržný a vlivem nedostatečné údržby na mnoha místech odpadává - zvětralá omítka bytového domu bude oklepána v plném rozsahu
· Obvodové zdivo je bez trhlin

· Zdivo má požadovanou rovinnost
Suterén + klenby 1. PP

Suterén je zasažen vlhkostí – zdivo i klenby a v deštivém období se dostává do suterénu voda. 
2. Střecha

Střešní konstrukce, krov

· Podklad je stabilní, není narušena statika zdí ani stropů

· Podklad je suchý, bez vlhkosti, bez plísní a hub

      -    Zhlaví krovu je neprohnilé

3. Výplně otvorů – V objektu již byla provedena výměna oken v bytech. Na společné chodbě byly ponechány původní dřevěné dveře a okna tvořené luxferami. 

4. Vnitřní nosné zdi a příčky – zdivo nevykazuje žádné trhliny. Stav dobrý.

5. Stropní konstrukce – nevykazuje žádné statické porušení. Stav dobrý.

6. Stav komínových těles – v objektu se komínová tělesa nevyskytují.

4. Popis navrhovaných opatření

4.1. Úvod

Projektová dokumentace řeší zateplení obálky budovy č.p. 133 v Novém Sedlo v ulici Sklářská. 

Obvodový plášť budovy v úrovni nadzemních částí stěn 1.PP a v celém rozsahu 1NP bude proveden jako provětrávaná fasáda. Bude použito systému hliníkových lišt s tepelnou izolací z minerálních vláken tl. 160 mm (2x80 mm), povrchová úprava bude tvořena cihelným obkladem.

Obvodový plášť budovy v úrovni 2+3.NP  bude zateplen kontaktním zateplovacím systémem z fasádních desek z EPS NEO – šedý polystyren. Fasádní zateplovací systém z polystyrénových desek je určen ke kontaktnímu zateplování vnější strany obvodových stěn budov. Systém je tvořen tepelnou izolací z desek z pěnového samozhášivého, stabilizovaného polystyrenu EPS NEO. Tepelný izolant je k podkladu lepen a následně kotven talířovými hmoždinkami. Na tepelném izolantu je ze stěrkové hmoty a skleněné tkaniny vytvořena výztužná vrstva, na kterou je aplikována finální povrchová úprava (probarvená silikonová omítka – tl. zrna 1,5 mm).

V závislosti na tepelně - technických požadavcích, výpočtu a požadavcích ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov byla navržena tloušťka tepelné izolace 160 mm v úrovni 1.PP a 1.NP, izolant tl. 140 mm bude použit v rozsahu 2-3.NP. Tl. teplené izolace 30 mm bude použita u ostění a nadpraží. Zateplení obvodového pláště budovy bude provedeno až k terénu. Střecha (podlaha půdy) bude zateplena tepelnou izolací z minerálních vláken celkové tloušťky 320 mm – 160 +160 mm.

Stávající dřevěné dveře budou vyměněny za nové plastové a budou vykazovat součinitel prostupu tepla celého prvku UW= 1,0 W/m2K. Stávající luxfery budou nahrazeny novými okny plastovými zasklenými izolačním trojsklem a budou vykazovat součinitel prostupu tepla celého prvku UW= 0,9 W/m2K.

            Před zahájením zateplovacích prací je nutné provést podříznutí objektu s vložením vodorovné hydroizolace v úrovni podlahy 1.NP a dále provést svislou hydroizolaci suterénního zdiva.

Likvidace odpadů spojených se stavebními pracemi bude prováděna odbornou firmou. Odpady vzniklé při stavebních úpravách budou likvidovány po dohodě se správcem centrální skládky na centrální skládce odborné firmy.
4.2. Architektonické řešení stavby
Důvodem zateplení objektu č.p. 133 v Novém Sedle v ulici Sklářská je zvýšení tepelného odporu na hodnotu, vyžadovanou ČSN 73 0540-2:2011. Vedlejším, i když také důležitým efektem bude celkové zlepšení vzhledu stávajícího objektu. 

Svislé konstrukce část 1.PP a 1.NP – desky z minerálních vláken tl. 2x80 = 160 mm. Součinitel tepelné vodivosti 0,036 W/m2K.
Svislé konstrukce 2-3.NP - desky z EPS NEO tl. 140 mm, ostění a nadpraží otvorů – desky z EPS NEO tl. 30 mm – šedý polystyren. Součinitel tepelné vodivosti 0,033 W/mK.

Střecha – role z minerálních vláken tl. 2x 160 mm. Součinitel tepelné vodivosti 0,036 W/mK.

Nová okna – plastová s izolačním trojsklem, UW = 0,9 W/m2K.

Nové dveře – hliníkové, UD = 1,0 W/m2K.

4.3. Technické řešení stavby (zateplení obvodového pláště budovy)

V první řadě dojde k demontáži veškerých hromosvodů, svislých částí okapového systému, cedulí a všech dalších prvků z fasády. Stávající VPC omítka je značně narušená a navětralá. Je nutné jí oklepat v plném rozsahu.

Na obvodovém plášti se nachází okrasné římsy, dále ornamenty kolem vstupních dveří. Tyto prvky vzhledem ke svému značně narušenému stavu budou odstraněny v plném rozsahu. Na nové fasádě nebudou tyto prvky zpětně prováděny.

4.4. Zateplovací systém provětranou fasádou část 1.PP a 1.NP
            Provětrávaná fasáda řeší zateplení domu a zároveň zajišťuje trvalou cirkulaci vzduchu a zbavuje tak zdivo vlhkosti. Tímto systémem bude zateplena fasáda v nadzemní části 1.PP a 1.NP.
Svislé obvodové stěny budou zatepleny provětranou fasádou se záklopem z prefabrikovaného obkladu. Bude použit typový systém s vymezovacími hliníkovými lištami š. 180 mm á 500 mm. 

Typové hliníkové lišty budou kotveny svisle na obvodové zdivo přes ocelové L profily á 500 mm. Mezi lišty bude vkládána tepelná izolace z minerálních vláken tl. 160 mm. Kotvení tepelné izolace bude prováděno plastovými hmoždinkami s ocelovými vruty. 

Záklop bude proveden z vibrolisovaných probarvených betonových prvků ve štípaném provedení v pískovém odstínu. Tento obklad bude založen na PVC startovací liště, a bude použito systémových prvků rohů, včetně rohových hliníkových lišt, rohových kostek 90 °, říms (kolem výplní otvorů) atd.  Obklad bude ukládán vodorovně.

Vzorové řešení:
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4.5 Zateplovací systém 2-3.NP

4.5.1. Zateplovací systém


Bude použit zateplovací systém z tepelné izolace z desek z EPS NEO. Tloušťka tepelné izolace bude 140 mm (svislé konstrukce), 30 mm (ostění a nadpraží otvorů).  


Tepelná izolace z EPS NEO bude na podklad lepena lepící hmotou – flexibilním lepidlem. Fasáda bude očištěna tlakovou vodou. Tepelná izolace bude opatřena výztužnou vrstvou z lepící hmoty s výztužnou tkaninou. Výztužná vrstva bude opatřena penetračním nátěrem, na který bude natažena silikonová zatíraná omítka. 

         Před zahájením zateplovacích prací bude provedeno měření místní rovinnosti, kde nesmí dojít k větší odchylce na 2,0 m dlouhé lati více jak 10 mm na podkladu. Rovinnost zateplovacího systému bude vykazovat max. odchylku na 2,0 m dlouhé lati tl. zrna + 2,0 mm.

          O měření těchto rovinností se budou provádět pravidelné zápisy do stavebního deníku.

4.5.2. Tepelná izolace

 Budou použity fasádní desky z EPS NEO. Pro plochy bude použit izolant tl. 140 mm, pro zateplení ostění a nadpraží oken a dveří izolant tl. 30 mm. Pro zateplení suterénu budou použity desky z tvrzeného polystyrenu EPS 100 S tl. 100 mm, pro zateplení ostění a nadpraží oken a dveří izolant tl. 30 mm.

4.6. Montáž fasádního systému

4.6.1. Lešení

Před zahájením prací bude postaveno ocelové lešení, které bude vybaveno ochranou sítí, okopovými lištami, podlážkami, žebříky. Výstavbu a zajištění lešení bude provádět pouze oprávněná firma. Lešení bude opatřeno zábradlím ve v. 1,1 m, zamezující pádu osob. Lešení bude postaveno s odstupem 50 cm od fasády objektu. Toto opatření je provedeno skrz přístup k celé ploše zateplovaného objektu. Ukotvení lešení bude prováděno do plochy fasády šrouby 12 mm s oky do hmoždinek 14 mm běžně po 8 m, při krajích lešení a v místech podlážek s průlezem po 4 m ocelovými kotvami. Po odstranění lešení budou otvory po kotvení opatřeny záslepkami z polystyrenu. Jedná se o kruhové polystyrénové záslepky vyřezané ze zbylých polystyrénových desek. Záslepky budou velikosti průměru kotev, budou zasazeny do otvorů po kotvách. Tyto záslepky budou zatřeny fasádní omítkou a opatřeny fasádní barvou daného odstínu. Na lešení bude provedeno zavětrování zavětrovacími diagonály. Jsou to trubky, opatřené z jedné strany spojkou, délky od 2800 do 3600 mm.  Diagonála se na jedné straně zaklesne do svislého rámu a na druhé upevní spojkou. Přenáší tlakové a tahové síly a zaručuje svislost a kolmost konstrukce lešení. Úhlopříčné ztužení se provádí v každém pátém poli. Podlaha na lešení bude provedena z dřevěných, alt. z ocelových pozinkovaných podlážek. Přístup na lešení do jednotlivých pater bude zajištěn po ocelových, alt. hliníkových žebřících. Žebříky nikdy nesmí být pokládány nad sebe. Otvory v místě žebříků budou chráněny dřevěnými, alt. hliníkovými poklopy, tak aby bylo zamezeno pádu osob.

4.6.2. Pracovní postup

4.6.2.1. Příprava podkladu

Podklad bude před montáží fasádního systému očištěn tlakovou vodou. Navětralé (odfouklé) části omítek budou odstraněny a doházeny vápenocementovou omítkou. 

           Fasáda bude omyta tlakovou vodou.  Fasáda se pak nechá zcela vyschnout.

Dále se zbaví fasáda prašnosti a bude dokonale napenetrována, tak aby se zcela vyloučila prašnost.

           Povrch fasády musí vykazovat nerovnost nejvíce 10 mm na dvoumetrové lati. V opačném případě je nutné dále povrch vyrovnat vápenocementovou omítkou. 

Z fasády budou odstraněny všechny cedule, světla, bleskosvody, dešťové svody.


Stávající výplně otvorů je nutné chránit proti poškození, např. zakrytím například PE fólií, nebo jiným vhodným způsobem. Konstrukce, které budou procházet zateplováním, například zábradlí je nutné chránit těsnící páskou. 

Kotevní prvky bleskosvodů a okapů je nutné prodloužit tak, aby po dokončení fasádního systému byly osazeny v souladu s platnými předpisy. Při demontáži okapů musí být po dobu provádění fasádního systému zajištěn odtok vody ze střechy tak, aby nedošlo ke vzniku škod (zajistí prováděcí firma).  Oplechování stávajících parapetů je nutné demontovat. Nové oplechování parapetů bude provedeno tak, aby nedocházelo k zatékání vody  do zateplovacího systému. Nové venkovní parapety budou provedeny systémové hliníkové s plastovými koncovkami.

4.6.2.2. Montáž zakládací lišty

Zakládací lišta bude osazena v úrovni přechodu provětrané fasády a VKZS 2NP.  Lišta bude použita U14 , bude opatřena okapnicí. Šířka lišty odpovídá šířce tepelného izolantu. Lišta se bude kotvit natloukacími hmoždinkami 6 x 55 mm po 300 mm. U nerovných podkladů se v místech hmoždinek soklová lišta podloží vymezovací podložkou tak, aby bylo dosaženo  přímého čela zakládací lišty. Jednotlivé díly soklové lišty se spojí soklovou spojkou, mezi jednotlivými díly bude ponechána mezera 2 mm – dilatační spára. Na nárožích bude lišta upravena vyříznutím klínu a následným ohnutí na 90°. 

4.6.2.3. Lepení tepelné izolace

Desky tepelné izolace budou lepeny flexibilním lepidlem. Na desky z pěnového polystyrenu, na desky z extrudovaného pěnového polystyrenu se nanáší po obvodu a v ploše desky 3  terče velikosti dlaně tak, aby bylo pokryto nejméně 40 % plochy desky. Tloušťka lepící hmoty je cca 20-30 mm. Desky se lepí na sráz bez mezer. Důležité je dbát na to, aby do spár nevnikla lepící hmota. Kotvení desek musí být bezpodmínečně s místech lepidla.

            Desky tepelné izolace se budou pokládat od spodu, přičemž delší řada se bude vždy klást na vazbu. Nejmenší přeložení desky bude dodrženo 400 mm. Převázání jednotlivých desek je nutno dodržet i při řešení nároží budovy. Desky se položí s větším přesahem přes roh a až po upevnění další desky se zaříznou.

V místě výplní otvorů musí být desky upevněny tak, aby spáry mezi jednotlivými deskami nekončily v rohu okna. Desky se upevní s dostatečným přesahem a až po provedení tepelné izolace ostění se zaříznou a obrousí.

4.6.2.4. Montáž kotevních hmoždinek

Po zatvrdnutí lepící malty min. 48 hod se provede kotvení fasádního systému talířovými hmoždinkami  60/8 délky 200 mm s ocelovým trnem (zateplení izolantem tl. 140 mm) a izolačním víčkem.

           Hmoždinky budou umístěny po obvodu desky. Při kotvení je nutné dodržet kotevní hloubku 60 mm Do kotevní hloubky nelze započítat tloušťku starých omítek. Hloubka vrtání bude o 10 mm větší než kotevní hloubka, aby hmoždinky byly dostatečně zatlačeny do otvoru.

           Pro kotvení hmoždinek bylo nutno rozlišit plochu stěny a rohy. V rozích je výrazně vyšší namáhání sáním větru a tudíž je zde nutné použít větší množství hmoždinek. Ploše bude použito 6ks/m2 a v rozích 8 ks/m2  Dle ČSN 73 0035 je nároží oblast definována jako 1/8 užší strany budovy, přičemž nároží je široké nejméně 1m, nejvýše 2,0 m.

4.6.2.5. Výztužná vrstva a výztužná tkanina


Výztužná vrstva bude provedena na vnějším povrchu tepelné izolace a bude vytvořena z  flexibilního lepidla a výztužné sklovláknité armovací tkaniny. Před vytvořením výztužné vrstvy bude provedena kontrola tepelné izolace. Na povrchu nesmí být žádné nerovnosti, které by mohli negativně ovlivnit vlastnosti dalších vrstev.

          Místa spojů desek polystyrenu budou přebroušena. Výztužnou vrstvu je nutné provést nejpozději do 14 dnů po nalepení polystyrénových fasádních desek.

          Na povrch tepelně izolačních desek se nanese zubovým hladítkem lepicí tmel v tloušťce 3 mm. Shora se rozvine předem nastříhaná výztužná tkanina, jednotlivé pruhy se natahují s přesahem min. 100 mm. Tkanina se zatlačí do měkké stěrky hladítkem a důkladně se uhladí.

Rohy budou vyztuženy nárožní lištou z plastu s připevněnou síťkou ze skelné tkaniny (roh s tkaninou 100 x 100). U rohů okenních a dveřních otvorů se vždy výztužná vrstva zesílí diagonálními obdélníky z výztužné tkaniny o rozměrech dle údajů certifikovaného systému pod úhlem 45°.

4.7. Zateplení střechy (podlahy půdy)

Střecha objektu bude zateplena tepelnou izolací z desek z minerálních vláken celkové tloušťky 320 mm (2x160 mm).  Zateplení bude provedeno částečně položením izolantu na podlahu půdy a částečně bude zateplení provedeno provedením SDK zatepleného podhledu pod stropem 3.NP.  V první řadě dojde k vyklizení celého půdního prostoru.
Podlaha půdy pod hlavní valbovou střechou bude zateplena zateplen tepelnou izolací z minerálních vláken celkové tloušťky 320 mm. Tepelná izolace bude kladena ve dvou vrstvách (tloušťky 160+160 mm) a bude pokládána na očištěnou podlahu půdy. Na stávající konstrukci podlahy půdního (podstřešního prostoru) bude položena parotěsná zábrana.  Na ni bude položena tepelná izolace z minerálních vláken tloušťky 160 mm. Kolmo na ni bude položena druhá vrstva izolace z minerálních vláken tloušťky 160 mm (tak, aby byly překryty všechny spáry), dále na tuto skladbu bude položena difúzní fólie. Celková tloušťka tepelné izolace z desek z minerálních vláken bude 320 mm. Zateplení bude provedeno ke stávajícím štítovým stěnám a pozednicím (mezi zateplením a střešní konstrukcí bude ponechána vzduchová mezera).  


Další úprava v zateplení půdního prostoru spočívá v přetažení tepelné izolace z minerálních vláken celkové tloušťky 320 mm do výšky 500 mm na stávající stěny. Kotvení této tepelné izolace z desek z minerálních vláken, která bude přetažena na stávající stěny, bude provedeno talířovými hmoždinkami do stávajícího zdiva (zabránění tepelných mostů).

Složení vrstev:

-PVC fólie

-Tepelná izolace z minerálních vláken tl. 160 mm

-Tepelná izolace z minerálních vláken tl. 160 mm

-PVC fólie

-Prkna tl. 24 mm

-Stropní trámy + zásyp tl. 250 mm

-Prkna tl. 24 mm

-Heraklit tl. 10 mm

-VPC omítka tl. 10 mm
Pultové střechy (4ks) budou zatepleny v úrovni stropu 3.NP, kde bude vytvořen nový zateplený podhled ze SDK desek s tepelnou izolací z minerálních vláken tl. 2x160 mm.

V první řadě dojde k prodloužení rozvodů el. energie světelných obvodů na stropech a demontáži svítidel. Ty budou vráceny po dokončení podhledu. Podhled bude proveden jako zavěšený na pomocné ocelové konstrukci. Samotný podhled bude tvořen SDK deskami. Do podhledu bude vložena parotěsná fólie a tepelná izolace tl. 160 mm ve dvou vrstvách 2x160 mm. Závěsy podhledu budou kotveny pouze do nosných částí stropu, které budou nalezeny pomocí sond, které provede stavebník před započetím prací.

SDK podhled bude přestěrkován a opatřen dvojitým nátěrem interiérovou barvou.

Složení vrstev:

-Prkna tl. 24 mm

-Stropní trámy + zásyp tl. 250 mm

-Prkna tl. 24 mm

-Heraklit tl. 10 mm

-VPC omítka tl. 10 mm

-Tepelná izolace z minerálních vláken tl. 160 mm

-Tepelná izolace z minerálních vláken tl. 160 mm

-PVC fólie

-Zavěšený SDK podhled

 4.8 . Výměna oken

         V první řadě dojde k odstranění oken tvořených luxferami, které jsou osazeny ve společném schodišťovém prostoru.



Z požadavků investora vyplívá, že nová plastová okna budou  opatřena 6-tikomorovým profilem rámu i okna. Profily budou zaskleny izolačním trojsklem 4-16-4-16-4 mm s pokovenou vrstvou. Izolační sklo je sestaveno z tabulí plochého skla o tloušťce 4 mm se vzduchotěsně uzavřenou 16 mm dutinou mezi skly. Ohýbaný kompozit plastu a nerezu, který tvoří distanční profil je naplněn vysoušecím prostředkem, který zabraňuje kondenzaci vodních par v meziskelní dutině.


Součinitel prostupu tepla celého okna bude 0,9 W/m2.K. Požadované hodnoty budou doloženy atestem, který bude nedílnou součástí podkladů k výběrovému řízení. Ke všem typům oken použitých na této akci investor požaduje doložit autorizovaným statikem schválený systém kotvení výrobce daného systému plastových profilů. Tento systém kotvení bude sloužit odbornému dozoru investora při kontrole prováděných prací na místě stavby.


Zvuková neprůzračnost nových plastových oken a dveří bude min. 32,4 dB. 


Je požadováno užití dvojskel  s tzv. ´´teplým,, okrajem , tedy s distančním rámečkem z nerezu. 


Prováděcí firma bude dále držitelem certifikátu systému managementu jakostí dle EN ISO 9001 na výrobu a montáž plastových oken. Montáž nových plastových oken bude prováděna dle platných ČSN.


Nové výplně otvorů budou osazeny v původním členění. Všechny výplně otvorů budou vyměřeny před započetím prací.


Rámy oken budou plastové v  bílé barvě, s vnitřní výztuží pevného rámu s profilem min. tl. 1,5 mm, okna budou vybavena čtyřmi polohami kliky s možností mikroventilace.


Kování a mechanické části oken  budou s protikorozním provedením.. Kování a mechanické části oken budou provedeny se stříbrným pokovením, dále budou provedeny v nerezovém provedení. Viditelné části kování budou opatřeny plastovými krytkami v bílé barvě. Kliky oken budou provedeny kovové s plastovou úpravou povrchů.



Při odborné demontáži stávajících výplní otvorů je nutné dbát na hrubé nepoškození okenních ostění a nadpraží (zdiva a omítek). Začištění vnitřních částí narušených omítek, ostění a nadpraží bude provedeno např. vápenosádrovou nebo štukovou omítkou, tato omítka bude opatřena dvouvrstvým vodouředitelným nátěrem v bílé barvě. Venkovní začištění bude součástí zateplení objektu.


Pro styk zateplovacího systému a nových výplní otvorů bude použita APU páska.


Při zateplovacích pracích budou všechny okna a parapety opatřeny např. ochranou Pe fólií, aby během zateplovacích pracích nedošlo k mechanickému poškození.


Prováděcí firma dále zajistí likvidaci stávajících výplní otvorů. Výplně budou odvezeny na řízenou skládku prováděcí firmou.

Pozn.: Před započetím prací budou všechny výplně otvorů vyměřeny do přesných rozměrů. 

4.9. Výměna vstupních dveří

Před zahájením zateplovacích prací budou vyměněny stávající dřevěné dvoukřídlé vchodové dveře. Budou osazeny nové hliníkové vstupní dveře s U = 1,0 W/m2K. Nové vstupní dveře budou provedeny asymetrické. Průchodná šířka hlavního křídla bude min. 900 mm. Dveře do výšky 700 mm budou provedeny plné, od výšky 700 mm budou provedeny prosklené.
Kování dveří bude provedeno v protikorozní úpravě. Nové dveře budou provedeny s 3 – 5 bodovým uzamykáním. Dveře budou mít tři závěsy, každý závěs bude umožňovat seřízení ve třech osách. 

Nové vstupní dveře budou těsněny příslušnými komprimačními páskami pro zabránění vstupu vodních par z interiéru do polyuretanové spáry a prostupu vodních par ze spáry do vnějšího prostředí difúzí. Kotvení do stávajícího zdiva bude provedeno ocelovými turbošrouby.  Vstupní dveře budou opatřeny ve v. 850 mm na obrácené straně závěsů dveří vodorovným madlem.  Prosklené dveře, budou ve výšce 800 až 1000 mm a zároveň ve výšce 1400 až 1600 mm kontrastně označeny oproti pozadí; zejména musí mít výrazný pruh šířky nejméně 50 mm, nebo pruh ze značek o průměru nejméně 50 mm vzdálenými od sebe nejvíce 150 mm, jasně viditelnými oproti pozadí.
5 Ostatní konstrukce

5.1. Hromosvody

Před zahájením zateplovacích prací dojde k demontáži hromosvodů. Po dokončení zateplovacích prací budou provedeny nové. Po dokončení prací bude provedena jejich revize. 
5.2. Oplechování + dešťová kanalizace + okapový chodník

Stávající oplechování parapetů bude odstraněno (parapety neodpovídají šířce zateplovacího systému). Nové parapety budou provedeny z eloxovaného hliníku. Parapety budou zapuštěny 20 mm do zateplení. Ukončení parapetů bude provedeno plastovými koncovkami. 

Přechod mezi zateplovacími systémy v úrovni podlahy 2.NP bude proveden TiZn okapnicí.

Před zahájením zateplovacích prací budou demontovány svislé odpady dešťové kanalizace, po dokončení se osadí nové, dále dojde k vyčištění lapačů střešních nečistot. 
Stávající betonový okapový chodník je v havarijním stavu a je nutné ho odstranit a provést nový. Stávající betonový š. 400 mm bude nahrazen štěrkovým ložem tl. 100 mm fce 8-32 mm, které budou ukládány do pískového lože a bude ohraničen zahradním obrubníkem, který bude ukládán do betonového lože s oboustrannou oporou.

5.3. Požární řešení

Bude provedeno dle TZ PBŘS.

5.4. Fasádní prvky
Na fasádě je osazen rozvaděč elektro. Ten bud ponechán a v úrovní nové fasády bude překryt novými dvířky. Stávající v úrovni stávajícího zdiva budou ponechány. Dřevěné prvky střešního podhledu budou natřeny.

6. Způsob odstranění zjištěných nebezpečných vad

6.1. Odstranění vzdušné vlhkosti 1.PP

Odstranění vlhkosti 1.PP bude provedeno osazením 3ks větracích jednotek s rekuperací tepla DN 150 délky 310 mm s minimálním průtokem 25 m3/hod a maximální účinností 75%. Tyto jednotky budou osazeny do stávající otvorů v obvodových stěnách 1.PP. Tyto jednotky jsou napájeny el. energií, která bude k novým jednotkám přivedena novým rozvodem, který bude napojen do rozvodné skříně objektu v 1.NP. Příkon jedné jednotky 13,9 W s napětím 230 V 

50 Hz.

Jednotka bude vybavena automatickým systémem regulace vlhkosti. Pokud vlhkost v místnosti, v níž bude jednotka nainstalována, přesáhne 65 %, jednotka automaticky zvýší průtok vzduchu. Při poklesu vlhkosti se úměrně sníží průtok vzduchu.

Jednotka bude vybavena systémem, který zamezí vyhřívání místnosti. Tento systém zastaví přívod vzduchu do místnosti v případě, že jeho teplota přesáhne 25°C.

Jednotka bude vybavena systémem ochrany protiproudého výměníku proti námraze, který se aktivuje při extrémně nízkých teplotách. Tato ochrana brání poškození výměníku.

Jednotka bude vybavena systémem, který brání ochlazení místnosti přiváděným vzduchem. Tento systém sníží přívod vzduchu v případě, že teplota přiváděného vzduchu je nižší než 15 °C. Pokud je vstupní teplota < 10 °C přívodní ventilátor se zastaví.

Zbylé otvory, kam nebudou vkládány tyto jednotky, se opatří neuzavíratelnou plastovou mřížkou 150/100 mm.

V místnosti č. 001 v 1.PP se nachází stávající betonová jímka s kalovým čerpadlem, které odvádí vodu do kanalizace vedoucí pod stropem 1.PP.

Do této místnosti provede jímka druhá. Ta bude provedena v rozměru 500/500 mm hloubky 800 mm. Do této jímky bude natékat voda, která proniká základovými konstrukcemi do 1.PP. Jímka bude napojena na stávající část ležaté kanalizace přes kalové čerpadlo.

6.2. Podřezaní objektu s vložením vodorovné hydroizolace

V úrovni 1.NP dojde k podříznutí obvodového zdiva motorovou pilou s vidiovým řetězem. Řez bude veden ve spáře mezi cihlami po úsecích dlouhých max. 1,0 m. Do proříznuté spáry se vsune izolační plastová fólie o tloušťce 2 mm. Spára se proti sedání vyklínuje speciálními různě tlustými plastovými deskoklíny podle šíře řezu. Klíny budou s nosností 500 kg/m2. Klíny budou ve spáře ponechány po celou dobu životnosti objektu. Řezná spára se poté vyplňuje cementovou maltovou směsí. Při správném postupu podřezávání zdiva je vyloučené jakékoli sesedání, řez není doprovázen žádnými otřesy a vibracemi, které by mohly objekt poškodit. 

Výhody podřezání řetězovou pilou
· kvalitní izolační materiál s garancí dlouhodobé životnosti

· cenová dostupnost

· rychlost práce (až 10 m² zdiva/den)

· nenáročná a šetrná technologie, nevyžadující žádné bourací práce

· možnost aplikace i za nepříznivých klimatických podmínek

6.3. Svislá izolace podzemního zdiva 1.PP

V první řadě dojde k obnažení zdiva v pásu š. 1,5 m do úrovně základové spáry. Stávající zdivo bude očištěno, poté bude opatřeno opravnou nepropustnou maltou. Na tuto maltu bude natažena stěrková hydroizolace, které se překryje nopovou fólií. Ta bude sloužit pouze jako ochrana stěrkové hydroizolace. Jáma bude zasypána původním výkopkem. 

7. Ochrana pro hnízdění rorýsů
Projektová dokumentace nepředpokládá zachování odvětrání podstřeší a v obvodovém plášti.

V případě zjištění výskytu rorýse obecného, před zahájením realizace stavby, je třeba požádat Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství o povolení výjimky ze zákazů u zvláště chráněných druhů živočichů dle §56 zák. 114/1992 Sb.

 V případě zjištění výskytu rorýse během realizace stavby je třeba dodržet postup stanovený v §17 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, tj. nález neprodleně oznámit příslušnému úřadu a orgánu ochrany přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen, nebo zničen, a práce v místě nálezu přerušit. Stejným způsobem je potřeba postupovat při zjištění výskytu netopýrů.


Na budově bude zajištěno vytvoření náhradních hnízdních příležitostí (instalace speciálních budek) pro rorýse obecného.

Jako příležitost hnízdění rorýse obecného, budou instalovány do nového VKZS dvoukomorové budky obvodového pláště domu pod hranou střechy a to na severozápadní straně domu dva kusy a na jihovýchodní straně domu dva kusy. Budky budou osazeny na svislý obvodový plášť.
Budky se lepí ke zdivu lepicí stěrkou, nebo lepící pěnou pro Etics. 
Povrch budek bude opatřen povrchovou úpravou stejnou, jako je okolní fasáda, včetně odstínu fasádní barvy.

Budky dvoukomorové :

Rozměr – 280x460x220 mm

Budky jsou vyrobeny z extrudovaného polystyrenu o tloušťce 20mm, tudíž se v systému Etics nenachází žádný cizí materiál a nezpůsobuje tedy lokální teplotní změny, zvláště viditelné na záběrech termokamery. Díky svému tvaru, není nutné budky oplechovat. 
8. Osazení šikmé schodišťové plošiny

V objektu bude osazena šikmá schodišťová plošina pro možnost přístupu osob s omezenou schopností pohybu a orientace do 1.NP. Plošina bude překonávat výškový rozdíl 720 mm na schodišti o čtyřech schodišťových stupních.

Tento popis platí  pro schodišťový výtah ( dále jen výtah ) určený k dopravě osob mezi podlažími stavebně spojenými schodištěm.

· užitečné zatížení ( nosnost ): 
max. 225 kg

· rozměry podlahy výtahu: 
1400 x 900 mm, 900 x 750 mm

· rychlost jízdy: 


4,2 m/min

· instalovaný el. příkon: 

500W při 230 V AC, příp. 500 W při 230 V AC

· typ provozu: 


samoobslužný příp. s doprovodem

· hlučnost nepřesahuje 70 dB

· Zařízení se skládá z následujících základních celků:
· Pohon - je zajišťován brzdovým elektromotorem  ( 230 V, 370 W ) s převodovkou, ozubeným pastorkem a hřebenovou tyčí ( děrovaná trubka ). 

· Pojezd - dráha je dvoutrubkové vedení uchycené na nosné konstrukci. Spodní trubka je opatřena otvory pro záběr zubů hnacího pastorku na výtahu. Na konci dráhy jsou seřiditelné náběhy pro koncové spínače.

· Výtah sestává z rámu a podlahy. Rám nese horní podvozek s kladkami, spodní podvozek (pastorek s pohonem), pohon sklápění podlahy ( případně vyvažovací mechanismus pro ruční sklápění ), zábranu ( bariérové rameno ) a pohon ovládání nájezdových ramp. Podlaha je otočně zavěšena na rámu. Je opatřena výkyvnými nájezdovými rampami ( zároveň slouží jako kontaktní lišty ) a na spodní straně kontaktní, bezpečnostní plochou. Součástí výtahu je hlavní rozváděč - elektroskříň. Dovolené zatížení max. 225 kg.

· Elektrovybavení a ovládání - výtah je ovládán ze stanic pomocí přivolávačů ( nemusí být osazeny ) a přímo na štítu výtahu. Napájení výtahu - jištěný přívod elektro 400 V, 500 W. Přívod je napojen na hlavní rozvaděč. Výtah obsahuje vlastní rozvaděč- elektroskříň s nezbytnými jistícími prvky, pohony a ovládací prvky. 

9. Zpevněná plocha před objektem

V první řadě dojde před vstupními dveřmi do objektu k odstranění stávajícího asfaltu 2,1x3,05 m, včetně podkladu do hl. 300 mm.  Po obvodě této plochy budou osazeny nové zahradní obrubníky 200/1000/50 mm do betonových podpěr. Mezi obrubníky dojde k položení zámkové dlažby tl. 60 mm do ložných vrstev.

Ložné vrstvy zámkové dlažby :

60mm     BETON. DLAŽBA   (ČSN 73 6131)

40mm     LOŽE Z ŠD 2/5         (73 6131)                      - Edef,2 = 80MPa

200mm   ŠDB 0/32                   (73 6126-1)                   - Edef,2 = 45MPa

320mm   KONSTRUKCE CELKEM
V Horním Slavkově, leden 2022
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