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1. IDENTIFIKACNI UDAJE

Nazev akce: Odbérné plynové zafizeni pro vytapéni a ohiev TV

Investor: Meésto Rotava IC: 002 59 551, DIC: CZ00259551
Sidlisté 721, 357 01 Rotava

Misto stavby: k.. Rotava 741531, st.p.¢. 1103, kraj Karlovarsky
Sidlisté 721, 357 01 Rotava

Vypracoval: Ing. Daniel Kadlec (CKAIT 0301001, ICO: 46836497)

Adresa: Hlavni tfida 716, 363 01 Ostrov
Stupent PD:  Projekt realizaci stavby
Datum: duben 2023

2. UVOD

Tato projektova dokumentace fesi provedeni stavby vytapéni a ohfev TV pro objekt
Domova pro seniory, ul. Zavodu miru 88/93, 360 17 Karlovy Vary — Stara Role.

Jako zdroj vytapéni a ohfevu TV je navrZena kaskada dvou nasténnych plynovych
kondenzaénich kotld, ohfev TV je feSen pomoci staciondrniho nepfimotopného zasobniku
o0 objemu 500 lit. Kotle budou odkoufeny pies spalinovou kaskadu d125mm vertikalnim
koufovodem PPs d125mm vedeny ve vyvlozkovaném kominovém priduchu s vytisténim nad
stresni plast’.

V technické mistnosti s plynovymi kotli bude novy topny zdroj napojen na stavajici
potrubni rozvod UT a ZTI pro zasobovani objektu.

Teplotni spad otopné vody je navrzen 70/55°C.

3. TECHNICKA CAST
3.1 Tepelna bilance

Podrobny vypocet tepelnych ztrat je u projektanta.

Misto stavby: Rotava

Krajina: s intenzivnimi vétry
Poloha: nechranéna
Nadmoftska vyska: 568 m n.m.

Teplota vnéjsiho vzduchu: - 17°C

Primérna teplota vnéjsiho vzduchu: 4,1°C

Vnitini teplota ve vét§iné mistnosti: 20°C

Délka topného obdobi: 259 dnti

Délka provozu soustavy: 365 dnti

Tepelné ztraty objektu - Q: 101,8 kW

Max. instalovany tepelny vykon 2x 5 - 46 kW (max. 92 kW)

3.2 Zdroj tepla a ohiev TV

Jako zdroj vytapéni budou slouzit dva zdvésné kondenzaéni kotle o vykonu 2x
(5~ 46 kW, ZP 0,54-9,8 m3/h) s nepfimotopnym stacionarnim zasobnikem TV o objemu 300 lit.
Obéh otopné vody kotlového okruhu zajistuje ob&hové Eerpadlo umisténé v kotli. Pres
hydraulicky vyrovnava¢ dynamickych tlakii (HVDT 8m3/h) je napéjen trubkovy
rozdé€lovac+sbérac se tfemi topnymi vétvemi. Vétev &.1 a 2 pro vytapéni objektu, vétev &.3 pak
pro ohfev teplé vody v nepiimotopném zasobniku. Topné vétve 1 a 2 jsou osazeny sméSovacimi
ventily s el. pohony, ob&hovymi Eerpadly, vyvaZovacim ventilem pro nastaveni poZadovaného

prutoku, filtry, zpétnymi klapkami
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a uzaviracimi armaturami. Vétev 3 pro ohfev teplé vody je nesméSovana vystrojena obéhovym
¢erpadlem a piisluSnymi armaturami.

Zabezpetovaci zafizeni je navrzeno v souladu s CSN 060830, sytém vytapéni je osazen
pojistnymi ventily 4bar, pfivod studené vody pak pojistnym ventilem 8bar. Vyrovnani zmény
objemu topné vody budou zajist'ovat dvé externi tlakové expanzni nadoby 80/2,5 bar, pro teplou
uzitkovou vodu pak tlakova expanzni nddoba 18/10 bar.

Odvod kondenzatu od kotli, pojistnych ventilli a z kominového télesa je veden gravitaéné
pres sifony potrubim DN32 do vnitini kanalizace objektu — stoupacka kanalizace v technické
mistnosti s kotli. Dopousténi systému UT je feSeno pies podruzny vodomér s uzaviracim ventilem
do vratného potrubi systému UT z rozvodu vnitiniho vodovodu objektu.

Odkoufeni kotli bude realizovano pomoci sestavy kaskady odkoufeni d80/125mm, ktera je
zausténa do stavajiciho venkovniho tfislozkového kominu s odvodem spalin nad stfe$ni plast’.
Odkoufeni kotlii bude v souladu s CSN 73 4201 a na spalinové cesty bude vydéana revizni zprava.
Spalinové cesty budou oznadeny identifika¢nim §titkem dle CSN EN 1443. P¥ivod vzduchu pro
hoteni kotl{ je feSen stavajicim otvorem pies vnéjsi sténu z venkovniho prostoru. Vétrani kotelny
Jje pfirozené a zajist'uje ho stavajici VZT potrubi.

3.3 Otopna télesa a potrubni rozved UT

Pienos tepla v jednotlivych mistnostech a ve spoleénych prostorach zajist'uji stavajici
otopna t€lesa osazena termostatickymi ventily s kapalinovou hlavici, na stran& vratu pak regulacni
Sroubeni. Potrubni rozvod vytapéni je proveden z ocelovych trubek, rozvod vnitiniho vodovodu

pak z potrubi PPR.

3.4 Vnitini NTL plynovod

U jihovychodni fasady je umistén stavajici pilif s hlavnim uzavérem plynu, na spoleéné
chodbé v [.PP pted vstupem do technické mistnosti je umistén kulovy uzavér DN65. Rozvod
plynu v technické mistnosti bude proveden z ocelového potrubi 5/4* ke kotlim, pfed nimi pak
bude ponechéno stavajici potrubi plynovodu (ocel 2,5“) v délce 1,5m jako akumulace plynu.
Odtud budou pfipojeny jednotlivé kotle pfes kulové uzavéry 3/4“. Odvétrani plynovodu bude
upraveno dle PD, venkovni ¢ast odvétrani pak bude stavajici nad stfesni plast ukongené ohybem
cca. lm nad stfechou.

Plynovod je veden v objimkach po zdivu a nasledné k plynovym spotiebic¢iim. Potrubi
plynovodu prochéazejici stavebni konstrukci bude uloZeno v chraniéce.

Nové bude provedena pouze ¢ast plynovodu v technické mistnosti pro ptipojeni novych
plynovych kotli z ocelovych trubek hladkych beze§vych. Veskeré prace na plynovém potrubi
vykonavali pracovnici majici patfiéné opravnéni. Po ukondeni predepsanych zkousek byla
provedena revize plynovodu reviznim technikem a vystavena revizni zprava.

3.5 Zkousky potrubi UT

Po dokonc¢eni montaZe technického zafizeni a pfipojeni zdroje na topny systém bude
provedena vizualni prohlidky a nasledné tlakova a topna zkoudka v délce min. 24 hod.
s vyregulovanim systému v souladu s vyhlagkou ¢. 193/2007 Sb. §7, odstavec 6 a byl zahajen

zkuSebni provoz.

4. OSTATNI PROFESE

Elektroinstalace, M+R - jedna se o pfipojeni kaskady kotld, éerpadel, pohonii smé$ovacich
ventilli, venkovniho ¢idla a uzemnéni. Pro tento stav bude upravena stivajici regulace, ktera bude
zajistovat bezpecni a ekonomicky provoz nového zafizeni vé. detekce provoznich a havarijnich
stavil (feSeno samostatné — neni pfedmétem této PD).
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Stavebni pfipomoce — jedna se zejména o provedeni demontaz stavajiciho stacionarniho

zdroje a nevyuzitého technologického zafizeni.

Mistnost s kotli je opatfena vstupnimi plnymi dvefmi v¢. zarubné typu EW30DP3 se
samocinnym zaviracim mechanismem C2 (s otviranim z smérem z mistnosti). Mistnost je uméle
osvétlena stropnimi svitidly. Nouzové osvétleni neni instalovano. Vstupni dvefe budou opatieny
tabulkami ,,Zékaz vstupu nepovolanym osobam*“ a ,,Zakaz vstupu s otevienym plamenem®,
,»Mistnost s plynovymi spotiebi¢i“. Pfed vstupem do mistnosti s kotli je umisténé STOP tladitko

pro okamzité odstaveni kotla. .
Prostupy stavebni konstrukci budou realizovany v souladu s CSN 73 0802, CSN 73 0804 a

CSN 65 0201. Tésnéni prostupii je provedeno protipoZarnim tmelem nebo protipoZarnimi
manZetami doplnéné §titkem dle CSN EN 13501-2+A1: 2010 odst. 7.5.8. Kazdy prostup musi
zlistat volné pfistupny pro moznost pravidelné kontroly jeho provozuschopnosti.

Podle vyhlasky ¢.23/2008 Sb. (zména ¢. 268/2011 Sb.) bude v prostoru s kotli umistén hasici
pfistroj typu P6 s hasici schopnosti 55B. Bude provedeno zaskoleni obsluhy zafizeni.

5. EKOLOGICKE HLEDISKO

Provoz plynovych kotli vykazuje ma tfi zdroje vlivu na Zivotni prostiedi — emise,
kondenzat a hluk. Kotle jsou na zakladé svého vykonu do 100kW posuzovany jako maly zdroj
zneCisténi. Emise zneciSt'ujicich tuhych latek se pii spalovani zemniho plynu z vefejné distribu¢ni
sit€ neposuzuji.

6. OCHRANA PROTI HLUKU A VIBRACIM

Provozem kotlii, ob&hovych ¢erpadel a spalinovych ventilatorti vznikne pfi plném vykonu
zafizeni max. hlucnost v prostoru instalace ve vysi cca. 55 dB. Vzhledem k tomu, Ze zafizeni je
umisténo v samostatné mistnosti, ktera ptimo nesousedi s obytnou &asti neni zapotiebi provadét

dalsi opatieni proti hluku.
Provedenim ani provozem zafizeni nebudou piekroeny hodnoty hluku a vibraci

(Nafizeni & 272/2011 Sb.)
7. PREHLED VYCHOZICH PODKLADU

Pro vypracovani projektové dokumentace byly pouZity nasledujici podklady:

- udaje o pouzitych technologiich
- mistni Setfeni a zaméfeni

8. ZKOUSKY, REVIZE A ZKUSEBNI PROVOZ

Po dokonceni montaze bude provedena vizualni kontrola spojit a potom piedepsané
zkousky — zkouska tésnosti, tlakova a topna zkouska v délce min. 72 hodin. Tlakova zkouska
plynovodu byla provedena dle TPG 704 01 stladenym vzduchem. Nasledné bude vystavena
revizni zprava plynového zatizeni podle vyhl. CUBP &. 85/1978 Sb., dne 18.11.2022. Dale bude

provedena revize spalinovych cest a elektroinstalace.
Ve zkuSebnim provozu bude ovéfena funkénost zafizeni. Uvedeni do provozu provede
dodavatel s vySkolenim a pfezkouSenim obsluhy.
9. POUZITE NORMY
Pro zpracovani dokumentace byly pouzZity nasledujici pfedpisy, vyhlasky, normy:

- Zékon ¢. 183/2006 Sb. — O tizemnim planovani a stavebnim fadu (Stavebni zakon)
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Zakon ¢. 309/2006 Sb. — o zajisténi podminek bezpecnosti a ochrané zdravi pii praci
CSN 06 0830 — Zabezpectovaci zatizeni pro UT a ohiev TV (v platném znéni)
CSN 06 0320 — Ohiev TV — Navrhovani a projektovani

CSN EN 1775 Zasobovani plynem-Plynovody v budovach-Nejvyssi provozni tlak
<5 bar-Provozni pozadavky z 11/2008

CSN 73 4201 — Kominy a koufovody — navrhovani, provadéni a pfipojovani
spotiebici paliv

CSN 07 0703 — Kotelny se zafizenim na plynné paliva

CSN 38 6405 — Plynova zafizeni. Zasady provozu

TPG 704 01, CSN EN 1775 — Odbéma plynova zaiizeni a spotiebi¢e na plynna
paliva v budovach

TPG 800 03 — Pfipojovani odbémych plynovych zafizeni a jejich uvadéni do
provozu

vyhl. &. 91/1993 Sb. - Zajiiténi bezpetnosti prace v nizkotlakych kotelnach

a dalsi souvisejici normy, vyhlasky a pfedpisy
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Vypracoval: Ing.JDaniel Kadlec



