

SMLOUVA O DÍLO

číslo: 0000000
„XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX“

uzavřená podle ust. § 536 Obchodního zákoníku mezi následujícími smluvními stranami:

1. Smluvní strany

O b j e d n a t e l :


Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.

se sídlem:


Drnovská 507, 161 06 Praha 6 - Ruzyně


IČ:



00027006


DIČ:



CZ00027006


telefon:



233 022 111


fax:



233 310 638


bankovní spojení:

43 25635061/0100


číslo účtu:


Komerční banka, a.s.

zastoupený:


Dr. Ing. Pavlem Čermákem, ředitelem
oprávnění k jednání:

ve věcech smluvních:
Dr. Ing. Pavel Čermák, ředitel
ve věcech technických:
Pan Zdeněk Pešek, tel.: 702 087 702
Z h o t o v i t e l :


AAAAAAAAAAAAA
subjekt zapsaný v Obchodním rejstříku ………

se sídlem:


BBBBBBBBBBB

zastoupený:


CCCCCCCCCCCCC
kontaktní sídlo :  

DDDDDDDDDDDDDDDD

IČ:



XXX XX XXX

DIČ:



CZ XXX XX XXX

telefon:



111 111 111

fax:



569 453 321

           e-mail:                                    aaaaaaa@bbbb.cz 

bankovní spojení:  

NN bank, a.s., 

číslo účtu:             

2222222/0000

zastoupený:


CCCCCCCCCCCCCC
zmocnění k jednání: 



ve věcech smluvních:
CCCCCCCCC
ve věcech technických:
DDDDDDDDDDDD tel.: 555 555 555
stavbyvedoucí:

MMMMMMMMMM    tel.: 777 777 777
2. Předmět smlouvy

2.1 Předmětem této smlouvy je provedení akce:
“Stavební oprava opěrné zdi Karlštejn“

Předmětem díla je provedení stavby – rekonstrukce opěrné zdi vinice v  Karlštejně podél hranice dvora nad správní budovou vinařské stanice VÚRV, v.v.i. v  Karlštejně, podle zpracovaného statického posudku Ing. Evy Svobodové, který je součástí zadání. Samotná stavba předpokládá demontáž opravovaného úseku stávající opěrné zdi v délce 16 metrů a výšce 3 metry a provedení nové opěrné zdi podle statického posudku s obložením z lícové strany kamenným obkladem při zachování pohledového provedení okolního zdiva. Přitom dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí se pro účely této smlouvy rozumí dodávka všech prací, výrobků a materiálů, nutných k řádnému provedení díla, včetně všech předepsaných dokladů, zkoušek a revizí.

2.2 Všechny práce a dodávky budou provedeny podle obecně platných předpisů. Všechny práce a dodávky budou rovněž provedeny podle platných technických norem, pokud není Projektovou dokumentací nebo písemnou dohodou smluvních stran stanoveno jinak.

2.3 Zhotovitel je povinen provést veškeré práce, dodávky, služby a výkony, potřebné trvale nebo dočasně k zahájení, provedení a zhotovení díla a jeho uvedení do užívání. V pochybnostech se má za to, že předmětem díla jsou veškeré práce a dodávky, obsažené v rozpočtu (cenové nabídce zhotovitele).

2.4 Práce, které v Projektové dokumentaci a rozpočtu obsaženy nejsou a jejichž provedení objednatel požaduje, nebo s jejichž provedením nad původně sjednaný rozsah díla souhlasí, se nazývají vícepráce. Práce, které jsou v Projektové dokumentaci a rozpočtu obsaženy, ale nejsou provedeny, se nazývají méněpráce.

2.5 Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoli změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla, vyplývajícím z podmínek provádění díla nebo z odborných znalostí zhotovitele, je zhotovitel povinen provést soupis jím navrhovaných změn, ocenit jej a předložit objednateli spolu se zdůvodněním skutečností, které potřebu takové změny vyvolaly k odsouhlasení formou zápisu ve stavebním deníku a formou návrhu dodatku ke smlouvě. Teprve po odsouhlasení těchto změn a případných víceprací formou dodatku ke smlouvě má zhotovitel právo na jejich realizaci a úhradu. Objednatel se zavazuje o návrhu rozhodnout a v kladném případě jej podepsat a předat zhotoviteli do 7-mi dnů po jeho předložení.

2.6 Bez sjednání dodatku ke smlouvě o rozsahu a ceně víceprací nemá zhotovitel právo na jejich úhradu a ani na úhradu jakýchkoliv nákladů s jejich provedením spojených a nese je ze svého. Za vícepráce nelze považovat práce a výkony, jejichž provedení mohl zhotovitel při řádné prohlídce objektu v rámci zadání veřejné zakázky předpokládat nebo které jsou při zhotovení tohoto druhu díla obvyklé, přestože nebyly výslovně uvedeny v zadávací dokumentaci.  

2.7 Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoli změnám, doplňkům, rozšíření nebo zmenšení předmětu díla na základě požadavku objednatele, je tento povinen předat zhotoviteli soupis těchto změn, víceprací či méněprací, který zhotovitel ocení a dojde–li k dohodě, uzavřou smluvní strany dodatek ke smlouvě o dílo. Požadavek na méněpráce je objednatel povinen předložit zhotoviteli nejméně 30 dní před předpokládaným provedením těchto prací. Zhotovitel je povinen přistoupit na požadavek Objednatele na snížení rozsahu díla. 

2.8 Maximální přípustný objem subdodávek na veřejnou zakázku může dosáhnout max. 15 % z objemu stavebních nákladů veřejné zakázky. Za subdodávku je pro tento účel považována realizace dílčích zakázek stavebních prací jinými subjekty pro vítěze zadávacího řízení. Do limitu 15 % se nezapočítává dodávka výplní otvorů (vnější okna, dveře apod.).

3. Cena díla

3.1 Celková cena díla dle předmětu této smlouvy je stanovena na základě nabídky zhotovitele ve výši:

Celková cena bez DPH




            0 000 000,- Kč

DPH  %


     


                          000 000,- Kč

Celková cena včetně DPH





0 000 000,-Kč

3.2 V ceně díla jsou zahrnuty náklady zařízení staveniště a ostatní náklady za spotřebovanou elektrickou energii, vodné a stočné. Vodné a stočné bude vyúčtováno dle záznamů vodoměrů v konečné faktuře.

3.3 Nabídkový položkový rozpočet je nedílnou součástí této smlouvy a tvoří přílohu č. 1. 

3.4 Cena díla je sjednána jako maximální a konečná.

3.5 Fakturovat bude zhotovitel pouze skutečně provedené práce.

4. Termín plnění

4.1 Termín zahájení prací: 
DD. MM. 2013
4.2 Termín dokončení prací:
DD. MM. 2013
4.3 Objednatel vyzve písemně zhotovitele k převzetí staveniště v termínu: po podpisu SOD.

4.4 Za datum splnění smluvních závazků se považuje den podpisu závěrečného protokolu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, které by bránily užívání stavby oběma smluvními stranami.

4.5 Termín dokončení ze strany zhotovitele je závislý na klimatických podmínkách. Pokud nepříznivé počasí (dlouhodobý pokles průměrných denních teplot, dlouhodobé trvalé srážky) objektivně neumožní řádné provádění prací po dobu delší než 5 dnů, zavazují se smluvní strany k vzájemné dohodě o prodloužení lhůty k dokončení díla, nejvýše však o dobu stanovenou součtem dnů, kdy nemohly být práce pro nepříznivé počasí objektivně nebo pro rozpor s normami provádění takových prací prováděny.

4.6 Termín dokončení díla může být prodloužen o dobu, o kterou nemohly být práce zahájeny po termínu uvedeném v této smlouvě z důvodu nepřipravenosti stavby ze strany objednatele. 

4.7 Pokud zhotovitel řádně zhotoví dílo a připraví je k předání objednateli před sjednaným termínem, zavazuje se objednatel převzít dílo i v tomto zkráceném termínu.

4.8 Předání a převzetí díla

4.9 Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli (nikoliv jen zápisem do stavebního deníku) dokončení díla a jeho připravenost k předání alespoň 14 dnů před dnem zahájení předávacího řízení. Smluvní strany se následně dohodnou na termínu převzetí díla, a pokud tak neučiní, proběhne převzetí 15. den od doručení oznámení o dokončení díla objednateli. 

4.10 Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení:

a) příslušné doklady dle stavebního zákona

b) stavební deník

c) příslušné revizní zprávy

d) certifikáty materiálů

e) doklad o likvidaci odpadů v souladu se zák.č. 185/2001 Sb. o odpadech

f) případně veškeré další doklady, vyžadované obecně závaznými předpisy a touto smlouvou.

4.11 O průběhu přejímacího řízení se pořídí zápis. Pokud objednatel odmítá převzít dílo, je povinen uvést do zápisu důvod.

5. Vady díla

5.1 Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě. Objednatel může dílo převzít i tehdy, pokud vykazuje vady, které nebrání užívání díla. 

5.2 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Tyto vady objednatel zapíše do stavebního deníku nejpozději při zahájení předání stavby.

5.3 Pokud se strany nedohodnou jinak, zjištěné vady a nedodělky podle předchozího odstavce zhotovitel odstraní do 30ti dnů od předání písemného seznamu vad a nedodělků.

5.4 Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu níže uvedené záruky.

6. Záruka

6.1 Zhotovitel poskytuje záruku na dílo v délce 60 měsíců na stavební práce a výplně otvorů. Záruka 60 měsíců se nevztahuje na provedení nátěrů na klempířských a zámečnických konstrukcí, na které se poskytuje záruka 24 měsíců a na výrobky, na které výrobce poskytuje záruku nižší, ani u nich však záruka nesmí být kratší, nežli jsou ¾ celkové záruční doby výrobce. 

6.2 Záruční doba počíná běžet dnem následujícím po převzetí díla objednatelem.

6.3 V záruční době je zhotovitel povinen zjištěné a reklamované vady bezplatně odstranit v termínech dohodnutých s objednatelem, pokud k dohodě nedojde, tak v termínech určených objednatelem.

7. Platební podmínky

7.1 Zadavatel nebude poskytovat zálohy. 

7.2 Faktura bude vystavena až po řádném zhotovení díla.

7.3 Doba splatnosti faktur je stanovena na 21 dnů po doručení objednateli. 

7.4 Vystavená faktura musí formou a obsahem odpovídat platným předpisům. Objednatel je oprávněn ve lhůtě splatnosti fakturu zhotoviteli vrátit, jestliže neobsahuje předepsané náležitosti, nebo jestliže ve faktuře uvedený rozsah provedených prací a na základě toho vyúčtovaná cena neodpovídá skutečně provedeným pracím. Od doručení opravené faktury začne běžet nová lhůta splatnosti.

7.5 Platby budou probíhat výhradně v české měně.

8. Smluvní pokuty

8.1 Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti zhotovit dílo řádně a včas ve sjednaném termínu zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý den prodlení.

8.2 Zhotovitel prohlašuje, že se pečlivě seznámil s podmínkami dotace, která byla poskytnuta objednateli na částečné financování ceny díla a zavazuje se nad rámec smluvní pokuty uhradit objednateli veškerou náhradu škody, která bude objednateli způsobena tím, že dojde k porušení podmínek dotace z důvodu, který má původ v činnosti nebo prodlení či porušení povinnosti ze strany zhotovitele nebo je jinak způsoben zhotovitelem. 

8.3 Smluvní pokuty a náhrady škody jsou splatné do 14 dnů od doručení výzvy k jejich uhrazení.

9. Stavební deník

9.1 Zhotovitel je povinen v souladu s obecně závaznými předpisy a touto smlouvou ode dne převzetí staveniště vést o pracích, které provádí, stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, počtu pracovníků, zdůvodnění odchylek provedených prací od projektové dokumentace a klimatických podmínkách. Povinnost vést stavební deník končí až dnem odstranění případných vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí předmětu díla.

10. Základní závazky zhotovitele

10.1 Zhotovitel provede práce kvalitně, včas a v souladu s příslušnými ČSN, technologickými postupy, s předpisy o bezpečnosti práce a PO, bude respektovat podmínky stavebního povolení a ostatní rozhodnutí správních orgánů.

10.2 Zhotovitel sám organizuje a koordinuje práce na stavbě.

10.3 Zhotovitel odpovídá dle českých předpisů za škody způsobené při provádění díla nebo v souvislosti s ním, vůči třetím osobám, pokud byly způsobeny z jeho viny.

10.4 Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost za škody způsobené na zhotoveném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla objednatelem, stejně tak za škody způsobené jeho činností třetí osobě.

10.5 Zhotovitel zabezpečí odvoz a uložení stavební suti na určené skládce.                         

10.6 Pokud objednatel poskytne zhotoviteli k dispozici nebytové prostory na skladování materiálu atd., je zhotovitel povinen tyto prostory při předání uvést do původního stavu.

10.7 Zhotovitel zajistí zábor veřejného prostranství v rozsahu potřebném pro stavbu lešení a umístění kontejneru na stavební odpad.

11. Závazky objednatele

11.1 Objednatel určí zhotoviteli místa napojení zdrojů v okruhu staveniště nejpozději ke dni předání staveniště. Spotřebovanou elektrickou energii hradí zhotovitel. Objednatel umožní zhotoviteli rovněž za úplatu odběr vody po dobu plnění podle této smlouvy.

11.2 Objednatel je povinen poskytovat zhotoviteli potřebnou součinnost po dobu plnění této smlouvy, kterou po něm lze spravedlivě požadovat. Zejména se může jednat o povinnost včas a řádně předávat potřebné doklady, zabezpečovat plnění povinností, které na sebe převzal, či vyplývající z potřeby konkrétní stavby, zúčastňovat se po předchozí včasné výzvě jednání, na nichž je jeho účast žádoucí, a poskytnout zhotoviteli informace potřebné pro řádné provádění díla.

12. Změna smlouvy

12.1 Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“. Jakékoliv jiné zápisy a protokoly apod. se za změnu nepovažují. 

12.2 Dodatky se pořadově číslují.

13. Závěrečná ujednání

13.1 Tato smlouva o dílo je podepsána ve 4 vyhotoveních, 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

13.2 Tato smlouva o dílo nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

13.3 Zhotovitel nese plnou odpovědnost za škody vzniklé objednateli v důsledku činnosti v rozporu s touto smlouvou nebo v důsledku neplnění smluvních podmínek.

13.4 Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažená v této smlouvě, platí příslušná ustanovení Obchodního a Občanského zákoníku.

13.5 Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání a z jejich výslovné vážné a svobodné vůle, nikoliv v tísni či za nevýhodných podmínek. 

Přílohy: 

1. Položkový rozpočet

2. Časový a finanční harmonogram prací

V Praze, dne DD.MM.RRRR  



V Praze, dne DD.MM.RRRR
Za objednatele:

                                             Za zhotovitele:


..................................................


..................................................
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