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Zahradní 928, 357 31  Horní Slavkov

mobil 603 452 704

IČO : 25247107, DIČ : CZ25247107

D.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA –

architektonické a stavebně technické řešení

Projektová dokumentace

k akci : Zateplení svislé obvodové štítové stěny – Loučky č.p. 149
V Horním Slavkově : 10/2023
                       Vypracoval : David Thol

Zakázkové číslo : 59/2023
                                     
Kontroloval : Ing. Leoš Ledvina

1. Identifikace stavebníka

Jméno a příjmení, místo trvalého bydliště stavebníka
Město Nové Sedlo, Masarykova 502, Nové Sedlo
Jméno a příjmení projektanta, osobní údaje
CENTRA STAV s.r.o. – Ing. Leoš Ledvina ČKAIT 0300015 – stavební část
Ing. Iveta Charousková – ČKAIT 0300462 – požárně bezpečnostní řešení

2. Popis stavby

Účel stavby

Jedná se o stávající objekt bytového domu v Loučkách, který se nachází v ulici U Porcelánky 149. Objekt je celkem třípodlažní s nevyužitým podkrovím. 

Technické a konstrukční řešení stavby a konstrukcí tvořících její obálku
Jedná se o zděný bytový dům. Obvodové zdivo 1-3.NP je provedeno z cihel dutých tl. 450 mm. Vnitřní nosné zdi jsou vyzděny z cihel dutých, příčky v objektu jsou provedeny z cihel plných. Stropní konstrukce jsou provedeny z keramických stropních vložek výšky 200 mm. Tyto stropní vložky jsou kladeny do ocelových překladů I. Podlahy jsou tvořeny betonovou mazaninou tl. 100 mm. Krov objektu je proveden dřevěný. Krov je vynesen z vnitřních nosných stěn přes bačkory a šikmé sloupy do středových vaznic. Střešní krytina je provedena z plechových šablon. Pod plechovou krytinou je provedeno dřevěné bednění s podkladní lepenkou. Výplně otvorů v bytech jsou plastové. Vstupní dveře jsou plastové. 
Předpokládaná doba výstavby včetně popisu postupu výstavby – 
Předpokládaná doba výstavby – 90 dní, 

Popis postupu výstavby:
· Výstavba lešení

· Sejmutí okapových svodů, parapetů, vybourání stávající betonového schodiště
· Provedení zateplovacího systému obvodové štítové stěny
· Výstavba nového ocelového schodiště
· Osazení nových okapových svodů
Popis navrhovaných úprav – viz. níže

Počet bytů
V objektu je situováno celkem 18 bytových jednotek.

3. Posouzení stavu objektu, včetně vad statiky objektu nebo s možným budoucím vlivem na ni a dalších závad, které by omezily funkci nebo životnost navrhovaných opatření
Vnější stěny průčelí, štíty jsou již zatepleny
Obvodové zdivo suterénu, obvodové nosné zdivo 1.NP – 3.NP 

· Objekt je stabilní, není narušena statika

· Podklad je vlhký, bez řas a plísní, bez prachu, mastnot a výkvětů

· Podklad v podobě venkovní VPC omítky je narušený, částečně zvětralý (zvětralá omítka bytového domu bude oklepána a bude doházena jádrovou vápenocementovou omítkou)

· Obvodové zdivo je bez trhlin

· Zdivo má požadovanou rovinnost

Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o zcela původní omítku cca 70 let starou je nutné před aplikací zateplovacího systému provést opravu této venkovní VPC omítky. 
Vnější omítka bude oklepána z 50-ti% a bude zpětně doházena VPC omítkou – toto opatření bude prováděno pouze na zateplovaných stěnách.
Střecha
Střešní konstrukce, krov

· Podklad je stabilní, není narušena statika zdí ani stropů

· Podklad je suchý, bez vlhkosti, bez plísní a hub

      -    Zhlaví krovu je neprohnilé
Výplně otvorů – Výplně otvorů v bytech jsou plastové, vchodové dveře rovněž. 
Vnitřní nosné zdi a příčky – zdivo nevykazuje žádné trhliny. Stav dobrý.

Stropní konstrukce – nevykazuje žádné statické porušení. Stav dobrý.

Stav komínových těles – v objektu se nenachází žádné komínové těleso.

Na zateplované stěně je nutná výměna stávajících parapetů za parapety nové prodloužené o výlož tl. tepelné izolace. Dojde k výměně 2 ks svislých okapů za nové TiZn Dn 125 až do úrovně terénu, včetně lapačů střešních splavenin. Lapače budou plastové. Střešní vodorovné okapové žlaby budou ponechány. 
4. Popis navrhovaných úprav
4.1. Úvod

Projektová dokumentace řeší zateplení svislé obvodové štítové stěny budovy č.p. 149 v Loučkách v ulici U Porcelánky. Dojde k zateplení svislé obvodové štítové stěny. Soklové zdivo bude po odstranění gabřincového obkladu zatepleno VKZS s tepelnou izolací XPS 150 S tl. 100 mm s povrchovou úpravou marmolitovou granulátovou omítkou. Zdivo 1-3.NP  VKZS s tepelnou izolací EPS 70 F NEO tl. 140 mm s povrchovou úpravou silikonovou omítkou.

Fasádní zateplovací systém z polystyrénových desek je určen ke kontaktnímu zateplování vnější strany obvodových stěn budov. Systém je tvořen tepelnou izolací z desek z pěnového samozhášivého, stabilizovaného polystyrenu EPS 70 NEO. Tepelný izolant je k podkladu lepen a následně kotven talířovými hmoždinkami. Na tepelném izolantu je ze stěrkové hmoty a skleněné tkaniny vytvořena výztužná vrstva, na kterou je aplikována finální povrchová úprava (probarvená silikonová omítka – tl. zrna 1,5 mm).

V závislosti na tepelně - technických požadavcích, výpočtu a požadavcích ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov byla navržena tloušťka tepelné izolace 140 mm a tl. 30 mm izolace ostění a nadpraží. Zateplení obvodového pláště budovy bude provedeno až k terénu. Obvodové soklové stěny budou zateplovány stejným systémem, pouze budou použity desky z tvrzeného polystyrenu EPS 100 S při tl. 80 mm. Povrchová úprava soklu bude tvořena marmolitovou omítkou.
Součástí zateplení štítové stěny bude i odstranění stávajícího venkovní betonového schodiště vedoucí z venkovního prostředí do chodby 1.NP a výstavba nového ocelového schodiště. Dále dojde u zateplovaných stěn k natření střešní podhledu z dřevěných prken dvojitým nátěrem. Podhled bude před natřením očištěn a u podhledu dojde max. z 20% k výměně prken.
Před zahájením zateplovacích prací budou odstraněny 2ks svislých okapových svodů. Ty budou po zateplení provedeny nové včetně lapačů střešní splavenin.
Likvidace odpadů spojených se stavebními prácemi bude prováděna odbornou firmou. Odpady vzniklé při stavebních úpravách budou likvidovány po dohodě se správcem centrální skládky na centrální skládce odborné firmy.
4.2. Architektonické řešení stavby

Nové zateplení štítové stěny 

Svislé konstrukce 1-3.NP - desky z EPS NEO tl. 140 mm, ostění a nadpraží otvorů – desky z EPS NEO tl. 30 mm – šedý polystyren. Součinitel tepelné vodivosti 0,033 W/mK.

                                     - zakládací pás v. 900 mm od 1.NP – desky z minerálních vláken tl.  

                                        140 mm. Součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK.

Svislé konstrukce 1.PP (nadzemní část) – desky XPS 150 S tl. 100 mm, ostění a nadpraží   

                                                                       otvorů z XPS 150 S tl. 30 mm. Součinitel tepelné 
                                                                       vodivosti 0,036 W/mK.

4.3. Technické řešení stavby (zateplení obvodového pláště budovy)

4.3.1. Zateplovací systém

Bude použit zateplovací systém z tepelné izolace z desek z EPS 70 NEO. Tloušťka tepelné izolace bude 140 mm (svislé konstrukce), 30 mm (ostění a nadpraží otvorů).  Zakládací pás v. 900 mm bude od úrovně podlahy 1.NP  – desky z minerálních vláken tl. 140 mm.
Tepelná izolace z EPS NEO bude na podklad lepena lepící hmotou – flexibilním lepidlem. Fasáda bude očištěna tlakovou vodou. Tepelná izolace bude opatřena výztužnou vrstvou z lepící hmoty s výztužnou tkaninou. Výztužná vrstva bude opatřena penetračním nátěrem, na který bude natažena silikonová zatíraná omítka. 

Před zahájením zateplovacích prací bude provedeno měření místní rovinnosti, kde nesmí dojít k větší odchylce na 2,0 m dlouhé lati více jak 10 mm na podkladu. Rovinnost zateplovacího systému bude vykazovat max. odchylku na 2,0 m dlouhé lati tl. zrna + 2,0 mm.

O měření těchto rovinností se budou provádět pravidelné zápisy do stavebního deníku.

4.3.2. Tepelná izolace

Budou použity fasádní desky z EPS 70 NEO. Pro plochy bude použit izolant tl. 140 mm, pro zateplení ostění a nadpraží oken a dveří izolant tl. 30 mm. Zakládací pás v. 900 mm bude od úrovně nadpraží sklepních oken – desky z minerálních vláken tl. 140 mm.

Pro zateplení suterénu budou použity desky z tvrzeného polystyrenu XPS 150 S tl. 100 mm, pro zateplení ostění a nadpraží oken a dveří izolant tl. 30 mm.
4.4. Montáž fasádního systému

4.4.1. Lešení

Před zahájením prací bude postaveno ocelové lešení, které bude vybaveno ochranou sítí, okopovými lištami, podlážkami, žebříky. Výstavbu a zajištění lešení bude provádět pouze oprávněná firma. Lešení bude opatřeno zábradlím ve v. 1,1 m, zamezující pádu osob. Lešení bude postaveno s odstupem 50 cm od fasády objektu. Toto opatření je provedeno skrz přístup k celé ploše zateplovaného objektu. Ukotvení lešení bude prováděno do plochy fasády šrouby 12 mm s oky do hmoždinek 14 mm běžně po 8 m, při krajích lešení a v místech podlážek s průlezem po 4 m ocelovými kotvami. Po odstranění lešení budou otvory po kotvení opatřeny záslepkami z polystyrenu. Jedná se o kruhové polystyrénové záslepky vyřezané ze zbylých polystyrénových desek. Záslepky budou velikosti průměru kotev, budou zasazeny do otvorů po kotvách. Tyto záslepky budou zatřeny fasádní omítkou a opatřeny fasádní barvou daného odstínu. Na lešení bude provedeno zavětrování zavětrovacími diagonály. Jsou to trubky, opatřené z jedné strany spojkou, délky od 2800 do 3600 mm.  Diagonála se na jedné straně zaklesne do svislého rámu a na druhé upevní spojkou. Přenáší tlakové a tahové síly a zaručuje svislost a kolmost konstrukce lešení. Úhlopříčné ztužení se provádí v každém pátém poli. Podlaha na lešení bude provedena z dřevěných, alt. z ocelových pozinkovaných podlážek. Přístup na lešení do jednotlivých pater bude zajištěn po ocelových, alt. hliníkových žebřících. Žebříky nikdy nesmí být pokládány nad sebe. Otvory v místě žebříků budou chráněny dřevěnými, alt. hliníkovými poklopy, tak aby bylo zamezeno pádu osob.

4.4.2. Pracovní postup

4.4.2.1. Příprava podkladu

Podklad bude před montáží fasádního systému očištěn tlakovou vodou. Navětralé (odfouklé) části omítek budou odstraněny a doházeny vápenocementovou omítkou. 

Fasáda bude omyta tlakovou vodou.  Fasáda se pak nechá zcela vyschnout. Dále se zbaví fasáda prašnosti a bude dokonale napenetrována, tak aby se zcela vyloučila prašnost.

Povrch fasády musí vykazovat nerovnost nejvíce 10 mm na dvoumetrové lati. V opačném případě je nutné dále povrch vyrovnat vápenocementovou omítkou. Z fasády budou odstraněny všechny cedule, světla, bleskosvody, dešťové svody. Stávající výplně otvorů je nutné chránit proti poškození, např. zakrytím například PE fólií, nebo jiným vhodným způsobem. Konstrukce, které budou procházet zateplováním, například zábradlí je nutné chránit těsnící páskou. 

Kotevní prvky bleskosvodů a okapů je nutné prodloužit tak, aby po dokončení fasádního systému byly osazeny v souladu s platnými předpisy. Při demontáži okapů musí být po dobu provádění fasádního systému zajištěn odtok vody ze střechy tak, aby nedošlo ke vzniku škod (zajistí prováděcí firma).  Oplechování stávajících parapetů je nutné demontovat. Nové oplechování parapetů bude provedeno tak, aby nedocházelo k zatékání vody do zateplovacího systému. Nové venkovní parapety budou provedeny systémové hliníkové s plastovými koncovkami.

4.4.2.2. Montáž zakládací lišty

Zakládací lišta bude osazena v úrovni nadpraží suterénních oken. Lišta bude použita U14/1,0/200 , bude opatřena okapnicí. Šířka lišty odpovídá šířce tepelného izolantu. Lišta se bude kotvit natloukacími hmoždinkami 6 x 55 mm po 300 mm. U nerovných podkladů se v místech hmoždinek soklová lišta podloží vymezovací podložkou tak, aby bylo dosaženo  přímého čela zakládací lišty. Jednotlivé díly soklové lišty se spojí soklovou spojkou, mezi jednotlivými díly bude ponechána mezera 2 mm – dilatační spára. Na nárožích bude lišta upravena vyříznutím klínu a následným ohnutí na 90°. 

4.4.2.3. Lepení tepelné izolace

Desky tepelné izolace budou lepeny flexibilním lepidlem. Na izolační desky se nanáší po obvodu a v ploše desky 3  terče velikosti dlaně tak, aby bylo pokryto nejméně 40 % plochy desky. Tloušťka lepící hmoty je cca 20-30 mm. Desky se lepí na sráz bez mezer. Důležité je dbát na to, aby do spár nevnikla lepící hmota. Kotvení desek musí být bezpodmínečně s místech lepidla.

Desky tepelné izolace se budou pokládat od spodu, přičemž delší řada se bude vždy klást na vazbu. Nejmenší přeložení desky bude dodrženo 400 mm. Převázání jednotlivých desek je nutno dodržet i při řešení nároží budovy. Desky se položí s větším přesahem přes roh a až po upevnění další desky se zaříznou. V místě výplní otvorů musí být desky upevněny tak, aby spáry mezi jednotlivými deskami nekončily v rohu okna. Desky se upevní s dostatečným přesahem a až po provedení tepelné izolace ostění se zaříznou a obrousí.

4.4.2.4. Montáž kotevních hmoždinek

Po zatvrdnutí lepící malty min. 48 hod se provede kotvení fasádního systému talířovými hmoždinkami  60/8 délky 200 mm s ocelovým trnem (zateplení izolantem tl. 140 mm) a izolačním víčkem.

Hmoždinky budou umístěny po obvodu desky. Při kotvení je nutné dodržet kotevní hloubku 60 mm Do kotevní hloubky nelze započítat tloušťku starých omítek. Hloubka vrtání bude o 10 mm větší než kotevní hloubka, aby hmoždinky byly dostatečně zatlačeny do otvoru.

Pro kotvení hmoždinek bylo nutno rozlišit plochu stěny a rohy. V rozích je výrazně vyšší namáhání sáním větru a tudíž je zde nutné použít větší množství hmoždinek. Ploše bude použito 6ks/m2 a v rozích 8 ks/m2  Dle ČSN 73 0035 je nároží oblast definována jako 1/8 užší strany budovy, přičemž nároží je široké nejméně 1m, nejvýše 2,0 m.

4.4.2.5. Výztužná vrstva a výztužná tkanina

Výztužná vrstva bude provedena na vnějším povrchu tepelné izolace a bude vytvořena z  flexibilního lepidla a výztužné sklovláknité armovací tkaniny. Před vytvořením výztužné vrstvy bude provedena kontrola tepelné izolace. Na povrchu nesmí být žádné nerovnosti, které by mohli negativně ovlivnit vlastnosti dalších vrstev.

Místa spojů desek polystyrenu budou přebroušena. Výztužnou vrstvu je nutné provést nejpozději do 14 dnů po nalepení polystyrénových fasádních desek.

Na povrch tepelně izolačních desek se nanese zubovým hladítkem lepicí tmel v tloušťce 3 mm. Shora se rozvine předem nastříhaná výztužná tkanina, jednotlivé pruhy se natahují s přesahem min. 100 mm. Tkanina se zatlačí do měkké stěrky hladítkem a důkladně se uhladí.

Rohy budou vyztuženy nárožní lištou z plastu s připevněnou síťkou ze skelné tkaniny (roh s tkaninou 100 x 100). U rohů okenních a dveřních otvorů se vždy výztužná vrstva zesílí diagonálními obdélníky z výztužné tkaniny o rozměrech dle údajů certifikovaného systému pod úhlem 45°.

5. Ostatní konstrukce

5.1. Oplechování + dešťová kanalizace
Stávající oplechování parapetů bude odstraněno (parapety neodpovídají šířce zateplovacího systému). Nové parapety budou provedeny z eloxovaného hliníku. Parapety budou zapuštěny 20 mm do zateplení. Ukončení parapetů bude provedeno plastovými koncovkami. 
Střešní vodorovné žlaby zůstanou zachovány. Svislé odpady (2ks na zateplované stěně) budou provedeny nové včetně nových plastových lapačů střešních splavenin. Nové svislé odpady budou TiZn DN 125. Lapače střešních splavenin budou osazeny plastové do pískového lože.

5.4. Požární řešení

Bude provedeno dle TZ PBŘS.
5.5. Fasádní prvky
Popis všech prvků je uveden na výkrese č. 5 – Pohledy M 1:100.

Legenda:

1 - stávající betonové schodiště vybourat, osadit nové ocelové žárově zinkované

2 - stávající pilíř HUP - otlouct stávající VPC omítku v celém rozsahu, zdivo opatřit novou  

   VPC omítkou tl. 20 mm, výztužnou vrstvou (armovací tkanina + flexibilní lepidlo) a 
   granulátovou marmolitovou omítkou

3 - stávající okapový svod odstranit, po zateplení stěn osadit nový TiZn d=125 mm. včetně 

   nového lapače střešních splavenin

4 - stávající okapový svod odstranit, po zateplení stěn osadit nový TiZn d=125 mm. včetně 

   nového lapače střešních splavenin

5 - satelit 2 ks - před zateplením odstranit po zateplení vrátit zpět - kotvit do zdiva

6 - stávající odtah spalin plynových kotlů 4ks - beze změn

7 - střešní podhled š. 700 mm - stávající prkna očistit, (max. výměna prken 20%) a opatřit dvojitým nátěrem
6. Stávající pilíř HUP

Stávající pilíř HUP o rozměru 800x600 mm v. 1,5 m je z cihelného zdiva opatřeného VPC omítkou. Zastřešení pilíře je tvořeno betonovou deskou. Dvířka jsou plechová. U pilíře otlouct stávající VPC omítku v celém rozsahu, zdivo opatřit novou VPC omítkou tl. 20 mm, výztužnou vrstvou (armovací tkanina + flexibilní lepidlo) a granulátovou marmolitovou omítkou, stávající dvířka budou očištěna a natřena. Zastřešení bude ponecháno a bude v celé ploše přeplechováno plechem Ti Zn. Plech bude kotven k obvodové stěně pod VKZS. Rozvinutý rozměr plechu bude 1100x850 mm.
7. Úpravy venkovního schodiště

V první řadě dojde k odstranění betonového schodiště š. 1,5 m a celkové délky 3,6 m. Toto schodiště ve štítové stěně zajištuje přístup z venkovního prostředí do chodby 1.NP a překonává výškový rozdíl 900 mm.

Nově bude provedeno ocelové schodiště, kde nosnou část bude tvořit U profil č. 200. Schodnice budou š. 280 mm s výškou schodu 180 mm provedeny z pororoštu tl. 30 mm, který bude uložen do ocelového rámu z L profilu 30x30 mm Tento rám bude navařen do U profilu. Horní podesta bude provedena stejně jako schodnice. Schodiště bude opatřeno zábradlím v. 1 100 mm z obou stran. Zábradlí bude provedeno z trubek d=40 mm. Veškeré použité ocelové konstrukce budou žárově zinkovány.
Schodiště bude osazeno na dvě betonové patky o velikosti 600x2000 mm hl. 800 mm z betonu C20/26 XC1. Kotvení sloupů schodiště do patek bude přes roznášecí plech 300x300x5 mm ocelovými závitovými tyčemi prům. 10 mm s maticí M10 do chemických kotev. Kotvení schodiště u obvodové stěny bude přes Uč. 200 do obvodové stěny ocelovými závitovými tyčemi prům. 10 mm s maticí M10 do chemických kotev. 

Pod schodištěm bude provedena plocha ze stěrku frakce 8-16 mm, který bude uložen na geotextílii 300 g/m2 . Štěrková plocha bude ohraničena zahradním obrubníkem, který bude uložen do betonového lože a obetonován. Rozměr plochy bude 3,6 x 1,8 m.

8. Popis nakládání se stavebním odpadem dle hierarchie odpadového hospodářství ve smyslu požadavků Zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech v platném znění a přílohy č. 24 k vyhlášce č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění
Odpadové hospodářství – Při manipulaci a hospodaření s odpady platí zákon 541/2020 Sb.

• Likvidace odpadů spojených se stavebními pracemi bude prováděna odbornou firmou. Odpady vzniklé během stavby budou tříděny a dle možností předány k recyklaci popř. k jinému využití odpadů.

Hierarchie způsobu nakládání s odpady:

• v rámci odpadového hospodářství musí být dodržována tato hierarchie způsobu nakládání s odpady:

a) Předcházení vzniků odpadů

b) Příprava k opětovnému použití

c) Recyklace odpadů

d) Jiné využití odpadů, např. energetické využití

e) Odstranění odpadů

• od hierarchie způsobu nakládání s odpady je možno se odchýlit, pokud se na základě posuzování životního cyklu celkových dopadů zahrnujícího vznik odpadu a nakládání s ním prokáže, že je to vhodné.
Obecné povinnosti:

• prvotní původce odpadů je povinen nakládat s odpady a zbavovat se jich pouze způsobem stanoveným tímto

zákonem a ostatními právními předpisy vydanými na ochranu životního prostředí. Nakládání

s nebezpečnými odpady se též řídí zvláštními právními předpisy (např. zákon č.133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 258/2000 Sb.) pro výrobky, látky a přípravky se stejnými nebezpečnými vlastnostmi, pokud není v tomto zákoně nebo prováděcích právních předpisech k němu stanoveno jinak.

Odpady z realizace stavby budou shromažďovány utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií.
Základní kategorizace odpadů:

17 02 – dřevo, sklo a plasty
                                          - předání oprávněně osobě

15 01 01 - obaly papírové a lepenkové obaly
       - předání oprávněně osobě

17 01 - stavební suť (zdivo, omítky, betony)
                  - předání oprávněně osobě

17 04 05 – železo a ocel
                                          - předání oprávněné osobě

17 04 07 – směsné kovy                                                  - předání oprávněné osobě
9. Popis provádění opatření ke snížení hluku, prachu a emisí znečišťujících látek v průběhu rekonstrukce budovy

Podél zateplovaných stěn bude postaveno lešení s ochranou sítí.

12. Popis opatření, která minimalizují klimatická rizika. Jedná se zejména o opatření ochrany proti povodním v rizikových oblastech, předcházení následkům sucha a odolnosti vlnám veder

Není předmětem.

13. Stavební díly a materiály, které mají být použity pro realizaci budovy
Stavební díly a materiály nebudou obsahovat azbest ani látky vzbuzující mimořádné obavy, které jsou uvedeny v příloze XIV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 Radě.

Stavební díly a materiály, které mohou přijít do styku s obyvateli bytového domu, budou emitovat méně než 0,06 mg formaldehydu na m2 materiálu nebo složky a méně než 0,001 mg karcinogenních látek, těkavých organických sloučenin na m³ materiálu nebo jeho složek, podle zkoušky provedené podle ČSN EN 16516 + A1 (728012) a ISO 16000-3 nebo jiných srovnatelných standardizovaných zkušebních podmínek a metod stanovení.
V Horním Slavkově, 10/2023

     


Vypracoval: David Thol 
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