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Stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení 
Řešené komunikace a charakteristika stavby: 

- Řešení nové obytné zóny s parkovištěmi pro osobní auta 
- Řešení požární komunikace 

 
V současné době je nejmenší šířka komunikace v lokalitě U Pily okolo 5,5m a v místech 
parkování aut 9,5 m s rozbitým asfaltovým krytem. Lokalita U Pily bude kompletně 
vybourána a komunikace bude nahrazena novou konstrukcí tak jako sjezd. Budou 
vybudovány normové parkovací stání. 
 

Stávající stav 

Asfaltová vozovka 
Vozovka bude kompletně vybourána. Vybourané asfalty budou odvezeny na skládku k tomu 
určenou. Asfalt bude vybourán v předpokládané tloušťce 3cm. Pod asfaltem bude vybourán 
penetrační makadam. 
 
Nezpevněná štěrková plocha  
V rámci stavby dojde k odstranění stávající nezpevněné štěrkové plochy. Štěrková vrstva 
bude před odvezením posouzena projektantem stavby a bude rozhodnuto o jejím zpětném 
použití do stavby (tj. odvozu na mezideponii) či odvozu na skládku k tomu určenou. Rozpočet 
uvažuje 100% odvoz. 
 
Betonová dlažba 
Dojde k vybourání pojezdové a pochůzí betonové dlažby. Vybouraná betonová dlažba bude 
před odvezením posouzena projektantem stavby a bude rozhodnuto o jejím zpětném použití 
do stavby (tj. odvozu na mezideponii) či odvozu na skládku k tomu určenou. Rozpočet 
uvažuje 100% odvoz 
 
Betonové obrubníky 
V rámci stavby dojde k odstranění stávajících silničních betonových obrub. Obruby budou 
odvezeny na skládku k tomu určenou.  
 
Betonové konstrukce 
Bude vybourána panelová konstrukce části vozovky. 
Dojde k vybourání betonového schodiště, železobetonových konstrukcí opěrných zdí a 
odvodňovací betonové žlabovky. 
Všechny konstrukce budou nahrazeny novými. 
 
Ostatní konstrukce 
Kovové zábradlí bude demontováno a odstraněno. Kovové sušáky budou demontovány a 
nahrazeny novými. 
Bude vybourán zděný sokl u kulturního domu. 
Dojde k vybourání prodejního stánku z umakartu cca 4x2 m. 
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Příprava staveniště 
V rámci přípravy staveniště bude vytyčen geodetem obvod staveniště. Tato kontrola bude 
probíhat za účasti investora a zhotovitele.  Kontrola vytyčení stavby a její schválení bude 
provedena před zahájením bouracích prací. 
Budou vytyčena podzemní vedení a jejich ochranná pásma za účasti jednotlivých správců 
inženýrských sítí.  
 
Při přípravných pracích v rámci výstavby objektů bude docházet k demolicím souvrství 
komunikací, chodníků, opěrných zdí apod. Na začátku výstavby bude vybudováno provizorní 
staveništní neprůhledné oplocení výšky 2m, které bude rozbíratelné a bude v něm osazena 
vjezdová brána. Stavba bude maximálně respektovat okolí stavby, zejména zelené plochy a 
zpevněné komunikace. Auta budou ze staveniště vyjíždět čistá a nebudou přetěžována. V 
závěru výstavby budou všechny dotčené plochy výstavby vyčištěny, komunikace a zpevněné 
plochy budou uvedeny do původního nebo požadovaného stavu, zelené plochy budou v 
případě potřeby znovu ozeleněny. Stavba příjme takové technologické opatření, aby nedošlo 
k poškození okolních objektů při výstavbě.  
 
Předpokládané zařízení staveniště: 
V místě mezi koncem požární komunikace a dětským hřištěm U Pily – možnost mezideponie i 
zařízení staveniště. 
 
Stavba přijme následující opatření za účelem ochrany okolí staveniště:  
a) Během stavby musí být zachována dopravní obslužnost okolních budov a musí být 
zachovány bezpečné trasy pro pěší. Musí být zachován přístup pro požární techniku.  
b) Během výstavby musí zůstat přístupné vstupní šachty kanalizace a uliční hydranty a 
armatury veřejných sítí, a to i pro těžkou techniku. Musí být zachován přístup ke všem 
stávajícím požárním hydrantům.  
c) Po dobu stavby bude zachován přístup k telekomunikačním kabelům.  
d) Provádění výkopových prací v ochranném pásmu podzemních vedení bude vždy ruční a za 
spoluúčasti správce sítě.  
e) Kabelové sítě v souběhu s výkopem nebo při jeho křížení budou ručně obnaženy a 
bezpečně provizorně vyvěšeny nebo jinak zajištěny.  
f) Případně obnažené vodovodní potrubí bude zabezpečeno proti poklesu nebo vybočení.  
g) Při kácení dřevin musí být zajištěn okamžitý odvoz ze stavby, aby se předešlo případnému 
šíření škůdců a dřevokazných chorob.  
 
Požární ochrana stavby:  
a) V průběhu výstavby budou zajišťována opatření na úseku požární ochrany vyplývající z 
povinnosti právnických a fyzických osob stanovených zákonem č.133/1985 Sb. o požární 
ochraně, ve znění pozdějších předpisů.  
b) Stavba zařízení staveniště musí být řešena v souladu s požadavky uvedenými v § 2-14 
vyhl.č.23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb.  
c) Při provádění stavby musí být splněny požadavky vyhl. č.23/2008 Sb. o technických 
podmínkách požární ochrany staveb, a to v rozsahu nezbytném pro zajištění její požární 
bezpečnosti.  
 
Zajištění výkopových prací:  
1)Na veřejných prostranstvích a veřejně přístupných komunikacích musí být přes výkopy 
zřízeny přechody nebo přejezdy, kapacitně odpovídající danému provozu, dostatečně 
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únosné a bezpečné. Přechody o šířce nejméně 1,5 m musí být opatřeny zábradlím, včetně 
zarážky pro slepeckou hůl na obou stranách.  
2)Okraje výkopu nesmí být zatěžovány do vzdálenosti 0,5 m od hrany výkopu. Povrch terénu 
v pásu od okraje výkopu nebo jámy až po hranici smykového klínu stanovenou v projektové 
dokumentaci, ohrožený usmýknutím, nesmí být zatěžován zejména stavebním provozem, 
stavbami zařízení staveniště, stroji nebo materiálem, s výjimkou případů, kdy stabilita stěny 
výkopu je zabezpečena způsobem stanoveným v projektové dokumentaci.  
3)Pro fyzické osoby pracující ve výkopech musí být zřízen bezpečný sestup a výstup pomocí 
žebříků, schodů nebo šikmých ramp. Povrch šikmých ramp o sklonu větším než 1 : 5 musí být 
upraven proti uklouznutí náležitě upevněnými příčnými lištami nebo zarážkami. 
 
Odpadové hospodářství: 
Při budování kanalizace vzniknou odpady z bourání komunikací a přebytku výkopku. Dle 
Zákona o odpadech 185/2001 příloha č. 1 se bude jednat o dopady Q1- zůstatky z výroby a 
spotřeby dále jinak nespecifikované. Dle Věstníku MŽP 2008/03 Ročník XVIII/4-Metodický 
návod odboru odpadů pro řízení vzniku stavebních a demoličních odpadů MŽP a pro 
nakládání s nimi budou vzniklé odpady zařazeny takto: Odpady, které jsou považovány za 
stavební a demoliční odpady vhodné k úpravě (recyklaci) 17 03 02 Asfaltové směsi 
neuvedené pod číslem 17 03 01 a 17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03.  
 
Ochrana vod:  
Dopravní technika a drobná mechanizace pro výstavbu bude v technickém stavu, který 
zabraňuje uniku ropných látek.  
 
Ochrana ovzduší: 
Dopravní technika a drobná mechanizace pro výstavbu bude provozována nezbytně nutnou 
dobu a to v pracovní době stanovené pro výstavbu. Pálení odpadového materiálu a 
rozdělávání ohně bude na stavbě zakázáno. Po dobu výstavby bude částečně negativní 
dopad na okolí, pokud se týká hluku a prašnosti, v maximální míře eliminován prováděním 
stavebních prací jen v obvyklé pracovní době a případným zkrápěním prašných ploch. 
V průběhu provádění stavebních a montážních prací budou dále dodržovány předpisy 
k zajištění bezpečnosti práce a ochrany zdraví zaměstnanců a osob v souladu s příslušnými 
právními předpisy ČÚBP. Dodavatel je po dobu výstavby povinný zabezpečit bezpečnost 
práce pro své pracovníky i pracovníky jiných firem, kteří budou na stavbě provádět dodávky, 
nebo dozor. Při výstavbě se musí postupovat v souladu se zákony, nařízením vlády a vyhlášky 
níže uvedenými: 
 

Zák. č. 262/2006 
Sb. 

zákoník práce, v platném znění. 

Zák. č. 183/2006 
Sb. 

zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). 

Zák. č. 185/2001 
Sb. 

o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění. 

Zák. č. 458/2000 
Sb.  

o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických 
odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon). 

Zák. č. 258/2000 
Sb. 

o ochraně veřejného zdraví, v platném znění. 

Zák. č. 133/1985 
Sb. 

o požární ochraně, v platném znění. 
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Vyhl. č. 268/2009 
Sb. 

o technických požadavcích na stavby 

Vyhl. č. 48/1982 
Sb. 

kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a 
technických zařízení v platném znění. POZOR! Používat vždy s vyhl. č. 
192/2005 Sb, kterou se mění vyhl. č. 48/1982 Sb. 

Vyhl. ČÚBP č. 
21/1979 Sb. 

kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k 
zajištění jejich bezpečnosti, v platném znění. 

Vyhl. ČÚBP č. 
18/1979 Sb. 

kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k 
zajištění jejich bezpečnosti v platném znění. 

Vyhl. ČÚBP a 
ČBÚ č. 85/1978 
Sb. 

o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení, v platném znění.   

NV č. 591/2006 
Sb.  

o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na staveništích.   

NV č. 362/2005 
Sb. 

o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.    

NV č. 101/2005 
Sb. 

o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí 

NV č. 21/2003 
Sb. 

kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky. 

NV č. 168/2002 
Sb. 

kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je 
zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními 
prostředky.   

NV č. 11/2002 
Sb. 

kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení 
signálů, v platném znění 

NV č. 495/2001 
Sb. 

kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních 
ochranných prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků. 

NV č. 201/2010 
Sb.  

o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu 

NV č. 378/2001 
Sb. 

kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, 
technických zařízení, přístrojů a nářadí.   

NV č. 361/2007 
Sb. 

kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 

Povinnost zajistit zpracování plánu BOZP vyplývá ze zákona č. 309/2006 Sb., kterým se 
upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích 
a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy, je zajištění zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
na staveništi (plánu BOZP) tehdy, kdy budou na pracovišti prováděny práce a činnosti 
vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života a poškození zdraví (viz. Příloha č. 5 NV 
591/2006 Sb. -např. práce ve výšce nad 10m, práce v ochranných pásmech, montáž těžkých 
betonových, kovových, dřevěných dílů, práce nad vodou,…). Zpracování plánu BOZP zajistí, 
předloží a bude aktualizovat podle konkrétních podmínek v době výstavby vybraný 
zhotovitel stavby.  
 
Kácení není součástí demolice. Řeší A69, je postupováno dle dendrologického průzkumu. 
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Výkaz výměr, demolice pro dopravní řešení: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Demolice SO 04 – lok. B                                                                                                                                       červen  2018 
 

 7 

Letecký snímek – demolice:  
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Předpokládaná trasa odvozu výkopku a suti na skládku k tomu určenou: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Chebu, červen 2018              Vypracoval:    Ing. Jiří Ševčík 

                   Miroslav Fischer  


