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B.1 Popis území stavby 

a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, 

soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území 

Staveniště se nachází v budově školy v Lubech. Okolí tvoří rodinné a bytové domy. Pozemek 

neleží v žádném ochranném pásmu.  

Stavba nepřinese požadavky na sananace, demolice ani kácení dřevin, ani požadavky na zábor 

ZPF. Stavba je dostupná stávajícím sjezdem z přilehlé komunikace, ve které jsou rovněž 

uloženy inženýrské sítě – vodovod, kanalizace, topný kanál. Napojení na ně bude beze změny, 

stávající kapacity jsou dostatečné. 

  

b) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní 

smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem 

Neřeší se. 

 

c) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav 

podmiňujících změnu v užívání stavby 

Územní plán zařadil plochu do kategorie: 

OV – veřejná infrastruktura 
 

Obsah: Území občanské vybavenosti městského a regionálního významu s významným 

podílem bydlení. 

  

Hlavní využití občanské vybavení místního i nadmístního významu sloužící pro 

vzdělávání a výchovu, sociální služby, zdravotní služby, kulturu, 

veřejnou správu i ochranu obyvatelstva 

 

Přípustné využití občanská vybavenost komerčního typu v ploše P 15 

- služební byty správců objekty a nezbytného technického 

personálu 

- ochranná, izolační a vnitroareálová zeleně 

- liniové trasy a plochy technické a dopravní infrastruktury 

- plochy veřejných prostranství 

 

 

Navrhovaná stavba JE V SOULADU s platným územním plánem města Luby. 

 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na 

využívání území 

Nejsou. 

 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 

závazných stanovisek dotčených orgánů 

Požadavky dotčených orgánů byly zapracovány do projektové dokumentace v průběhu jejího 

zpracovávání. 

 

f) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů – geologický průzkum, 

hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod. 

V rámci přípravy projektové dokumentace byla uskutečněna prohlídka objetu za účelem 

upřesnění stavu objektu, jeho konstrukcí a za účelem ověření skladby některých konstrukcí.  

 

g) ochrana území podle jiných právních předpisů 

Není. 

 

h) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Dotčené pozemky se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území. 
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i)  vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 

poměry v území 

Navržené stavební úpravy a následný provoz objektu nebude mít do budoucna žádný vliv na 

okolní zástavbu. Během prací nevzniknou žádné požadavky na zvýšenou ochranu životního 

prostředí, po dobu výstavby nebude používána žádná technologie s nadměrnou produkcí 

škodlivých látek nebo energeticky ani technologicky náročnějších zařízení. Po dokončení 

objektu budou vznikat pouze odpadní látky vznikající při provozu objektu. Odtokové poměry 

v území nebudou stavbou dotčeny. Odtok dešťových srážek ze střechy domu je řešen pomocí 

stávajících dešťových svodů do akumulační nádrže. 

 

j) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Bez požadavků. Jedná se o úpravy uvnitř objektu. 

 

k) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo 

pozemků určených k plnění funkce lesa 

Neřeší se. 

 

l) územně technické podmínky – zejména možnost napojení na stávající dopravní a  

Parkování pro objekt bude částečně zajištěno před vlastním objektem, kde se v současné době 

nachází parkoviště. Dále je možné parkovat v okolních ulicích v docházkové vzdálenosti. 

 

Stávající objekt je napojen na tyto stávající inženýrské sítě: 

- Vodovod – správce CHEVAK Cheb, a.s. – stávající stav, nemění se. 

- Splašková a dešťová kanalizace, správce CHEVAK Cheb, a.s. - bude zachován stávající 

systém odvádění do jednotné kanalizace. 

- Kabelový elektrorozvod, správce ČEZ Distribuce a.s. – bude zachována stávající přípojka. 

- STL plynovod, správce GasNet s.r.o. – bude zachována stávající přípojka, neřeší se 

- Telefon, správce Cetin a.s. – bude zachována stávající přípojka. 

- CZT – správce Město Luby 

 

m) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Nejsou.  

 

n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí 

 

Pozemek Druh Výměra 

[m2] 

Vlastník Ochrana 

st.118 zastavěná 

plocha a 

nádvoří 

1005 Město Luby  
 

 
 

 
 

 
 

- 

     

o) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 

bezpečnostní pásmo 

Nejsou. 

 

B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jeho užívání 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném 

stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a 

výsledky statického posouzení nosných konstrukcí 

Jedná se o vnitřní stavební úpravy stávajícího objektu. 
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b) účel užívání stavby 

 

Projektová dokumentace řešila stavební úpravy objektu čp. 153 v Lubech. V objektu je v 

současnosti v přízemí školní jídelna a v dalších dvou nadzemních podlažích nevyužité třídy 

základní školy. Provoz školní jídelny v přízemí zůstal zachován beze změny. Dle původní 

projektové dokumentace mělo být v 1.NP budovy umístěno infocentrum, v patře pak muzeum 

hudebních nástrojů.  

 

V souvislosti s dotačním titulem na snížení energetické náročnosti budovy bylo provedeno 

pouze zateplení vnějšího pláště obálky budovy, výměna okenních otvorů, zateplení střešního 

pláště včetně nové konstrukce krovu a stavba výtahové šachty. Byla provedena úprava okolí 

objektu, včetně zpevněných ploch. 

 

Využití objektu: 

1. NP – zachován stávající stav, dojde k vestavbě WC pro invalidy a oprava šaten. 

2. NP – muzeum není zřizováno, zachován stávající stav – školní třídy a kabinet. 

3. NP – zachován stávající stav kluboven, které lze využít v případě potřeby jako školní třídy 

4. NP (podkroví) – bude proveden společenský sál včetně zázemí 

Do stávající výtahové šachty bude vestavěna technologie výtahu. 

 

Zateplení obálky objektu bylo provedeno v roce 2021. 
 

c) trvalá nebo dočasná stavba 

Stavba trvalá. 

 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na 

stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby 

Nejsou. 

 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 

závazných stanovisek dotčených orgánů 

Požadavky dotčených orgánů byly zapracovány do projektové dokumentace v průběhu jejího 

zpracovávání. 

 

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

Netýká se. 

 

g) navrhované parametry stavby – zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, 

počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod. 

- zastavěná plocha (dle KN)    1005 m2 

 

h) základní bilance stavby – potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou 

vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické 

náročnosti budov apod. 

Neřeší se. Zachován stávající stav 

 

i) základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy 

Výstavba bude probíhat najednou. 

Předpokládaný termín zahájení stavby  červen 2024 

Předpokládaný termín dokončení stavby   srpen 2024 

 

j) orientační náklady stavby 

Předpokládané náklady 10,0 mil. Kč bez DPH. 
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B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

 a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Jedná se o stávající objekt školy. 

 

Stavební úpravy budou probíhat uvnitř objektu. 

  

b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 

Bez požadavků. Rekonstrukce bude probíhat uvnitř objektu. 

 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

 Neřeší se. 

 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Zásady řešení přístupnosti a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo 

orientace včetně údajů o podmínkách pro výkon práce osob se zdravotním postižením 

Okolní veřejně přístupné plochy a komunikace jsou sice upravené pro bezbariérový pohyb, 

vstup do objektu řešen vstupní rampou ve smyslu Vyhlášky 398/2009.  

Vnitřní prostory jsou navrženy jako bezbariérové. Doprava po jednotlivých patrech bude za 

pomoci nového výtahu. 

 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Je dána dodržením vyhlášky 268/2009Sb. o technických požadavcích na stavby při 

zpracovávání projektové dokumentace. 

 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 

 a) stavební řešení 

Stavební práce budou probíhat ve 3. a 4. NP objektu. Bude provedena demontáž umyvadel a 

zařizovacích předmětu včetně rozvodu a bude provedeno sejmutí obkladu a dlažeb v 

hygienickém zázemí a v učebnách u umyvadel. 

Dojde k rekonstrukci stávajících sociálních zařízení včetně rozvodů vody a kanalizace. Ve 

dotčených patrech dojde k výměně rozvodů NN. Dojde k výměně podlahové krytiny. Stávající 

zdi budou oškrábány, omítky lokálně vyspraveny a přeštukovány. Bude provedena nová 

výmalba v objektu. 

Stávající výtahová šachta bude nově omítnuta a bude do ní provedena vestavba nového 

výtahu. 

 
b) konstrukční a materiálové řešení 

Při používání všech materiálů musí být dodržen způsob a účel jejich použití ve stavebních 

konstrukcích a při jejich aplikaci musí být dodržen technologický postup (např. penetrace, 

poměr míchání, vhodná kombinace materiálů) a podmínky použití, které předepisuje výrobce 

materiálu nebo dle norem. S materiály musí být zacházeno dle požadavku výrobce během i 

před jejich použitím (doprava a požadavky na uskladnění). 

 

c) demolice a demontáže 
Bourání a demontáže jsou znázorněny na výkresech.  

Bude provedeno sejmutí horní nenosné vrstvy stropní konstrukce nad varnou v přízemí. 

Bude provedena demontáž umyvadel a zařizovacích předmětu včetně rozvodu a bude 

provedeno sejmutí obkladu a dlažeb v hygienickém zázemí a v učebnách u umyvadel. 

 

Během výstavby budou vznikat odpady běžné ze stavební výroby – různá stavební suť, zbytky 

stavebních materiálů, obalový materiál (papír, lepenka, plastové folie), odpadní stavební 

dřevo. V malém množství se také mohou vyskytnout zbytky nejrůznějších izolačních hmot 

(asfaltové lepenky, tepelná a zvuková izolace apod.), dále zbytky instalačního materiálu 
(zbytky kabelů, lepicích pásek, zbytky plastových nebo kovových trubek apod.). 
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Rovněž se budou vyskytovat zbytky nátěrových hmot a jejich obalů, různá lepidla 

apod.  

 

Předpokládané typy odpadů, které na stavbě vzniknou: 

 

 

 
Katalog. 

č. odpadu 

dle vyhl. 

č.93/201

6 Sb. 

 

 

Specifikace odpadu 

 

 

Kategori

e 

 

 

Způsob naložení s odpadem 

 

 

Předpokládané 

množství [t] 

17 01 02 cihly O recyklační zařízení/skládka 10 

17 01 01 beton O recyklační zařízení/skládka  10 

17 02 02 sklo O recyklace 0,05 

17 02 03 plasty O recyklace 0,05 

15 01 06 směsné obaly O skládka 0,1 

17 02 01 dřevo O recyklace 0,2 

15 01 10 obaly obsahující 

zbytky 

nebezpečných látek 

N spalovna NO nebo skládka 

NO 

0,01 

15 01 02 plastové obaly O recyklace 0,06 

17 04 01 měď, bronz, mosaz O recyklace 0,005 

17 04 02 hliník O recyklace 0,005 

17 04 05 železo a ocel O recyklace 0,1 

17 09 04 směsné stavební a 

demoliční odpady 

O materiálové využití 200 

17 04 11 kabely O recyklace 0,005 

17 05 04 zemina a kamení O materiálové využití - 

17 06 04 izolační materiály O recyklace, odvoz na skládku 0,05 

17 08 02 stavební materiály 

na bázi sádry  

O materiálové využití 0,02 

 
Přesné vyprodukované množství odpadů nelze v době přípravy projektové dokumentace určit. 

V době přípravy projektu není znám dodavatel a jeho efektivita, či stavební postupy. 

 

Nakládání s odpady se řídí zákonem č. 541/2020 Sb. Zákon o odpadech. Konkrétní nakládání 

s odpady je doporučeno provádět dle metodického návodu odboru odpadů MŽP pro řízení 

vzniku stavebních a demoličních odpadů a pro nakládání s nimi zveřejněného 08/2018. 

Především bude dbáno na předcházení a minimalizaci vzniku odpadů. Materiály budou 

přednostně upraveny nebo připraveny k opětovnému použití přímo na stavbě. Další možností 

je recyklace odpadů, jiné využití (materiálové, energetické) a až poslední možností je 

odstranění odpadů – odvoz na skládku. Separaci odpadů bude provádět zhotovitel stavby 

přímo na staveništi, odpady budou shromažďovány v oddělených nádobách (kovové 

kontejnery, plastové pytle, uzavíratelné nádoby) podle jednotlivých druhů a kategorií odpadů 

dle katalogu, který je uveden v příloze Vyhlášky 93/2016 Sb. O katalogu odpadů.  

 

Případné skládkování bude provedeno na zabezpečené skládce vedené oprávněnou osobou dle 

zákona o odpadech (seznam těchto osob je k dispozici volně na: 

https://isoh.mzp.cz/RegistrZarizeni/Main/Mapa). Separaci a odvoz těchto odpadů ze stavby 

zajistí dodavatelská firma.  
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d) výkopy 
Bez požadavků. 

 

e) základy 
Bez požadavků. 

 

f) nosná konstrukce 

Svislé nosné konstrukce 
Zachován stávající stav. 

 

Vodorovné nosné konstrukce 
Zachován stávající stav. 

 

g) nenosné konstrukce 
Podhledy. 

V stavebně dotčených místnostech je proveden nový SDK podhled na ocelové roštu. 

V prostou mezi novým SDK podhledem a stávajícím podhledem jsou vedeny nové instalace 

elektro, vody a topení. 

 

h) střecha 
Bez požadavků. 

 

i) přístup na střechu 
Bez požadavků. 

 

j) klempířské práce 
Bez požadavků. 

 

k) výplně otvorů a dveře 
V rámci stavby dojde k výměně stávajících interiérových dveří. Dveře budou osazeny do 

nových ocelových zárubních. Dveře budou provedeny dle PBŘ.   

Barvy dveří a zárubní dle barevné specifikace. 

 

l) izolace 
U nově osazených podhledů bude v celé ploše provedena parotěsná zábrana. 

 

m) podlahy 
Podlahy jsou navrženy z keramické dlažby a PVC dle výkresů a funkce 

prostorů na vyrovnané samonivelační lité podlaze nad vyrovnávací vrstvou podlahy dle 

výkresů (řez). Keramická dlažba (povrch a barva) bude určena architektem. Podlahy 

budou opatřeny soklem dle výrobce dlažby.  
 

n) povrchové úpravy – Barevné specifikace 
Jsou navrženy výspravy omítek. Stávající zdi budou oškrábány, omítky lokálně vyspraveny a 

přeštukovány. Bude provedena nová výmalba v objektu. 

 

Na vnějších rozích exponovaných míst budou použity podomítkové rohovníky. Na 

zdivu bude tenkovrstvá stěrková omítka na ztužující stěrce s perlinkou. 

Jsou navrženy keramické obklady v.2100 mm v prostorech WC a umýváren, v. 1500 mm v 

prostorech tříd a kluboven – viz. výkresy. 

Budou provedeny sádrokartonové konstrukce dle výkresů. Bude obložen strop 

sádrokartonem tvarovaný podhled dle výkresů. Sádrokartonové podhledy budou provedeny 

v učebnách, klubovnách, kabinetech a WC. 
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Na omítkách a sádrokartonech bude proveden minimálně dvojnásobný nátěr 

povrchovou barvou dle návrhu architekta a investora.  

 
Povrchy - interiér: 

Dveře: bílá 

stěny: bílá 

strop: bílá 

 

Dlažba: 

světlá – modrá 60x60cm (např. RAKO Profido, protiskluznost R9/A, doporučený 

rozměr 60x60 cm (variantně 30x30 cm).  

 

PVC bude vyvzorkováno. 

 

o) úpravy okolí 
Bez požadavků. 

 

p) schodiště a výtah 
Bez požadavků. 

 

p) větrání 
Většina místností bude přirozeně větrána okny. Nově zřízené WC v podkroví bude odvětráno 

radiálním ventilátorem do fasády objektu. 

 

c) mechanická odolnost a stabilita 

Všechny zásadní stávající a nové konstrukce byly posouzeny dle platných předpisů.  

 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

 a) technické řešení 

Neřeší se. 

 

 b) výčet technických a technologických zařízení 

Nejsou. 

 

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 

 Je řešeno v samostatné části projektové dokumentace. 

 

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 

Neřeší se. 

 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí. Zásady 

řešení parametrů stavby- větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod., a 

dále zásady řešení vlivu stavby na okolí – vibrace, hluk, prašnost apod. 

Prováděná stavba nebude mít žádný vliv na okolní zástavbu. Stavební činnost bude probíhat 

na pozemku vlastníka objektu. Během prací nevzniknou žádné požadavky na zvýšenou 

ochranu životního prostředí. Po dobu výstavby nebude používána žádná technologie s 

nadměrnou produkcí škodlivých látek, vibrací, hlučnosti nebo prašnosti, rovněž nebudou 

používány žádné energeticky ani technologicky náročnější zařízení. Při výstavbě a dopravě 

materiálu musí být pamatováno na maximálně možné odstranění prašnosti. Znamená to 

kropení a průběžné udržování čistoty. Při osvětlení staveniště nesmí dojít k oslňování okolní 

komunikace, ani sousedních objektů. Po dokončení objektu budou vznikat pouze odpadní 

látky vznikající při provozu objektu. 

Stavbou nebudou zhoršeny hygienické podmínky, ani podmínky pro ochranu zdraví a stavba 

nebude mít vliv na zhoršení životního prostředí. 
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Hygienické požadavky na stavbu, jako je zajištění dodávky pitné vody, možnost vytápění, 

větrání a přirozeného nebo umělého osvětlení, jsou řešeny dle platných norem v jednotlivých 

složkách techniky prostředí. 

 

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

 a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Neřeší se. Jedná se o úpravu interiéru. 

 

 b) ochrana před bludnými proudy 

 Neřeší se. 

 c) ochrana před technickou seizmicitou 

 Neřeší se. 

d) ochrana před hlukem 

Neřeší se. 

e) protipovodňová opatření 

Neřeší se. 

f) ostatní účinky – vliv poddolování, výskyt metanu apod. 

Neřeší se. 

 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

 a) napojovací místa technické infrastruktury 

Vodovod – správce Chevak a.s. – stávající stav, neřeší se. 

Jednotná kanalizace – správce Chevak a.s. – stávající stav, neřeší se. 

Elektřina, správce ČEZ Distribuce a.s. – stávající stav, neřeší se. 

Plynovod, správce GasNet s.r.o. – stávající stav, neřeší se. 

Elektronické komunikace, správce Cetin a.s. – stávající stav, neřeší se. 

CZT –– napojena na rozvody v 1. PP 

  

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Vodovodní přípojka – stávající stav, neřeší se. 

Kanalizační přípojka – stávající stav, neřeší se. 

Elektřina –  stávající stav, neřeší se.. 

Plynovodní STL přípojka – stávající stav, neřeší se. 

 

B.4 Dopravní řešení 

a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání 

stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace 

Neřeší se. 

 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Neřeší se, je stávající. 

 

c) doprava v klidu 

Neřeší se 

 

d) pěší a cyklistické stezky 

Neřeší se. 

 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a) terénní úpravy 

Neřeší se. 

 

b) použité vegetační prvky 

Neřeší se. 
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c) biotechnická opatření 

Neřeší se. 

 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

 a) vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady, půda 

Stavbou nebudou zhoršeny hygienické podmínky, ani podmínky pro ochranu zdraví a stavba 

nebude mít vliv na zhoršení životního prostředí. 

Stavební úpravy jsou navrženy s použitím moderních technologických postupů a z 

nezávadných stavebních materiálů tak, aby co nejméně negativně ovlivnily životní prostředí a 

zdraví jejich uživatelů. 

Během prací na stavbě nevzniknou žádné požadavky na zvýšenou ochranu životního prostředí, 

po dobu výstavby nebude používána žádná technologie s nadměrnou produkcí škodlivých 

látek ani energeticky nebo technologicky náročnější zařízení.  

Ovzduší – Navrhovaná stavba nebude mít vliv na zhoršení kvality ovzduší v lokalitě. 

Hluk – Stavební práce budou probíhat pouze ve dne, s prací v noci se neuvažuje. Při výstavbě 

se uvažuje s použitím standardních strojů a nástrojů, žádné stroje s nadměrnou produkcí hluku 

nebudou používány.  

Při užívání dokončené stavby se nepředpokládá s překročením hladiny hluku nad přípustnou 

mez. Nenavrhují se žádná opatření k ochraně proti hluku, protože se předpokládá, že 

standardním užíváním stavby nebude docházet k navýšení hluku oproti stávajícímu stavu. 

Voda – Navrhovaná stavba nebude mít vliv na zhoršení kvality podzemních vod.  

Odpady – Odpadní látky vznikající při provozu objektu budou svedeny do stávající jednotné 

kanalizace. Komunální odpad produkovaný v průběhu užívání stavby bude ukládán do nádob 

na odpad na místě k tomu určeném a v pravidelných intervalech dle smluvního vztahu 

odvážen na regulovanou skládku TKO. 

Půda – Navrhovaná stavba nebude mít vliv na kvalitu půdy. Orná půda se na stavebním 

pozemku nevyskytuje. 

 

b) vliv na přírodu a krajinu – ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana 

rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině. 

Stavba nebude mít vliv na zhoršení stavu přírody a krajiny. V lokalitě se nenachází žádné 

památné stromy nebo oblasti s výskytem chráněných rostlin a živočichů. 

 

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

Pozemky dotčené stavbou se nenachází v chráněném území Natura 2000. 

 

d) způsob zohledněné podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní 

prostředí, je-li podkladem 

Neřeší se. 

 

e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní 

parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo 

integrované povolení, bylo-li vydáno. 

Neřeší se. 

 

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 

podle jiných právních předpisů. 

Nenavrhují se. 

 

B.7 Ochrana obyvatelstva 

 Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva 

 Nejsou nutná žádná zvláštní opatření k ochraně obyvatelstva. 

 

B.8 Zásady organizace výstavby 

 a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
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Množství materiálu pro hlavní konstrukce bude určeno ve výkazu výměr, který je součástí této 

dokumentace. Doprava těchto materiálů bude probíhat postupně, skládka materiálu pro stavbu 

bude zřízena na pozemku vlastníka, dle potřeby materiálu pro stavbu. 

 

b) odvodnění staveniště 

Neřeší se. 

 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Staveniště se nachází v těsné blízkosti komunikace. Přístup na staveniště je možný z těchto 

ulic. 

Elektřina a voda pro potřeby stavby budou odebírány z některého ze stávajících odběrných 

míst v objektu.   

 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Stavební činnost se bude provádět uvnitř objektu. 

 

e)  ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 

Okolí staveniště není nutné chránit zvláštním způsobem. Požadavky na asanace a kácení 

dřevin nejsou. Rozsah a postup provádění je zřejmý z výkresů bouracích prací a technické 

zprávy. 

 

f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 

Neřeší se. 

 

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

Nejsou. 

 

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 

likvidace 

Bourací práce jsou omezeny na demontáž stávajících obkladů stěn, dlažby. V stavebně 

Bourání a demontáže jsou znázorněny na výkresech.  

Bude provedeno sejmutí horní nenosné vrstvy stropní konstrukce nad varnou v přízemí. 

Bude provedena demontáž umyvadel a zařizovacích předmětu včetně rozvodu a bude 

provedeno sejmutí obkladu a dlažeb v hygienickém zázemí a v učebnách u umyvadel. 

 

Během výstavby budou vznikat odpady běžné ze stavební výroby – různá stavební suť, zbytky 

stavebních materiálů, obalový materiál (papír, lepenka, plastové folie), odpadní stavební 

dřevo. V malém množství se také mohou vyskytnout zbytky nejrůznějších izolačních hmot 

(asfaltové lepenky, tepelná a zvuková izolace apod.), dále zbytky instalačního materiálu 

(zbytky kabelů, lepicích pásek, zbytky plastových nebo kovových trubek apod.). 

Rovněž se budou vyskytovat zbytky nátěrových hmot a jejich obalů, různá lepidla 

apod.  

 

Předpokládané typy odpadů, které na stavbě vzniknou: 

 

 

 
Katalog. 

č. odpadu 

dle vyhl. 

č.93/201

6 Sb. 

 

 

Specifikace odpadu 

 

 

Kategori

e 

 

 

Způsob naložení s odpadem 

 

 

Předpokládané 

množství [t] 

17 01 02 cihly O recyklační zařízení/skládka 10 

17 01 01 beton O recyklační zařízení/skládka  10 
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17 02 02 sklo O recyklace 0,05 

17 02 03 plasty O recyklace 0,05 

15 01 06 směsné obaly O skládka 0,1 

17 02 01 dřevo O recyklace 0,2 

15 01 10 obaly obsahující 

zbytky 

nebezpečných látek 

N spalovna NO nebo skládka 

NO 

0,01 

15 01 02 plastové obaly O recyklace 0,06 

17 04 01 měď, bronz, mosaz O recyklace 0,005 

17 04 02 hliník O recyklace 0,005 

17 04 05 železo a ocel O recyklace 0,1 

17 09 04 směsné stavební a 

demoliční odpady 

O materiálové využití 200 

17 04 11 kabely O recyklace 0,005 

17 05 04 zemina a kamení O materiálové využití - 

17 06 04 izolační materiály O recyklace, odvoz na skládku 0,05 

17 08 02 stavební materiály 

na bázi sádry  

O materiálové využití 0,02 

 
Přesné vyprodukované množství odpadů nelze v době přípravy projektové dokumentace určit. 

V době přípravy projektu není znám dodavatel a jeho efektivita, či stavební postupy. 

 

Nakládání s odpady se řídí zákonem č. 541/2020 Sb. Zákon o odpadech. Konkrétní nakládání 

s odpady je doporučeno provádět dle metodického návodu odboru odpadů MŽP pro řízení 

vzniku stavebních a demoličních odpadů a pro nakládání s nimi zveřejněného 08/2018. 

Především bude dbáno na předcházení a minimalizaci vzniku odpadů. Materiály budou 

přednostně upraveny nebo připraveny k opětovnému použití přímo na stavbě. Další možností 

je recyklace odpadů, jiné využití (materiálové, energetické) a až poslední možností je 

odstranění odpadů – odvoz na skládku. Separaci odpadů bude provádět zhotovitel stavby 

přímo na staveništi, odpady budou shromažďovány v oddělených nádobách (kovové 

kontejnery, plastové pytle, uzavíratelné nádoby) podle jednotlivých druhů a kategorií odpadů 

dle katalogu, který je uveden v příloze Vyhlášky 93/2016 Sb. O katalogu odpadů.  

 

Případné skládkování bude provedeno na zabezpečené skládce vedené oprávněnou osobou dle 

zákona o odpadech (seznam těchto osob je k dispozici volně na: 

https://isoh.mzp.cz/RegistrZarizeni/Main/Mapa). Separaci a odvoz těchto odpadů ze stavby 

zajistí dodavatelská firma.  

 

i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Neřeší se. 

 

j) ochrana životního prostředí při výstavbě 

Stavební úpravy jsou navrženy s použitím moderních technologických postupů a z 

nezávadných stavebních materiálů tak, aby co nejméně negativně ovlivnily životní prostředí a 

zdraví jejich uživatelů.  Během prací nevzniknou žádné požadavky na zvýšenou ochranu 

životního prostředí, po dobu výstavby nebude používána žádná technologie s nadměrnou 

produkcí škodlivých látek ani energeticky nebo technologicky náročnější zařízení. 

 

k) zásady bezpečnosti a ochrany  zdraví při práci na staveništi 

Při výstavbě budou dodrženy bezpečnostní předpisy. Základní požadavky na dodržení 

bezpečnosti práce jsou dány vyhláškou ČÚBP a ČBÚ č. 324/1990 o bezpečnosti práce a 

technických zařízení při stavebních pracích.  

Stavebník seznámí zástupce dodavatelské firmy s podmínkami chování na pozemku a se 

všemi riziky, která se mohou vyskytnout. Zástupce firmy před zahájením prací seznámí 
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všechny pracovníky i subdodavatele s předpisy BOZ a seznámí je s podmínkami a riziky 

uvedenými investorem. Rovněž je seznámí s riziky vyplývajícími ze stavební činnosti. Při 

stavebních pracích lze použít pouze stroje a zařízení, které svou konstrukcí, provedením a 

technickým stavem odpovídají předpisům bezpečnosti práce. Stroje a nástroje lze používat 

pouze k účelu, ke kterému jsou technicky způsobilé a jsou v souladu s ustanoveními, které 

jsou dány výrobcem a technickými normami. 

Stavba je povolována v režimu stavebního povolení. Předpokládaný počet 

osobodní je větší než 500. Na stavbě se předpokládá více než jeden zhotovitel. Budou 

probíhat práce se zvýšeným ohrožením dle přílohy č. 5 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 

→ Dle zákona 309/2006 Sb. §15, Vzniká povinnosti ohlásit stavbu na OIP, je nutné určit 

koordinátora BOZP na staveništi a je nutné zhotovit plán BOZP. 

 

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Úpravy staveniště, včetně blízkého okolí se z hlediska pohybu osob s omezenou schopností 

pohybu a orientace nebudou provádět. Staveniště bude zajištěno tak, aby se tyto osoby na 

staveništi ani v jeho blízkém okolí nevyskytovaly. 

 

m) zásady pro dopravně inženýrská opatření 

Není třeba řešit. 

 

n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby – provádění stavby za provozu, 

opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod. 

Žádné podmínky se nestanovují. 

 

o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Objekt tvoří jeden stavební objekt. Výstavba bude probíhat najednou, dílčí termíny se 

nestanovují. 

 

B.9 Celkové vodohospodářské řešení 

Neřeší se. 

 

 

 

V Chebu 25. 11. 2023 

        Vypracoval: Petr Hradil 


