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A. Předmět díla  
Předmětem díla je obnova povrchu částí místních komunikací v městysu Svatava (část Podlesí) na pozemku p. č. 711 k. ú. 
Svatava (760021). Rozměry vozovek jsou šíře od 3,6 do 7,8m a celková délka 402 m. Důvodem údržby je obnova krytu 
komunikace. Projektová dokumentace není požadována-obnovou krytu místní komunikace nedojde ke změně nivelity. 
Sklonové, směrové a výškové poměry komunikace budou zachovány. Tento návrh řeší údržbu krytové a podkladní vrstvy 
komunikací.  
 
B. Stávající stav    
Nevyhovující stav stávajících komunikací, která jsou za hranou své životnosti - (výtluky, deformace). 
Návrh řešení vychází z požadavků investora a předpokládá nezavodněné podloží včetně únosné zemní pláně dle ČSN 73 6133. 
 
C. Návrh řešení. 
Dojde k odfrézování obrusné a na části plochy i podkladní asfaltové vrstvy komunikace. Na části 005b dojde k sanaci 
podkladních vrstev u nejvíce poškozené plochy. Na části 004b dojde k odkopu původních obrubníků (viz foto) a dosypání 
vzniklé rýhy materiálem ŠD 0/32a. Veškeré vybourané hmoty budou odvezeny na řízenou skládku včetně skládkovného, 
nebo do recyklačního centra. Modul přetvárnosti Edef2 připravené podkladní vrstvy u sanace a dosypu musí být min. 80MPa.  
Provede se výšková úprava znaků inženýrských sítí, infiltrační postřik a pokládka podkladní vrstvy z ACP 16+ 50/70. Na takto 
připravený povrch bude položena obrusná vrstva z asfaltového betonu ACO 11+ 50/70 včetně spojovacího postřiku. 
Následně budou ošetřeny pracovní spáry asfaltovou zálivkou a místy zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem.  
  
D. Dopravní značení  
DIO - práce v obci, uzavírka komunikace.  
 
E. Parametry, zkoušky 
Práce budou prováděny především dle ČSN 73 6121, TP 170, TKP 7.  
 
F. Orientační výpis předpokládaných činností  

 

ÚRS Položka jednotka množství 

 Odkop betonu (staré obrubníky) 44m M3 7 

122201101 Odkop zeminy tl. 0,4m plocha 20m2 M3 8 

113108441 Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění bez živičného pojiva M2 198 

181951102 Výškové urovnání a zhutnění podkladu M2 198 

113154233 Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š přes  do 2 m pl do 1000 m2 M2 1023 

113154234 Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š přes  do 2 m pl do 1000 m2 M2 766 

113107141 Odstranění podkladu živičných tl do 50 mm (ručně) M2 44 

113107142 Odstranění podkladu živičných tl do 100 mm (ručně) M2 85 

564861111 Podklad ze štěrkodrti ŠD 0/32a z rozprostřením a zhutněním tl 200mm M2 75 

899231111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže Ks 9 

899331111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu Ks 5 

573191111 Postřik živičný infiltrační kationaktivní emulzí množství do 1 kg/m2 M2 851 

565135111 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ 50/70 tl. 50 mm  M2 851 

565131111 Vyrovnání povrchu dosavadních podkladů obalovaným kamenivem ACP16+  tl. 50mm M2 85 

573231109 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,60 kg/m2 M2 2067 

577144211 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 50 mm š do 3 m z nemod. asfaltu M2 2067 

919735111 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm M 37 

938909311 Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného M2 1867 

919122111 Těsnění spár zálivkou za tepla  M 37 

569911131 Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl. 50mm M2 70 

913121110 Dopravní značení po dobu výstavby včetně případného řízení dopravy pracovníky. soubor 1 

99 skládkovné a přesuny hmot   

 
  G. Příloha foto 
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Úsek komunikace 004b 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Úsek komunikace 005b  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

Úsek komunikace 073b 
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Úsek komunikace 055c 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Úsek komunikace 053c 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 


