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B.1  Popis území stavby  
 
Souhrnná technická zpráva je nedílnou součástí dokumentace a při provádění 
stavby je třeba vždy posoudit jak textovou část, výkresovou část, tak část 

rozpočtovou. Stavbu musí provádět plně způsobilá společnost (stavební) dle 
platných zákonů, ČSN norem a případných dalších závazných předpisů. Na zvlášť 

náročné konstrukce je třeba, aby zhotovitel stavby zpracoval výrobní 
dokumentaci a tuto nechal odsouhlasit investora a projektanta. Projektovou 
dokumentaci zpracovanou v této úrovni (dle ust. § 2 Vyhlášky č. 499/2006 Sb., o 

dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů) lze použit výhradně pro účely, 
k jakým je určena, tj. pro provedení stavby.  

 
B.1.a) - charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a 
nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, 

dosavadní využití a zastavěnost území: 

Projektová dokumentace řeší přestavbu stávajícího objektu č.p. 666 na knihovnu 

a informační centrum s kavárnou, část objektu bude využita pro ubytování. 

Zamýšlené stavební úpravy stávajícího objektu jsou v souladu s územním 
plánem města Hranice. Stavební úpravy nezvyšují zastavěnost. Stavební úpravy 

objektu jsou v souladu se stávající zástavbou v okolí. 

Objekt se nachází na parc. č. 726 k.ú. Hranice u Aše. Ostatní stavby jako 

parkovací plocha, sjezd, opěrná zeď, chodníky a přístupové schodiště se umisťují 
na parc. č. 3599/1 k.ú. Hranice u Aše viz. C. Situace, dopravní řešení. 

Přípojky inženýrských sítí napojené na stávající řad splaškové kanalizace, řad 

vodovodu, řad dešťové kanalizace byli již povoleny v územním rozhodnutí, č.j. 
SÚ/2017/7857/Tř. Tyto přípojky se nacházení na parc. č. 3596/6, 3889/1 k.ú. 

Hranice u Aše. 

Přípojka elektro je stávající. 

Stávající přípojka plynovodu bude odpojena a zaslepena, stávající HUP na fasádě 

bude demontován dle podmínek společnosti GASNET. 

Nově bude provedena teplovodní přípojka napojená na stávající vedení CZT - viz. 

D.2.1 Teplovodní přípojka. 

 

Pozemek parc. č. 726 (zastavěná plocha a nádvoří) je v současné době 
zastavěn – objekt č.p.666 – výměra 233m2 – vlastník je investor. 

 

Pozemek parc. č. 3599/1 (ostatní plocha) je v současné době převážně 
zatravněn – výměra 7689m2 – vlastník je investor. 

 

Pro rozsah a uspořádání staveniště budou platit omezující faktory založené již 
existujícím situačním řešením a na návrhu postupu prací dané dodavatelem 
stavby. 

Přístup na stavbu bude zajišťovat stávající asfaltové komunikace na parc. č. 
3596/6 k.ú. Hranice u Aše, která umožní příjezd automobilů, které budou 
zásobovat stavbu. Staveniště se nachází v obci Hranice. 

Dopravní trasy jsou uvažovány po stávajících komunikacích, objekt je dopravně 

dobře přístupný. 



 

 3 

B.1.b) – údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, s cíli a 

úkoly územního plánování, včetně informace o vydané územně plánovací 
dokumentaci: 

Záměr přestavby stávajícího objektu č.p. 666 na knihovnu a infocentrum města 

Hranice, včetně doplňkových staveb parcelách 3599/1 k.ú. Hranice u Aše v obci 
Hranice je v souladu s platným Územním plánem Hranice i v souladu 
s relevantními cíli a úkoly územního plánování stanovenými v §18 a 19 

stavebního zákona. 

 

B.1.c) – informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky 
z obecných požadavků na využívání území: 

Stavba nevyžaduje povolení výjimek z obecných požadavků na využívání území. 

 

B.1.d) – informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou 
zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů: 

Podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů byly zapracovány do 
jednotlivých částí projektové dokumentace. 

 

B.1.e) – výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů – geologický 
průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.: 

Na pozemku parc. č. 3599/1 nebyl proveden geologický ani hydrogeologický 
průzkum. Vzhledem k již realizovaným stavbám v těsné blízkosti naší stavby 

nedošlo k žádným překážkám, které by výše uvedené průzkumy vyžadovali. 

 

B.1.f) – ochrana území podle jiných právních předpisů: 

Dané územní není pod ochranou památkové péče, nenachází se v oblasti 
městské památkové zóně. Nenachází se zde záplavové území a nejedná se o 

oblast zatíženou povrchovou těžbou ani o zvláště chráněné území. 

 

B.1.g) – poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území 
apod.: 

Stavba se nenachází v záplavovém území. Stavební záměr se nachází 

v poddolovaném území. 
 

B.1.h) – vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv 

stavby na odtokové poměry v území: 

Stavba svým užíváním a provozem nebude mít negativní vliv na okolní pozemky 
a stavby. 

Stavební činnost bude organizována a prováděna takovým způsobem, který 
zajisti maximální čistotou staveniště a veřejného prostranství, případně zajisti na 
své náklady úklid znečištěné komunikace. Veškerý materiál bude skladován na 

pozemku objednatele. Může dojit maximálně ke krátkodobému omezení při 
závozu materiálu. 

Po dokončení stavby budou všechny okolní pozemky upraveny ornici a 
zatravněny. 
Přestavbou objektu nedojde k zásadním změnám v odtokových poměrech 

v zájmovém území. Dešťová voda ze střechy bude svedena do dešťové 
kanalizace. Dešťová voda ze zpevněných ploch bude svedena vyspádováním do 

dešťové kanalizace a ploch okolního travnatého pozemku. 
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B.1.i) – požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin: 

Stavba nevyvolá požadavky na asanace. Na pozemku se nacházejí stávající 

náletové dřeviny a keře, které budou před zahájením stavby vykáceny. 
 

B.1.j) – požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského 

půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa: 

Výstavbou nedojde k záboru zemědělského půdního fondu. 

 

B.1.k) – územně technické podmínky – zejména možnost napojení na 
stávající dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového 

přístupu k navrhované stavbě: 

Nová plocha pro odstavení osobních automobilů u řešeného objektu bude 
napojena novým hospodářským sjezdem. 

 
Přípojky inženýrských sítí vodovodu, splaškové kanalizace a dešťové kanalizace 
byli povoleny rozhodnutím o umístění stavby ze dne 03.09.2018, č.j. 

SÚ/2017/7857/TŘ. 
Přípojka elektro je stávající. 

Stávající přípojka plynovodu bude odpojena a zaslepena, stávající HUP na fasádě 
bude demontován dle podmínek společnosti GASNET. 
Objekt bude napojen novou teplovodní přípojkou na stávající rozvod CZT. Nová 

přípojka CZT bude tvořena 2x potrubím pro vytápění, 1x potrubím pro teplou 
vodu a 1x potrubím pro cirkulaci. Délka teplovodní přípojky bude 34,9m. 

Teplovodní přípojku řeší část PD - D.2.1 - Teplovodní přípojka. 
 
Veškeré nové komunikace pro pěší budou napojeny na stávající a provedeny tak, 

že budou splňovat bezbariérový přístup k řešenému objektu dle platné vyhlášky. 
 

B.1.l) – věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související 

investice: 

V současné době nejsou zpracovateli projektu známé žádné věcné a časové 
vazby ovlivňující, či znemožňující průběh stavebního řízení a realizace výstavby 

objektu. 
 

B.1.m) – seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se 
stavba umisťuje a provádí: 

Parc. č. 726, 3599/1 k.ú. Hranice u Aše. 

 

B.1.n) – seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých 
vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo: 

Stavba nevyžaduje žádná ochranná nebo bezpečnostní pásma. 
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B.2  Celkový popis stavby 

 
B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání: 

B.2.1.a) – nová stavba nebo změna dokončené stavby, u změny stavby 

údaje o jejich současném stavu, závěry stavebně technického, případně 
stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení 

nosných konstrukcí: 

Záměr investora je přestavba stávajícího objektu na parc. č. 726  k.ú. Hranice u 
Aše. Přesné umístění stavby viz.: C. Situace – zákres do KM a koordinační 
situace. 

Stávající objekt: 

Stávající objekt byl v minulosti využíván jako bytový dům. Jedná se o třípodlažní 
podsklepený dům vyzděný z cihel plných pálených. Strop v 1.PP, 1.NP, 2.NP a 
3.NP je ze železobetonové konstrukce. Zastřešení objektu je dřevěný krov s 

prkenným podbitím. Střecha je kombinací pultového a valbového typu. Okna jsou 
špaletové dřevěné s jednoduchým typem zasklení. Vytápění objektu bylo v každé 

bytové jednotce kamny na tuhá paliva v kombinaci s elektrickými přímotopy. 
Přestavba objektu: 
Stávající objekt bude přestavěn na knihovnu a informační centrum s kavárnou. 

Část objektu bude sloužit k ubytovacím účelům. 
V objektu budou kompletně vyměněny výplně otvorů, je navržen nový venkovní 

výtah, bude zbourána stávající přístavba - viz. výkres půdorys 1.NP a 2.NP, část 
stropní konstrukce nad 1.NP bude vybourána a nahrazena novou. V 1.PP bude 
provedena kompletně nová skladba podlahy včetně základové desky. 1.PP a 1.NP 

bude provedena nová hydroizolace podlah a stěn. Vzhledem k osazení nového 
výtahu bude provedeno nové schodišťové rameno pro přístup do 2.NP. Celý 

objekt bude opatřen kontaktním zateplovacím systémem ETICS. Stávající střešní 
konstrukce bude odstraněna a bude provedena nová střešní skladba - plochá 
střecha. Stávající atika bude ubourána, doplněna novým zdivem a zpevněna 

novým ŽB věncem. Okapový systém bude proveden kompletně nově. 
 

B.2.1.b) – účel užívání stavby: 

Stávající objekt bude po přestavbě využíván jako knihovna a informační centrum 

s kavárnou - 1.NP a 2.NP. 1.PP bude sloužit jako technické a sociální zázemí pro 
knihovnu a informační centrum. 3.NP bude sloužit k ubytovacím účelům, jehož 

součástí bude 1x bytová jednotka a 2x apartmán. 
 

B.2.1.c) – trvalá nebo dočasná stavba: 

Jedná se stavbu trvalou. 

 

B.2.1.d) – informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky 

z technických požadavků na stavby a technických požadavků 
zabezpečujících bezbariérové užívání stavby: 

Stavba nevyžaduje povolení výjimky z technických požadavků na stavby a 

technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby. 
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B.2.1.e) – informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou 

zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů: 

Podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů byly zapracovány do 
jednotlivých částí projektové dokumentace. 

 

B.2.1.f) – ochrana stavby podle jiných právních předpisů: 

Daná stavba se nenachází v oblasti městské památkové zóně. Nenachází se zde 

záplavové území a nejedná se o oblast zatíženou povrchovou těžbou ani o zvláště 
chráněné území. 

 

B.2.1.g) – navrhované parametry stavby – zastavěná plocha, obestavěný 

prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod.: 

Radnice města: 

Dispoziční rozdělení jednotlivých podlaží objektu je patrné z výkresové 
dokumentace D.1.1 Stavební část. 

 

Zastavěná plocha objektu stávající: 233,0m2. 

Zastavění plocha přístavby: 58,69m2. 

 

Nová zastavěná plocha objektu: 188,21m2 

Nový obestavěný prostor objektu: 2 352,0m3. 

 

B.2.1.h) – základní bilance stavby – potřeby a spotřeby médií a hmot, 
hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy 

odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.: 

Objekt bude napojen na vodovod, splaškovou kanalizaci, dešťovou kanalizaci, 
elektro a CZT. 

Celková spotřeba elektrické energie je odhadována na cca 25 000 kWh za rok. 

Vytápění objektu bude řešeno napojení objektu na CZT. Tepelná ztráta objektu je 
vypočtena na 20,24kW. 

Celková potřeba vody bude cca 600m3 za rok. 

Provoz stavby bude produkovat běžný směsný odpad, který bude vyvážen 

odbornou firmou na skládku a likvidován. 

Splaškové vody budou svedeny do stávajícího řadu splaškové kanalizace. 
Dešťové vody budou svedeny do dešťové kanalizace. 

Na objekt je zpracovaný průkaz energetické náročnosti budovy PENB, který je 

součástí projektové dokumentace. Průkaz je zpracovaný autorizovanou osobou, 
pan Ing. Jan Klícha. 

 

B.2.1.i) – základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci 
stavby, členění na etapy: 

Stavba objektu bude probíhat současně a stavební záměr tudíž není potřeba dělit 
na etapy. Stavba bude probíhat zhruba od 05/2024 do 05/2026. 

 

B.2.1.j) – orientační náklady stavby: 

Celkové náklady na stavbu jsou odhadovány na cca 25 000 000 Kč. 
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B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení: 
B.2.2.a) – urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového 
řešení: 

Záměr investora je přestavba stávajícího objektu na parc. č. 726  k.ú. Hranice u 

Aše. Přesné umístění stavby viz.: C. Situace – zákres do KM a koordinační 
situace. Stavba je v souladu s územním plánem obce Hranice a bude po 
přestavbě svým tvarem a použitými stavebními materiály zapadat do okolní 

stávající zástavby obce. 
 

Stávající stav: 
Stávající objekt byl v minulosti využíván jako bytový dům. Jedná se o třípodlažní 
podsklepený dům vyzděný z cihel plných pálených. Strop v 1.PP, 1.NP, 2.NP a 

3.NP je ze železobetonové konstrukce. Zastřešení objektu je dřevěný krov s 
prkenným podbitím. Střecha je kombinací pultového a valbového typu. Okna jsou 

špaletové dřevěné s jednoduchým typem zasklení. Vytápění objektu bylo v každé 
bytové jednotce kamny na tuhá paliva v kombinaci s elektrickými přímotopy. 
 

Přestavba objektu: 
Stávající objekt bude přestavěn na knihovnu a informační centrum s kavárnou. 

Část objektu bude sloužit k ubytovacím účelům. 
V objektu budou kompletně vyměněny výplně otvorů, je navržen nový venkovní 
výtah, bude zbourána stávající přístavba - viz. výkres půdorys 1.NP a 2.NP, část 

stropní konstrukce nad 1.NP bude vybourána a nahrazena novou. V 1.PP bude 
provedena kompletně nová skladba podlahy včetně základové desky. V 1.PP a 

1.NP bude provedena nová hydroizolace podlah a stěn. Vzhledem k osazení 
nového výtahu bude provedeno nové schodišťové rameno pro přístup do 2.NP. 

Celý objekt bude opatřen kontaktním zateplovacím systémem ETICS kvalitativní 
třídy A v uceleném systému PCI . Stávající střešní konstrukce bude odstraněna a 
bude provedena nová střešní skladba - plochá střecha. Stávající atika bude 

ubourána, doplněna novým zdivem a zpevněna novým ŽB věncem. Okapový 
systém bude proveden kompletně nově. 

 
B.2.2.b) – architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, 
materiálové a barevné řešení: 

Knihovna a informační centrum města Hranice: 

Bude zbourána stávající přístavba - viz. výkres půdorys 1.NP a 2.NP. Veškeré 

vnitřní dispozice budou vybourány. Část stropní konstrukce nad 1.NP bude 
vybourána a nahrazena novou. V 1.PP bude kompletně vybourána podlaha. 

Stávající střešní konstrukce bude odstraněna. Část atiky bude ubourána. 
V 1.PP bude provedena kompletně nová skladba podlahy včetně základové 

desky. V 1.PP bude provedena nová základová konstrukce pro nově navržené 
sloupy HEB. Část zdiva 1.PP bude zpevněna ŽB nástřikem tl. 80mm. V 1.PP a 
1.NP bude provedena nová hydroizolace podlah a stěn. V úrovni terénu bude 

provedena vodorovná injektáž obvodového zdiva. V objektu bude osazen nový 
venkovní výtah. Konstrukce výtahové šachty je samonosná ocelová konstrukce, 

které bude opláštěna deskami FERMACELL s vloženou tepelnou izolací z MV. 
V 1.PP bude konstrukce výtahové šachty tvořena ŽB monolitickou konstrukcí tl. 
300mm. Vzhledem k osazení nového výtahu bude provedeno nové schodišťové 

rameno pro přístup do 2.NP. Část podlahy navazující na nové schodišťové 
rameno bude doplněna plechobetonovou deskou. 

V přízemí objektu dojde k ubourání části obvodového zdiva a tím vznikne nové 
podloubí. V 1.NP budou stávající sloupy zpevněny ŽB nástřikem tl. 80mm 
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s napojením na zdivo 1.PP. Nad 1.NP bude částečně vybourána stávající ŽB 

trámková stropní konstrukce a nahrazena novým plechobetonovým stropem se 
dvěma otvory, které umožní průhled mezi 1.NP a 2.NP. Součástí nové stropní 
konstrukce budou i dva ocelové sloupy z profilů HEB 180, procházející až do 

1.PP, kde budou osazeny na novou základovou konstrukci. Velikost otvorů, 
skladba plechobetonového stropu a nosná konstrukce nové stropní konstrukce 

viz. D.1.1 Stavební část a D.1.2 Stavebně konstrukční řešení. 
Nosná konstrukce střechy bude tvořena stávající ŽB stropní konstrukcí. Na 
stávající ŽB stropní konstrukci bude provedena nová plochá jednoplášťová 

střecha. Nová střešní skladba bude ve spádu min. 3%. Spád bude vytvořen 
spádovými klíny tepelné izolace tl. min. 20mm. Do střechy bude vložena tepelná 

izolace ISOVER EPS 2x 100mm, celková tloušťka izolace min. 220mm. Stávající 
atika bude doplněna novým zdivem a zpevněna novým ŽB věncem. Bude osazen 

nový výlez na střechu o rozměru 700x700mm. 
Celý objekt bude opatřen kontaktním zateplovacím systémem ETICS kvalitativní 
třídy A v uceleném systému PCI s tl. izolantu 200mm. Sokl bude zateplen 

izolantem tl. 140mm. 
Dozdívky v objektu budou provedeny z CPP. Nové vnitřní dispozice budou 

provedeny dle výkresů půdorysů 1.PP až 3.NP. Provedeny budou z tvárnic YTONG 
tl. 100, 150mm, akustických tvárnic POROTHERM 19 AKU tl. 190mm a dělícími 
stěnovými prvky z truhlářských konstrukcí. 

V celém objektu budou vyměněny výplně otvorů. V celém objektu budou nově 
provedeny omítky, skladby podlah, podhledy. Podhledy a opláštění ocelových 

konstrukcí musí respektovat požadavky D.1.3 PBŘ. Větrání objektu bude 
přirozené, doplněné o větrání nucené elektrickými ventilátory – sociální zázemí.  

Osvětlení bude řešeno tak, aby byla splněna norma na osvětlení jednotlivých 
prostor a pracovních ploch. Ke všem výtokům bude přivedena teplá a studená 

voda. 

Je navrženo nové přístupové schodiště do objektu viz. PD. 
Dešťové vody ze střechy budou svedeny okapovým systémem a napojeny na 

dešťovou kanalizaci - dešťová kanalizace byla již povolena v územním 
rozhodnutí, č.j. SÚ/2017/7857/Tř. 

 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby: 
Stávající objekt bude po přestavbě využíván jako knihovna a informační centrum 
s kavárnou - 1.NP a 2.NP. 1.PP bude sloužit jako technické a sociální zázemí pro 

knihovnu a informační centrum. 3.NP bude sloužit k ubytovacím účelům jehož 
součástí bude 1x bytová jednotka a 2x apartmán. 

 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby – zásady řešení 
přístupnosti a užívání stavby osobami se sníženou 
schopností pohybu nebo orientace včetně údajů o 

podmínkách pro výkon práce osob se zdravotním 
postižením: 

Stavba bude provedena dle vyhlášky č. 398/2009 Sb., kterou se stanový obecné 
technické požadavky zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou 

schopností pohybu a orientace. Nový hospodářský sjezd a nové přístupové 
komunikace pro pěší tuto vyhlášku splňují. 
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B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby: 
Stavba a doplňkových staveb je navržena tak, že splňuje požadavky na 
bezpečnost při užívání staveb dle §26 vyhlášky č. 268/2009 Sb. 

 

B.2.6 Základní charakteristika objektu: 
B.2.6.a) – stavební řešení: 

Bude zbourána stávající přístavba - viz. výkres půdorys 1.NP a 2.NP. Veškeré 

vnitřní dispozice budou vybourány. Část stropní konstrukce nad 1.NP bude 
vybourána a nahrazena novou. V 1.PP bude kompletně vybourána podlaha. 

Stávající střešní konstrukce bude odstraněna. Část atiky bude ubourána. 
V 1.PP bude provedena kompletně nová skladba podlahy včetně základové 
desky. V 1.PP bude provedena nová základová konstrukce pro nově navržené 

sloupy HEB. Část zdiva 1.PP bude zpevněna ŽB nástřikem tl. 80mm. V 1.PP a 
1.NP bude provedena nová hydroizolace podlah a stěn. V úrovni terénu bude 

provedena vodorovná injektáž obvodového zdiva. V objektu bude osazen nový 
venkovní výtah. Konstrukce výtahové šachty je samonosná ocelová konstrukce, 

které bude opláštěna deskami FERMACELL s vloženou tepelnou izolací z MV. 
V 1.PP bude konstrukce výtahové šachty tvořena ŽB monolitickou konstrukcí tl. 
300mm. Vzhledem k osazení nového výtahu bude provedeno nové schodišťové 

rameno pro přístup do 2.NP. Část podlahy navazující na nové schodišťové 
rameno bude doplněna plechobetonovou deskou. 

V přízemí objektu dojde k ubourání části obvodového zdiva a tím vznikne nové 
podloubí. V 1.NP budou stávající sloupy zpevněny ŽB nástřikem tl. 80mm 
s napojením na zdivo 1.PP. Nad 1.NP bude částečně vybourána stávající ŽB 

trámková stropní konstrukce a nahrazena novým plechobetonovým stropem se 
dvěma otvory, které umožní průhled mezi 1.NP a 2.NP. Součástí nové stropní 

konstrukce budou i dva ocelové sloupy z profilů HEB 180, procházející až do 
1.PP, kde budou osazeny na novou základovou konstrukci. Velikost otvorů, 
skladba plechobetonového stropu a nosná konstrukce nové stropní konstrukce 

viz. D.1.1 Stavební část a D.1.2 Stavebně konstrukční řešení. 
Nosná konstrukce střechy bude tvořena stávající ŽB stropní konstrukcí. Na 

stávající ŽB stropní konstrukci bude provedena nová plochá jednoplášťová 
střecha. Nová střešní skladba bude ve spádu min. 3%. Spád bude vytvořen 
spádovými klíny tepelné izolace tl. min. 20mm. Do střechy bude vložena tepelná 

izolace ISOVER EPS 2x 100mm, celková tloušťka izolace min. 220mm. Stávající 
atika bude doplněna novým zdivem a zpevněna novým ŽB věncem. Bude osazen 

nový výlez na střechu o rozměru 700x700mm. 
Celý objekt bude opatřen kontaktním zateplovacím systémem ETICS kvalitativní 
třídy A v uceleném systému PCI s tl. izolantu 200mm. Sokl bude zateplen 

izolantem tl. 140mm. 
Dozdívky v objektu budou provedeny z CPP. Nové vnitřní dispozice budou 

provedeny dle výkresů půdorysů 1.PP až 3.NP. Provedeny budou z tvárnic YTONG 
tl. 100, 150mm, akustických tvárnic POROTHERM 19 AKU tl. 190mm a dělícími 
stěnovými prvky z truhlářských konstrukcí. 

V celém objektu budou vyměněny výplně otvorů. V celém objektu budou nově 
provedeny omítky, skladby podlah, podhledy. Podhledy a opláštění ocelových 

konstrukcí musí respektovat požadavky D.1.3 PBŘ. Větrání objektu bude 
přirozené, doplněné o větrání nucené elektrickými ventilátory – sociální zázemí.  

Osvětlení bude řešeno tak, aby byla splněna norma na osvětlení jednotlivých 

prostor a pracovních ploch. Ke všem výtokům bude přivedena teplá a studená 
voda. 

Dále je navrženo nové venkovní přístupové schodiště do objektu - viz. PD. 
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Dešťové vody ze střechy budou svedeny okapovým systémem a napojeny na 

dešťovou kanalizaci - dešťová kanalizace byla již povolena v územním 
rozhodnutí, č.j. SÚ/2017/7857/Tř. 
 

B.2.6.b) – konstrukční a materiálové řešení: 

Knihovna a informační centrum města Hranice: 

Bourané konstrukce: 
Bude zbourána stávající přístavba - viz. výkres půdorys 1.NP a 2.NP. Veškeré 

vnitřní dispozice budou vybourány. Část stropní konstrukce nad 1.NP bude 
vybourána a nahrazena novou. V 1.PP bude kompletně vybourána podlaha. 

Stávající střešní konstrukce bude odstraněna. Část atiky bude ubourána. 
 
Základy a stěna výtahové šachty: 

Základové patky a pasy budou provedeny z železobetonu C25/30 o rozměrech 
dle výkresu základů. Stěna výtahové šachty bude z železobetonové konstrukce 

šířky 300mm. Základová deska v 1.PP je železobetonová z betonu C25/30 tl. 
150mm, vyztužená sítěmi KARI 150x150x6mm při obou površích desky. 
 

Obvodové zdivo: 
Dozdívky v obvodovém a vnitřním stávajícím zdivu budou z cihel plných pálených 

na maltu MVC. 
Obvodové zdivo objektu bude zatepleno kontaktním zateplovacím systémem 

ETICS kvalitativní třídy A. Izolace z MV ISOVER TF Profi tl. 200mm. 
Sokl a zdivo pod terénem bude zatepleno izolací ISOVER EPS Sokl 3000 tl. 
140mm. 

 
Ztužení sloupů v 1.NP obvodového zdiva a části obvodového zdiva 1.PP: 

Část obvodového zdivo v 1.PP bude zbaveno veškerých vrstev, spáry zdiva 
přeškrábat a následně přespárovat, trhliny opravit. V případě většího poškození 
bude zdivo přezděno. Sloupy v 1.NP a část zdiva v 1.PP bude zpevněno ŽB 

nástřikem tl. 80mm. Výztuž sítí 8/100/100. Sponování R8 v rastru 400x400. 
Nástřik bude vyrovnán a bude provedena hydroizolační stěrkový systém 

REMMERS. 
 
Vnitřní zdivo a dispozice: 

V objektu jsou navrženy kompletně nové dispozice. Zdivo dispozic je navrženo 
z pórobetonových příčkovek YTONG tl. 100, 150mm a POROTHERM 19 Aku profi 

tl. 190mm. 
 
Překlady, průvlaky a sloupy: 

Překlady, průvlaky a sloupy jsou navrženy z ocelových profilů I, HEB, IPE, UPE 
viz. D.1.2 Stavebně konstrukční řešení. 

 
Nová část stropní konstrukce nad 1.NP: 
Nad 1.NP bude částečně vybourána stávající ŽB trámková stropní konstrukce a 

nahrazena novým plechobetonovým stropem se dvěma otvory, které umožní 
průhled mezi 1.NP a 2.NP. Součástí nové stropní konstrukce budou i dva ocelové 

sloupy z profilů HEB 180, procházející až do 1.PP, kde budou osazeny na novou 
základovou konstrukci. Velikost otvorů, skladba plechobetonového stropu a 
nosná konstrukce nové stropní konstrukce viz. D.1.1 Stavební část a D.1.2 

Stavebně konstrukční řešení. 
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Nosná konstrukce střechy: 

Nosná konstrukce střechy bude tvořena stávající ŽB stropní konstrukcí. 
 
Střecha: 

Střešní skladba bude ve spádu min. 3%. Spád bude vytvořen spádovými klíny 
tepelné izolace tl. min. 20-380mm. Do střechy bude vložena tepelná izolace 

ISOVER EPS 2x100mm, celková tloušťka izolace min. 220-580mm. Střešní 
krytina bude tvořena PVC-P hydroizolační střešní fólií DEKPLAN 76, barva šedá. 
 

Výtah: 
V objektu je navržen nový venkovní výtah VOTO OTF450, rozměr ocelové 

konstrukce 1 720 x 1 750mm + opláštění cementovláknitými deskami 
FERMACELL tl. 12,5mm + izolace z minerálních vláken tl. 70mm + omítka 

v uceleném systému PCI. Rozměr kabiny výtahu 1 000 x 1 250mm. Dveře 
výtahu 800 x 2 000mm. 
 

Nové schodišťové rameno: 
Vhledem k vybudování nového výtahu dojde ke kolizi se stávajícím výstupním 

schodišťovým ramenem do 2.NP. Bude proto vybudováno nové schodišťové 
rameno, které bude posunuté, aby nezasahovalo do výstupního prostoru 
z výtahu. V místě výstupu bude nad stávajícími schodišťovými stupni doplněna 

podlaha novou konstrukcí. Nové schodišťové rameno včetně schodišťových 
stupňů bude z ocelové konstrukce. Ocelová konstrukce musí být pevná a 

dokonale vyztužená, aby nedocházelo k deformaci a průhybům. Schodišťové 
stupně budou obloženy keramickou dlažbou.  
 

Doplnění podlahy nad stávající schodišťovými stupni: 
Doplnění podlahy nad stávající schodišťovými stupni bude provedeno novou 

plechobetonovou deskou. 
 
Střešní atika: 

Stávající střešní atika bude ubourána, vyspravena a dle potřeby doplněna novým 
zdivem z pórobetonových tvárnic YTONG tl. 300mm. Celá atika bude ztužena 

novým ŽB věncem. Atika bude zateplena viz. PD. Sklon atiky bude min. 5%. 
 
Nová skladba střešního pláště: 

Střešní plášť bude tvořen střešní PVC-P folií DEKPLAN 76 – barva světle šedá. 
Skladba viz. PD. 

 
Výlez na střechu: 
Stávající otvor na střechu bude osazen novým výlezem do ploché střechy FAKRO 

DRG P2 o rozměru 700 x 700mm + montážní rám XRD. 
 

Oplechování a okapový systém: 
Oplechování všech prvků bude provedeno plechem TiZn. Okapový systém je 
navržený plastový, barva antracitová. 

 
Výplně otvorů: 

Hlavní automatické posuvné prosklené dveře ASSA ABLOY – 2x, antracitové, 
přesný typ bude určen v dalším stupni PD. 

Okna, výkladce a vedlejší dveře jsou navržena hliníková/plasthliníková z trojskel 
s plastovými distančními rámečky. Rám i křídlo je vyztuženo ocelovou 
pozinkovanou výztuhou. Okna i dveře splňují požadavky EN 14351 – 1 i 
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požadavky tepelně-technických norem. Okna budou osazena standartním typem 

montáže. Dveře budou osazeny vnější líc zdiva. Všechny výplně budou 
osazeny dle normy ČSN 746077! 
 

Vnější plochy: 
Stavební dílo bude doplněno vedlejšími stavebními objekty, jako jsou zpevněné 

plochy, nový hospodářský sjezd, přístupové venkovní schodiště, opěrná zeď, 
přístupové komunikace a terénní úpravy viz. C. Situace, dopravní řešení. 
 

B.2.6.c) – mechanická odolnost a stabilita: 

a) nezpůsobilo zřícení stavby nebo její části 
b) nezpůsobilo větší stupeň nepřípustných přetvoření 

c) nezpůsobilo poškození jiných částí stavby vlivem nepřípustných přetvoření 
d) nezpůsobilo poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný její příčině a to 

pokud bude stavba realizovaná dle této dokumentace a při práci bude 
dodržována bezpečnost práce dle příslušných ČSN, vyhlášek a navazujících 
předpisů zejména ustanoveni Nařízeni vlády č. 591/2006 Sb., o bližších 

minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích. 

 

B.2.7 Základní charakteristika technických a 
technologických zařízení: 

B.2.7.a) – technické řešení: 

Vytápění a ohřev TUV bude řešen přes výměníkovou stanici a novou teplovodní 
přípojku viz. D.2.1 Teplovodní přípojka, D.1.4 Vytápění, D.1.4 Zdravotechnika. 

 

B.2.7.b) – výčet technických a technologických zařízení: 

V objektu se nenacházejí žádná technická ani technologická zařízení. 
 

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení: 
Požární bezpečností se zabývá požárně bezpečnostní zpráva - D.1.3 PBŘ, která je 

nedílnou součástí a přílohou této projektové dokumentace. PBŘ zpracoval Ing. 
Michal Nývlt a Ing. Petra Machová. 

 

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana: 
Na objekt je zpracovaný průkaz energetické náročnosti budovy PENB, který je 

součástí projektové dokumentace. Průkaz je zpracovaný autorizovanou osobou, 
pan Ing. Jan Klícha. 

 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na 
pracovní a komunální prostředí, zásady řešení parametrů 

stavby – větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, 
odpadů apod., a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí 

– vibrace, hluk, prašnost apod.: 
Stavba je navržena tak, aby vyhovovala hygieně, ochraně zdraví a životního 

prostředí. Navržené materiály a technologie jsou v souladu s vyhláškou č. 
268/2009 Sb., dále se změnami dle vyhlášky č. 20/2012 Sb., o obecných 

technických požadavcích na výstavbu. Stavební činnost bude organizovaná a 



 

 13 

prováděna takovým způsobem, který zajistí maximální čistotou staveniště a 

veřejného prostranství. Stavba si neklade nároky na dopravu nadrozměrných 
nákladů, zásobující vozidla se dostanou až do bezprostřední blízkosti objektu. 
Vozidla zásobující stavbu nebudou omezovat silniční provoz na přilehlých 

komunikacích. Výrobky musí odpovídat ČSN 73 0532 Akustika, která je závazná. 

 

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky 
vnějšího prostředí: 

 

B.2.11.a) – ochrana před pronikáním radonu z podloží: 

Stávající objekt – neřeší se. 

 

B.2.11.b) – ochrana před bludnými proudy: 

Není dotčeno. 
 

B.2.11.c) – ochrana před technickou seizmicitou: 

Není dotčeno. 

 
B.2.11.d) – ochrana před hlukem: 

Stavba nevyvolá nadměrný hluk. Stavba vyhovuje směrnici č. 502/2000 Sb. 

 

B.2.11.e) – protipovodňová opatření: 

Není dotčeno. 

 

B.2.11.f) – ostatní účinky – vliv poddolování, výskyt metanu apod.: 

Vliv poddolování není patrný, dále není v místě stavby prokázán výskyt metanu. 

 

B.3  Připojení na technickou infrastrukturu 
 

B.3.a) – napojovací místa technické infrastruktury: 

Objekt je napojen inž. přípojkami splaškové kanalizace, dešťové kanalizace, 

vodovodu, elektro a CZT na stávající řady. 
 

B.3.b) – připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky: 

 

Přípojka vodovodu: 
Přípojka vodovodu je již povolena v rámci vydaného rozhodnutí o 

umístění stavby ze dne 03.09.2018, č.j. SÚ/2017/7857/TŘ.  
 
Přípojka splaškové kanalizace: 

Přípojka splaškové kanalizace je již povolena v rámci vydaného 
rozhodnutí o umístění stavby ze dne 03.09.2018, č.j. SÚ/2017/7857/TŘ.  

 
Přípojka dešťové kanalizace: 
Přípojka dešťové kanalizace je již povolena v rámci vydaného rozhodnutí 

o umístění stavby ze dne 03.09.2018, č.j. SÚ/2017/7857/TŘ.  
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Přípojka teplovodu: 

Objekt bude napojen novou teplovodní přípojkou na stávající rozvod 
CZT. Nová přípojka CZT bude tvořena 2x potrubím pro vytápění, 1x 
potrubím pro teplou vodu a 1x potrubím pro cirkulaci. Délka teplovodní 

přípojky bude 34,9m. Teplovodní přípojku řeší část PD - D.2.1 - 
Teplovodní přípojka. 

 
Přípojka elektro: 
Přípojka elektro je stávající. 

 

Přípojka plynovodu: 
Přípojka plynovodu je stávající. V rámci stavebních úprav bude stávající HUP na 
fasádě objektu demontován a stávající plynovodní přípojka odpojena od 

plynovodního řadu a zaslepena dle požadavků společnosti GASNET. 
 

B.4  Dopravní řešení 
 

B.4.a) – popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro 
přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu 

nebo orientace: 

Objekt je přístupný ze stávající zpevněné komunikace šířky 6,0m. Dopravní 
řešení – nový sjezd, parkovací plochy a přístupové komunikace jsou řešeny 
v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. viz. C. Situace, dopravní řešení. 

 
B.4.b) – napojení území na stávající dopravní technickou infrastrukturu: 

Parkovací plocha bude napojena novým hospodářským sjezdem na stávající 

asfaltovou komunikace na parc. č. 3596/6 k.ú. Hranice u Aše. 

 

B.4.c) – doprava v klidu: 

Parkovací místa řeší projekt C. Situace, dopravní řešení. 

 

B.4.d) – pěší a cyklistické stezky: 

V místě stavby se nacházejí stávající chodníky. Nové chodníky budou napojeny 

na stávající. 

 

B.5  Řešení vegetace a souvisejících 
terénních úprav 

 

B.5.a) – terénní úpravy: 

V rámci stavby dojde k výstavbě opěrné zdi výšky max. 1,3m, přístupových 

pěších komunikací, parkovacích stání a sjezdu. 
 

B.5.b) – použité vegetační prvky: 

Po dokončení stavby budou poškozené travnaté plochy opatřeny ornici a 

zatravněny travním semenem. 
 

B.5.c) – biotechnická opatření: 

Biotechnická opatření nebudou prováděny. 
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B.6  Popis vlivů stavby na životní prostředí a 

jeho ochrana 
 

B.6.a) – vliv n životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda: 

Ovzduší: 

Pokud bude ve stavbě umístěn jiný zdroj, než uvedený ve stanovisku ŽP, je třeba 
požádat o nové závazné stanovisko ŽP. 

Hluk: 

Práce na stavbě budou probíhat výhradně v době mezi 7 - 19 hodinou. Samotné 
provádění stavby bude probíhat standardním způsobem. Zhotovitel stavby bude 

provádět a zajistí stavbu tak, aby hluková zátěž v chráněném venkovním 
prostoru staveb vyhověla požadavkům stanoveným v nařízení vlády č. 272/2011 

Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací“. Po dobu výstavby 
bude zhotovitel používat stroje, zařízení a mechanismy s garantovanou nižší 
vyzařovanou hlučností, které jsou v náležitém technickém stavu. 

Voda: 

V průběhu výstavby a po jejím dokončení nesmí dojít k znečištění nebo ohrožení 
jakosti podzemních nebo povrchových vod látkami nebezpečnými vodám, zvláště 

ne ropnými látkami a ani látkami (odpady) vznikajícími v průběhu stavby. 
Odpady: 

Vzniklé odpady budou předávány pouze právnické nebo fyzické osobě oprávněné 

k podnikání, která je provozovatelem zařízení k využití nebo odstraněni nebo ke 
sběru nebo k výkupu určeného druhu odpadu, přičemž každý je povinen zjistit, 
zda osoba, které odpady předává, je k jejich převzetí oprávněna. S 

nebezpečnými opady, které v průběhu stavby vzniknou (např. nádoby od 
nátěrových hmot se zbytkovým obsahem škodlivin), bude nakládáno dle jejich 

skutečných vlastností a budou odstraněny v zařízeních k tomu určených. O 
vzniku a způsobu nakládání s odpady bude vedena evidence odpadů dle platné 
vyhlášky, o podrobnostech nakládání s odpady. Stavba bude mít po svém 

dokončení. 
S veškerými odpady bude nakládáno v souladu se zákonem o odpadech a o 

změně některých dalších zákonů. Pro dočasné uchování odpadů v rámci výstavby 
do doby jejich odvozu a likvidace budou využita volná místa zájmového území. 
 

Tuhý komunální odpad z objektu bude schraňován v uzavíratelných 
kontejnerech, odkud je oprávněnou firmou odebírán a ukládán na řízenou 

skládku. 
 

UPOZORNĚNÍ: dle zákona o odpadech a o změně některých dalších zákonů jsou 

stanoveny podmínky: využití odpadů přednost před jejich odstraněním!!! 

 

B.6.b) – vliv na přírodu a krajinu – ochrana dřevin, ochrana památných 

stromů, ochrana rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a 
vazeb v krajině apod.: 

Stavba nebude mít jakýkoliv přímý (negativní) vliv na přírodu a krajinu, ani 
nebudou mít vliv na ekologické funkce a vazby v krajině. 
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B.6.c) – vliv na soustavu chráněných území Natura 2000: 

Záměr nemůže mít významný vliv na evropsky významné lokality ani ptačí 
oblasti (Natura 2000), protože dotčené území neleží v žádné evropsky významné 
lokalitě ani ptačí oblasti a ani není s žádnou takovou lokalitou v kolizi. 

 
B.6.d) – způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení 

vlivu záměru na životní prostředí, je-li podkladem: 
Stavba nevyžaduje posouzení vlivu na životní prostředí. 
 

B.6.e) – v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované 
prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších 

dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno: 
Záměr nespadá do režimu zákona o integrované prevenci základní způsobu 

naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrovaného 
povolení. 
 

B.6.f) – navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a 
podmínky ochrany podle jiných právních předpisů: 

Nevznikají žádná nová ochranná a bezpečnostní pásma. Při stavební činnosti 
bude bezpečnost zajištěna zadavatelem (koordinátorem BOZP na staveništi) a 
samotným zhotovitelem stavebních prací. 

 
 

B.7 Ochrana obyvatelstva 
 

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů 
ochrany obyvatelstva: 
Ochrana obyvatelstva (varování, evakuace, ukryti, nouzové přežiti a další 
opatření k zabezpečení ochrany jeho života, zdraví a majetku) zůstane 

zachováno stávající. Toto není stavebními úpravami dotčeno, řeší si zadavatel 
svými vlastními vnitřními předpisy. V rámci realizace stavby bude toto zajištěno 

zadavatelem (koordinátorem BOZP na staveništi) a samotným zhotovitelem 
stavebních prací. 
Stavební práce při provádění stavby, budou prováděny za dodržení veškerých 

platných bezpečnostních předpisů, příslušných vyhlášek a ČSN. Při prací budou 
používány předepsané ochranné pomůcky a ochranné prostředky. Před 

zahájením prací budou pracovníci stavby seznámeni s těmito předpisy a o 
proškolení bude proveden protokol s podpisy jednotlivých pracovníků. Za 
provedení proškolení a dodržování bezpečnostních předpisů je zodpovědný 

stavbyvedoucí. Na stavbě bude umístěna lékárnička s předepsaným obsahem dle 
platné vyhlášky a dále budou na viditelném místě vyvěšena telefonní čísla rychlé 

záchranné pomoci apod. Na stavbě bude viditelně vyznačena úniková cesta pro 
případ nepředvídatelné okolnosti. Technickému stavu stavebních mechanizmů 
bude věnována zvýšena pozornost, pod odstavenými stroji budou instalovány 

ocelové záchytné vany, které budou zachytávat případné úkapy. Tyto úkapy 
budou odborně likvidovány. Na staveništi nebudou skladovány pohonné hmoty 

ve větším než minimálním množství. Pro eventuální případ havárie bude mít 
dodavatel stavebních prací připravenu dostatečnou zásobu Vapexu k její 

likvidaci. Prašnost při provádění stavby bude v maximálně možné míře 
eliminována prováděním prací s přístroji opatřenými odsáváním prachu a 
okamžitým odstraněním a likvidací vzniklého stavebního odpadu a sutě. Dotčené 

plochy budou po skončení stavebních prací uvedeny do původního stavu. V 
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blízkosti staveniště nejsou žádné soukromé a veřejné budovy, solitérní objekty 

ani jiné významné objekty infrastruktury, pro které jsou nutné zvláštní ochranná 
opatření. V blízkosti staveniště se nenachází žádné zdroje podzemní a 
nadzemních vod ani ochranná pásma, kde jsou nutná zvláštní ochranná opatření. 

 

B.8 Zásady organizace výstavby 
B.8.a) – potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění: 
Voda pro stavební činnosti bude odebírána z investorem poskytnutých zdrojů. 

Voda v max. denním množství 15 m3 bude zajištěna provizorní přípojkou 
napojenou na stávající rozvod vody v objektu (s podružným měřením - podružný 

vodoměr). Dodavatelská firma toto před zahájením prací projedná s investorem 
(podmínky, místo připojení, atd.). Pokud nedojde k dohodě, bude dodavatelská 
firma zajišťovat zdroj vody na vlastní náklady. 

Elektrická energie pro stavební činnost bude odebírána z investorem 
poskytnutých zdrojů elektrické energie s předpokládaným odběrem 30 kW 

(staveništní rozvaděč s podružným měřením). Přívod bude zajištěn provizorní 
přípojkou, napojenou na stávající rozvod elektrické energie v objektu 
(objektech). Dodavatelská firma toto před zahájením prací projedná s investorem 

(podmínky, místo připojení, atd.). Pokud nedojde k dohodě, bude dodavatelská 
firma zajišťovat zdroj vody na vlastní náklady. 

Napojení na jiná media není uvažováno. Veškeré stavební hmoty si zajistí 
zhotovitel stavebních prací. 
 

B.8.b) – odvodnění staveniště: 
Zařízení staveniště není nutné odvodňovat. Zařízení staveniště bude buď v jedné 

staveništní buňce osazené na zpevněné ploše u objektu, nebo zadavatel uvolní 
část vnitřních prostor jako sklad materiálu a odpočinkové místo pro pracovníky. 
 

B.8.c) – napojení staveniště na stávající dopravní a technickou 
infrastrukturu: 

Stavba přímo sousedí s komunikací. Objekt bude napojen na rozvody elektrické 
energie, vodovodu, kanalizace a CZT. 

 
B.8.d) – vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky: 
Stavba nebude mít negativní vliv na okolní životní prostředí. Během výstavby 

budou vznikat odpady běžné u stavební výroby. Třídění odpadů bude probíhat 
přímo na staveništi, skladování bude zajištěno v kontejnerech. Pro zneškodnění 

případných nebezpečných odpadu bude smlouvou zajištěna odborná firma 
oprávněná pro tuto činnost. 
 

B.8.e) – ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, 
demolice, kácení dřevin: 

Stavba nevyžaduje ochranu okolí staveniště, asanace, demolice, kácení dřevin. 
 
B.8.f) – maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště: 

Sociální zařízení staveniště se navrhuje využití stávajícího sociálního zařízení v 
prostorách dotčeného objektu. Bude se jednat pouze o dočasné využití prostorů 

v 1. PP. Pokud investor s využitím těchto prostor nedá svolení, bude zhotovitel 
tyto potřeby řešit na vlastní náklady mimo interiér objektu. Např. pomocí 
přenosných staveništních buněk. WC bude umístěno v samostatném objektu 

chemického přenosného WC TOI-TOI na 250 použití. Na stavbě bude použit 1 ks 
WC (popř. dle potřeby). Šatny a sklady staveniště po dobu realizace stavby se 
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navrhuje umístit ve stávajících prostorách dotčeného objektu. Množství použitých 

místností a způsob jejich využití bude zhotovitelem projednáno s investorem. 
Pokud ten s využitím těchto prostor nedá svolení, bude zhotovitel tyto potřeby 
řešit na vlastní náklady mimo interiér objektu. 

Velikost vlastního staveniště je na uvážení zhotovitele. Jeho velikost musí však 
být taková, aby navržená opatření šla provést při dodržení všech podmínek 

BOZP, ochrany zdraví třetích osob, atd. Je nutné zajistit řádné založení všech 
dočasných staveb (lešení). Založení těchto dočasných staveb, je plně na 
zodpovědnosti zhotovitele. Doprava materiálu na stavbu bude probíhat mimo 

provozní režim v objektu, popř. jinak dle dohody s investorem. 
 

B.8.g) – požadavky na bezbariérové obchozí trasy: 
Stavba nevyžaduje žádné požadavky na bezbariérové obchozí trasy. 

 
B.8.h) – maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při 
výstavbě, jejich likvidace: 

Tuhý komunální odpad z objektu bude schraňován v uzavíratelných 
kontejnerech, odkud je oprávněnou firmou odebírán a ukládán na řízenou 

skládku. 

UPOZORNĚNÍ: dle zákona o odpadech a o změně některých dalších 
zákonů jsou stanoveny podmínky: využití odpadů přednost před jejich 

odstraněním!!! 

 

V průběhu realizace stavby se předpokládá vznik a shromažďování následujících 
druhů odpadů dle platné vyhlášky: 

Katalogové 
číslo 

odpadu 

Název druhu odpadů-
zkráceně 

Předpokládaný 
způsob 

nakládání 

Kategori
e 

odpadu 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly Materiálové 

využití  

O 

15 01 06 Směsné obaly Skládka odpadů O 

17 01 01 Beton  Předání k 
recyklaci 

O 

17 01 02 Cihly Předání k 
recyklaci 

O 

17 01 07 Směsi, oddělené fr. Betonu Předání k 
recyklaci 

O 

17 02 01 Dřevo  Materiálové 
využití 

O 

17 01 03 Plasty  Předání k 
recyklaci 

O 

17 03 02 Asf. směsi neuvedené pod č. 
170301 

Předání k 
recyklaci 

O 

17 04 05 Železo a ocel Předání k 
recyklaci 

O 

 

 

B.8.i) – bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin: 

V rámci stavby nebude potřeba na přísun nebo deponie zemin. 
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B.8.j) – ochrana životního prostředí při výstavbě: 

Stavba nebude mít negativní vliv na okolní životní prostředí a na ochranu 
životního prostředí při výstavbě. 

Vzniklé odpady budou předávány pouze právnické nebo fyzické osobě oprávněné 

k podnikání, která je provozovatelem zařízení k využití nebo odstranění nebo ke 
sběru nebo k výkupu určeného druhu odpadu, přičemž každý je povinen zjistit, 
zda osoba, které odpady předává, je k jejich převzetí oprávněna. S 

nebezpečnými odpady, které v průběhu stavby vzniknou (např. nádoby od 
nátěrových hmot se zbytkovým obsahem škodlivin), bude nakládáno dle 

skutečných vlastností a budou odstraněny v zařízeních k tomu určených. O 
vzniku a způsobu nakládání s odpady bude vedena evidence odpadů, o 
podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění. 

Stavební činnost bude organizována a prováděna takovým způsobem, který 

zajistí maximální čistotou staveniště a veřejného prostranství. Stavba si neklade 
nároky na dopravu nadrozměrných nákladů, zásobující vozidla se dostanou až do 

bezprostřední blízkosti objektu. Vozidla zásobující stavbu nebudou omezovat 
silniční provoz na přilehlých komunikacích. 

 

B.8.k) – zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi: 
Koordinátor BOZP je nutný ve fázi přípravy projektu pokud stavba svými 
parametry splňuje zvýšené riziko dle nařízení vlády o bližších minimálních 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, nebo 
stavba svým rozsahem splňuje podmínky dle zákona, kterým se upravují další 

požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a 
o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb 
mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci) 
zvýšené riziko dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích: 
práce ve výšce nad 10 m  
práce spojené s montáží těžkých konstrukčních stavebních dílců  

práce s vysoce toxickými chemickými látkami  
práce se zdroji ionizujícího záření  

práce nad vodou nebo její těsné blízkosti  
práce v ochranných pásmech energetických vedení  
studnařské práce  

práce ve výkopu o hloubce větší než 5 m  
práce potápěčské  

práce ve zvýšeném tlaku vzduch  
práce s výbušninami 
podmínky dle ust. § 15 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další 

požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a 
o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb 

mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci): 

Celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních 

dnů, ve kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat 
současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 den. Celkový plánovaný 
objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v 

přepočtu na 1 fyzickou osobu. V této fázi lze předpokládat nutnost zajištění 
koordinátora BOZP. Definitivní rozhodnutí lze učinit až po definitivním výběru 

zhotovitele / zhotovitelů.  



 

 20 

Koordinátor BOZP je nutný ve fázi realizace stavby pokud na stavbě budou 

působit dva a více zhotovitelů a u kterých jsou přesaženy limity objemu prací dle 
ust. § 15 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci). V této fázi lze předpokládat nutnost zajištění 
koordinátora BOZP. Definitivní rozhodnutí lze učinit až po definitivním výběru 
zhotovitele / zhotovitelů. 

Při provádění vlastní stavby je nutné dodržovat platné předpisy, týkající se 
ochrany zdraví při práci a bezpečnosti práce osob, nacházejících se na staveništi 
ve smyslu platné předpisy, týkající se ochrany zdraví při práci a bezpečnosti 

práce osob, nacházejících se na staveništi ČSN a hygienické předpisy. Při stavbě 
budou dále dodržena ustanovení vyhláška 268/2009 Sb., o technických 

požadavcích na stavby, upravující požadavky na provádění staveb, příslušné 
předpisy pro protipožární zabezpečení stavby po dobu výstavby a předpisy na 
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků po dobu provádění stavby. 

Práce mohou provádět pouze vyškolené a oprávněné osoby, které budou 
prokazatelně seznámeni s těmito předpisy, a o proškolení bude proveden 

protokol s podpisy jednotlivých pracovníků. Za provedení proškolení a dodržování 
bezpečnostních předpisů je zodpovědný stavbyvedoucí. Na staveniště mohou mít 
přístup pouze osoby pověřené zhotovitelem stavby, zástupce investora a určený 

stavebně technický dozor stavby. 
 

Dodavatel stavebních prací je povinen zejména: 

• vést evidence pracovníků od jejich nástupu až po odchod z pracoviště, vybavit 
je příslušnými osobními ochrannými pracovními prostředky (OOPP) 

• odevzdání a převzetí staveniště zápisem 
• povinnost přerušení stavebních prací v případě zjištění závažných nedostatků z 

hlediska BOZP 
 

Obecná ustanovení, která platí pro realizaci staveb:  

Ochrana proti pádu se vyžaduje již od výšky 1,5 m. Dále musí být provedena 

ochrana proti pádu na všech pracovištích nad vodou nebo jinými látkami, kde 
hrozí nebezpečí poškození zdraví bez ohledu na výšku. Při práci ve výškách 
nesmí činnost vykonávat osamocený pracovník. 

Při práci bude dodržována bezpečnost práce dle příslušných ČSN, vyhlášek a 

navazujících předpisů. Zejména ustanovení Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o 
bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

staveništích. A dále dle zákona 309/2006 Sb., kterým se upravují další 
požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovně právních vztazích a 
o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb 

mimo pracovně právní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnost i a 
ochrany zdraví při práci) ve znění posledních přepisů. Zejména bude dbáno 

ustanovení o bezpečnosti při práci s technickými prostředky, při práci ve výšce, 
na lešení, při klempířských pracích apod. V rámci výrobní přípravy dodavatele 
bude řešena statická a bezpečnostní stránka zvedacích zařízení a lešení. Tato 

opatřeni nejsou předmětem projektu a jsou plně v kompetenci dodavatele. 
Projektant upozorňuje, že všeobecně lešení zásadně nelze kotvit do 

plynosilikátových výplní obvodových panelů. Statický návrh a výpočet lešení 
nejsou součástí tohoto projektu, ale musí byt součástí výrobní přípravy 
dodavatele. Dále musí být zahrnuty do kalkulace ceny dodávky. 
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Budou dodržena veškerá ochranná pásma inženýrských sítí. Při použiti těžké 

techniky na nezpevněných komunikacích nebo ve volném terénu či k jiným 
rizikům pro inženýrské sítě a přípojky, je třeba, aby před zahájením prací 
dodavatel požádal správce inženýrských sítí o vytyčení zařízení v jejich správě a 

ochránil inženýrské sítě a přípojky v souladu s platnými předpisy a pokyny 
správců těchto sítí. Požadavky na provádění stavby vycházejí z předpokladu, že 

dodavatel použije spíše menší mechanizaci, odpovídající lehkým konstrukcím.  

Stanovení způsobu a postupu prováděni stavby je plně v kompetenci dodavatele 
a bude předmětem jeho nabídky a součástí jeho nabídkové ceny. Z tohoto 

pohledu nelze předem dodavatele omezovat a striktně mu stanovovat bližší 
podmínky, které by mohly pro konkrétní firmu znamenat znevýhodnění v soutěži. 
V případě, že vybraný dodavatel bude uvažovat s jinými prostředky, způsobem 

nebo postupem výstavby než předpokládal projekt, projedná svůj záměr (POV) s 
dotčenými orgány. 

Projekt neobsahuje opatření, která by byla nutná v případě, že stavba bude 

rozestavěna v zimním období, přerušena nebo zazimována. Projektant 
předpokládá, že stavba bude prováděna za podmínek, 

které její provádění dovolují. V případě, že by z jakýchkoli důvodů byla stavba 

otevřena v nepříznivých klimatických podmínkách, je nutno v rámci výrobní 
přípravy dodavatele navrhnout opatření, která zaručí kvalitu prováděných prací a 
ochranu objektu před nepříznivými klimatickými vlivy. 

 

Příklad doporučených opatření: 

Před zahájením prací na lešení je nutné všechny pracovníky i subdodavatele 
jasně proškolit především o práci ve výškách dle NV 362/2005 Sb. o bližších 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s 

nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, o tomto provést zápis do stavebního 
deníku a přiložit podepsanou prezenční listinu. O výše uvedených skutečnostech 

je nutné informovat i všechny nově příchozí pracovníky, subdodavatele a třetí 
osoby. 

Dále montáž a demontáž lešení mohou provádět pouze pracovníci, kteří jsou 
odborně a zdravotně způsobili a mají platnou pracovně-lékařskou prohlídku podle 

dokumentace stanovené výrobcem; v případě použití jiným způsobem musí byt 
pro toto použiti odborně způsobilou osobou proveden individuální výpočet 

pevnosti a stability (kromě případů, kdy je konstrukce montovaná ve shodě 
s uspořádáním obsaženým v ČSN - staticky výpočet lešení se zpracuje např. 

podle ČSN 73 8101, ČSN EN 12811-1, ČSN EN 12812, ČSN 73 0031, ČSN 73 
1401, ČSN EN 1991-1-1, ČSN 73 1701, ČSN P ENV 1995-1-1). Provoz na lešení 
může být zahájen až po jeho úplném dokončení, vybavení a vystrojení podle 

dokumentace od výrobce pro jeho montáž a demontáž. Před zahájením provozu 
musí být lešení předáno zápisem. Předání a převzetí se uskutečňuje odbornou 

prohlídkou a výsledek musí být zapsán ve stavebním deníku, případně s odkazem 
na samostatný záznam. Konstrukce lešení musí být nejméně 1x za kalendářní 
měsíc prohlédnuta. Lešení musí být viditelně označeno těmito údaji: název a 

adresa provozovatel; nosnosti pracovní podlahy (v kg/m2) a dovoleným počtem 
současně zatížených podlah; upozornění na provádění odborně způsobilým 

pracovníkem nejméně 1x za kalendářní měsíc kontrol lešení; v případech, kdy je 
vzdálenost od objektu větší než 0,25 m, musí být na lešení provedeno i vnitřní 
zábradlí a v případě větší vzdálenosti než 0,4 m musí být toto zábradlí opatřeno 

prostřední tyčí. 

Při práci na lešení plnění dalších povinností stanovených v NV č. 362/2005 Sb., 
ČSN 73 8101 a dalších technických norem, dále při práci na fasádě plnění 
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povinností stanovených v Plánu BOZP a příloze č. 2 NV č. 591/2006 Sb. o bližších 

minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích. Zábor a oplocení pozemku pod lešením na veřejně přístupném 
pozemku musí být v šíři min. 2,0 m od paty objektu. 

Musí být zajištěn bezpečný vstup do objektu. Toto provést tunelem s pevnou 
střechou (např. trubkové lešení zakryté podlážkami) v šíři min. 3,0 m a 
vzdálenosti min. 3,0 m od paty objektu. 

Objekt nebude lešením obestavěn najednou. 

 

Při práci ve výškách je zakázáno pokračovat v pracích pokud (dle Nařízení vlády 
362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky): 

 

- je bouře, déšť, sněžení nebo tvoření námrazy 
- je čerstvý vítr o rychlosti 8 m/s 
- je dohlednost v místě práce menši než 30 m 

- je teplota nižší než 10 °C 

 

Pro práci na exponovaných místech musí být použito kolektivní zajištění 
(záchytné sítě, záchytné dočasné stavební konstrukce - lešení, dočasné stavební 
konstrukce ochrany okraje stavby dle ČSN EN 13374 atd. nebo záchytné sítě, 

včetně bočních) nebo musí být použito osobní zajištění pro práci ve výškách za 
podmínek stanovených v technologickém postupu, včetně použití určených 

kotvících míst (musí odpovídat ČSN EN 795) a konkrétního určeného OOPP pro 
práci ve výškách, včetně seznámení pracovníků s návodem pro použití; na práci 
musí dohlížet odpovědný určený vedoucí práce. Případné použití osobního 

zajištění musí být projednáno včetně určených kotvících míst s koordinátorem 
BOZP před zahájením prací. Upozornění - v bezprostřední blízkosti prováděných 

prací na střeše na zakázané práce pracovníků ostatních zhotovitelů v 
nebezpečném prostoru dle NV č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky 

nebo do hloubky, tento prostor musí byt ohrazen nebo střežen určeným 
pracovníkem; upozornění na nepříznivé klimatické podmínky pro práci na střeše - 

déšť atd.!!! 

Pracovníci na stavbě - ochranná přilba, výstražná vesta, pracovní obuv a dále dle 
rizik prováděné práce upozornění - elektrické prodlužovací kabely musí být 

zajištěny proti mechanickému poškození a nesmí být používány napojované 
kabely a kabely s poškozenou izolací a umělohmotnými koncovkami. 
 

B.8.l) – úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb: 
Nevztahuje se. 

 

B.8.m) – zásady pro dopravní inženýrská opatření: 
Nevztahuje se. 
 

B.8.n) – stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby – 
provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí 

při výstavbě apod.: 
Objekt provizorně zakrývat před klimatickými vlivy. Bude zajištěna nepřístupnost 
do prostor, kde budou probíhat stavební práce. 

B.8.o) – postup výstavby, rozhodující dílčí termíny: 
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Dodavatel stavby, s tím spjatý přesný termín zahájení stavby (vč. dílčích etap - 

termínů), bude znám až na základě výběrového řízení, které proběhne až po 
obdržení všech potřebných povolení na výše uvedenou stavby v PM. 

 

 
 
 

 
 

 
 
V Sokolově: 12/2023 

Vypracoval:  Lukáš Bezděkovský 


