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SMLOUVA O DÍLO Č. 24-1062 
 
níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely níže uveden smluvní strany: 
 
Objednatel: Město Kynšperk nad Ohří 
se sídlem: Jana A. Komenského 221/13, 35751 Kynšperk nad Ohří 
IČO:  00259454 
DIČ:  CZ00259454 
zastoupen: Markem Matouškem, starostou města 
(dále jen „objednatel“) 
 
a  
 
Zhotovitel: Enado s.r.o. 
se sídlem:     Revoluční 464, 351 37 Luby 
IČO:  14041936 
DIČ:  CZ14041936 
Bankovní spojení: Raiffeisen bank, 6304467002/5500 
zastoupen:  Mikuláš Bindzar, jednatel 
(dále jen „zhotovitel“) 
 

 
v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění, smlouvu tohoto znění: 
 

1. Základní ustanovení 

1.1 Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele Dílo blíže specifikované v této smlouvě a objednatel 
se zavazuje řádně zhotovené Dílo převzít a zaplatit za ně zhotoviteli cenu sjednanou v této smlouvě. 

1.2 Zhotovitel se zavazuje při realizaci díla dodržovat platné právní předpisy, jakož i všechny technické a bezpečnostní normy. 

1.3 Tato smlouva je uzavírána na základě výsledku výběru dodavatele v zadávacím řízení s názvem „Vybudování FVE na objektech 
města Kynšperk nad Ohří“ projektových žádostí „Vybudování FVE na objektech a objektech mateřské školy v Zahradní ulici  
a hasičské zbrojnice“, reg. č. 7221400019 a „Vybudování FVE na objektech základní školy v Kynšperku nad Ohří“  
reg. č. 7221400020.. 

1.4 Veřejná zakázka (a dílo) je spolufinancována ze zdrojů Státního fondu životného prostředí České republiky z Modernizačního 
fondu a výzvy 2. Nové obnovitelné zdroje v energetice (RES+) č. 4/2022 - Komunální FVE pro větší obce (energetická 
společenství). 

1.5 Zhotovitel tímto prohlašuje, že:  

­ se před podpisem této smlouvy řádně seznámil se stavem místa plnění a jeho okolí, jakož i se všemi podklady 
podstatnými pro předmět této smlouvy a tyto podklady, stejně jako zadání díla, jsou úplné, srozumitelné a dostatečné 
pro realizaci díla dle této smlouvy, 

­ není předlužen a není mu známo, že by vůči němu bylo zahájeno insolvenční či exekuční řízení či výkon rozhodnutí, 

­ disponuje odbornými a technickými znalostmi potřebnými k provedení díla, jakožto i potřebným počtem kvalifikovaných 
osob, 

­ mu nejsou známy žádné skutečnosti, které by mu bránily v realizaci závazků dle této smlouvy. 

2. Předmět díla 

2.1 Dílem se pro účely této smlouvy rozumí instalace fotovoltaických systémů (FVE elektráren) o dále uvedeném jmenovitém výkonu, 
resp. kapacitě, jejich připojení k distribuční soustavě a napojení na stávající elektrické rozvody objektů. Ve všech dále uvedených 
odběrných místech (objektech dotčených projektem) bude provedena instalace prvků pro optimalizaci spotřeby vyrobené 
elektrické energie (tzv. "chytré" elektroměry s komunikací), umožňující monitorovat spotřebu elektrické energie v reálném čase 
(čtyřkvadrantní elektroměry monitorující spotřebu a výrobu daných odběrných míst), vč. SW řešení, které bude toto průběhové 
měření výroby FVE a spotřeb dotčených objektů realizovat v 15minutových intervalech, vč. statistik měření s online přístupem 
přes webové rozhraní (Chrome, Explorer, FireFox apod). (dále jen „Dílo“).  
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Předmětem díla je; 

▪ vypracování projektových dokumentací pro připojení k distribuční soustavě, 

▪ dodávka a instalace fotovoltaických elektráren, 

▪ dodávka a instalace „chytrých“ elektroměrů monitorující spotřebu a výrobu daných odběrných míst, vč. dodávky, 
instalace a proškolení příslušného SW u všech projektem dotčených objektů (odběrných míst) – zavedení 
energetického managementu, 

▪ uvedení do provozu a zaškolení obsluhy,  

▪ provedení revizí a vypracování revizní zprávy,  

▪ vyhotovení projektových dokumentací skutečného stavu (po realizaci), 

▪ vyhotovení, podání a administrace žádostí o první paralelní připojení u distributora el. energie. 

2.2 Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech služeb, dodávek, prací, konstrukcí a dodávek a instalace 
technologií a strojních zařízení, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné. Řádným zhotovením díla se dále rozumí 
bezvadné a úplné předání všech dalších služeb, dokumentací, zkoušek, protokolů, certifikací apod. 

2.3 Smluvní strany se dohodly, že dílo musí splňovat: 

a) Parametry uvedené v příloze č 1 - Minimální technické požadavky  

b) Dílo musí splňovat všechny relevantní technické, hygienické, bezpečnostní normy, požadavky na životní prostředí a další 
zákonné požadavky platné v České republice. Zadavatel zajistí podklady pro závěrečnou kontrolní prohlídku a garantuje 
veškeré požadavky na zákonná měření a bezpečnost pro obsluhu. 

2.4 Předmětem dodávky dle této smlouvy a součástí závazků zhotovitele je dále: 

a) Dokumentace skutečného provedení, včetně všech schémat a zejména jednopólového schéma zapojení. 

b) Předmět plnění je také provedení komplexní zkoušek systému, spolupráce při prvním paralelním připojením do sítě 
a spolupráce při legalizaci výrobny elektřiny.  

c) Zajištění veškeré dopravy všech komponent, pracovníků, nářadí a nástrojů potřebných k realizaci díla. 

d) Úhrada veškerých daní, cel či poplatků spojených s realizací díla či jeho dodáním. 

e) Balení a pojištění všech komponent, které jsou součástí díla. 

f) Zařízení staveniště, vybavení staveniště, zabezpečení staveniště, doprava na staveništi a zrušení staveniště. 

g) Ekologická likvidace vzniklého odpadu. 

h) Instalace a uvedení díla do trvalého provozu. 

i) Veškeré manuály a příručky vztahující se k dílu či jeho částem, zejména ve formě plnohodnotného českého návodu 
k obsluze, údržbě a zajištění servisu. 

j) Veškerá dokumentace k Dílu a to zejména podklady pro závěrečnou kontrolní prohlídku díla, technické listy a prohlášení o 
shodě v českém jazyce, revize, včetně zpracování revizních zpráv, protokoly o provedených zkouškách, čestné prohlášení 
a doklady o likvidaci odpadů z montáže, stavební / montážní deník, závěrečný předávací protokol apod.  

k) Prokázání plné funkčnosti díla v rámci ověřovacího provozu po dobu 3 kalendářních dnů po předání a převzetí díla. 

l) Zaškolení obsluhy, včetně poučení o bezpečnosti práce.  

m) Dodání veškerého softwarového vybavení (včetně poskytnutí licenčních práv), je-li ho třeba k řádnému užívání či 
provozování díla. V rámci předání softwarového vybavení budou předány i nezbytné kódy a hesla pro řádnou funkci. 

n) Dodání provozně bezpečnostního předpisu pro FVE, který bude obsahovat zejména základní popis zařízení, povinnosti pro 
zaměstnance objednatele a z toho vyplývající úkony, údržba, lhůty servisu (plán údržby), jak postupovat pro zajištění 
zařízení při odstávce/servisu, tedy jak manipulovat se zařízením (co vypnout, zkratovat atd.) a bezpečně předat, jak 
postupovat při nouzovém odstavení FVE, požáru, zkratu atd. 

o) Případně jiné dokumentace, certifikace, protokoly, zkoušky, posudky a jiné služby, které jsou nezbytné k řádnému provedení 
díla v rámci požadavků právních předpisů České republiky a Evropské unie. 

p) Veškeré další ostatní a vedlejší náklady, které jsou nezbytné k řádnému provedení díla v rámci požadavků právních 
předpisů České republiky a Evropské unie. 

2.5 Zhotovitel prohlašuje, že provedl odbornou kontrolu zadání, toto je pro něho srozumitelné a že od objednatele obdržel veškeré  
informace a podklady potřebné k řádné realizaci díla. V případě, že zhotovitel po podpisu této smlouvy zjistí případné vady zadání 
pro provedení díla, je povinen objednatele bezodkladně upozornit na všechny takto zjištěné vady, neúplnosti či nevhodnost 
řešení s tím, že ze strany zhotovitele již nebude možné uplatnit v této souvislosti navýšení ceny díla z důvodů korekce zjištěných 
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vad, jestliže nesplnil tuto oznamovací povinnost bez zbytečného odkladu poté, co vady, neúplnosti či nevhodnosti zjistil nebo 
mohl zjistit. 

2.6 Zhotovitel dále prohlašuje, že disponuje odbornými a technickými znalostmi potřebnými k provedení díla v dohodnuté lhůtě, 
jakožto i potřebným prostředky a počty kvalifikovaných osob. Zhotoviteli nejsou známy žádné překážky, které by mu v realizaci 
díla mohly zabránit. 

3. Doba a místo plnění  

3.1 Zhotovitel se zavazuje dílo provést nejpozději v termínech podle následujícího závazného harmonogramu s těmito milníky: 

1. etapa: do 20 kalendářních dnů od podpisu smlouvy 

▪ vypracování projektových dokumentací pro připojení k distribuční soustavě, 

▪ dodávka a instalace fotovoltaických elektráren, 

▪ dodávka a instalace „chytrých“ elektroměrů monitorující spotřebu a výrobu daných odběrných míst, vč. dodávky, 

instalace a proškolení příslušného SW u všech projektem dotčených objektů (odběrných míst) – zavedení 

energetického managementu, 

▪ uvedení do provozu a zaškolení obsluhy,  

▪ provedení revizí a vypracování revizní zprávy,  

▪ vyhotovení projektových dokumentací skutečného stavu (po realizaci), 

▪ vyhotovení a podání žádostí o první paralelní připojení u distributora el. energie. 

2. etapa: dle skutečné doby administrace  

▪ administrace žádostí o první paralelní připojení u distributora el. energie. 

3.2 V případě vad a nedodělků, které nebrání řádnému užívání díla bude vypracován soupis vad a nedodělků s dohodnutým 
termínem jejich odstranění. 

3.3 Smluvní strany se dohodly, že dílo, resp. jeho dílčí etapy, bude realizováno v souladu s harmonogramem tak, aby nedošlo 
k narušení provozu objednatele. Zhotovitel bere na vědomí, že dokončení a předání díla v dohodnutém termínuje krajním 
termínem akceptovatelným pro objednatele. 

3.4 Místem provádění díla jsou níže uvedená dotčená místa projektem (dále též „Staveniště“ nebo „Místo/a dotčené/á projektem“); 

1  Vybudování FVE na objektech a objektech mateřské školy v Zahradní ulici a hasičské zbrojnice 

č. 
OM 

EAN elektroměru Adresa místa instalace Využití (distr. sazba) 
Požadovaný výkon 

FVE v (kWp) 

1 859182400894055624  Na Příkopech 876/15 Hasiči (C02D)  20.00 

2 859182400894657941  Zahradní 385 MŠ (C02D)  34.00 

3 859182400893550786  Maxima Gorkého 1 Radnice (C02D)  invest. dotčené 

 

2  Vybudování FVE na objektech základní školy v Kynšperku nad Ohří 

č. 
OM 

EAN elektroměru Adresa místa instalace Využití (distr. sazba) 
Požadovaný výkon 

FVE v (kWp) 

1 859182400894055440  Jana A. Komenského 540/7 ZŠ (C02D) 50.00 

2 859182400894055433  Jana A. Komenského 0/0 Jídelna (C02D) 50.00 

3 859182400894055495  Jana A. Komenského 540/7 ZŠ ostatní (C25D) invest. dotčené 

4 859182400894055501  Jana A. Komenského 540/7 ZŠ ostatní (C25D) invest. dotčené 

5 859182400894055457  Jana A. Komenského 221/13 MěÚ (C25D)  invest. dotčené 

 

3.5 Zhotovitel je povinen objednateli kdykoli zajistit přístup k prováděnému dílu za účelem kontroly způsobu provádění díla. 

3.6 Smluvní strany se výslovně dohodly, že pokud by zhotovitel nemohl dostát svým povinnostem při realizaci díla ve lhůtách podle 
harmonogramu nebo ve lhůtě stanovené touto smlouvou pro dokončení díla z důvodů neočekávaných či nepředvídatelných 
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skutečností, které nezavinil a které mu brání ve splnění povinnosti (vyšší moc), zavazuje se o této skutečnosti bez zbytečného 
odkladu písemně informovat objednatele. 

3.7 Zhotovitel není vystaven smluvním pokutám, náhradě škody nebo odstoupení od smlouvy, jestliže jeho zpožděné plnění nebo 
jiné neplnění závazků podle smlouvy je výsledkem případu vyšší moci. V případě, že nastanou okolnosti vyšší moci, prodlužují 
se dotčené termíny o dobu jejího trvání. 

3.8 Za okolnosti vyšší moci budou považovány například: živelné pohromy, pandemie, nouzový stav, přírodní katastrofy, válka, 
všeobecná mobilizace, občanská válka nebo generální stávka. 

3.9 Za okolnosti vyšší moci se však nepokládají stávky, na které má Smluvní strana vliv, zpoždění dodávek a veškeré překážky, 
které vznikly až v době, kdy Smluvní strana byla v prodlení s plněním své povinnosti nebo vznikly z jejich hospodářských poměrů. 

3.10 Nastane-li situace vyšší moci, pak uvědomí Zhotovitel neprodleně objednatele o takovém stavu a jeho příčině. Ta strana, která 
se dovolává okolnosti vyšší moci, doloží toto tvrzení potvrzením o výskytu vystaveném příslušnými úřady. Zhotovitel pokračuje 
v plnění svých závazků podle smlouvy a přijme opatření, kterými minimalizuje dopad vyšší moci na plnění smlouvy. 

3.11 Zhotovitel je povinen od okamžiku předání místa plnění (staveniště) toto místo řádně prohlédnout a zjistí-li, že místo plnění má 
jakékoli vady nebo nedostatky, které brání řádnému provedení díla ve sjednaném termínu, je povinen nejpozději do 2 dnů na 
tuto skutečnost objednatele písemně upozornit. Neučiní-li tak, má se za to, že staveniště je bez vad a nedostatků a je způsobilé 
k řádnému provedení díla. Po dokončení díla předá zhotovitel objednateli místo plnění v uklizeném a čistém stavu. 

3.12 Zhotovitel prohlašuje, že od objednatele nepožaduje věci, které má za účelem provedení díla dodat. 

3.13 Objednatel neposkytuje technickou součinnost s manipulací. Jakákoliv manipulace s dílem bude vždy za osobní účasti a pokynů 
zástupce zhotovitele. Objednatel předpokládá, že pro manipulaci si bude muset zhotovitel zajistit vlastní manipulační prostředky, 
které jsou zahrnuty v ceně díla.  

3.14 Objednatel k řádnému provedení díla poskytne patřičnou součinnost, zejména v podobě vstupů pro pracovníky a techniku 
dodavatele do míst plnění a součinnost při přípravě a schvalování technologického postupu 

4. Cena za dílo a platební podmínky 

4.1 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu za dílo ve výši 3 350 619,- Kč bez DPH (dále jen „Cena díla“).  

4.2 Fakturované plnění je předmětem přenesené daňové povinnosti k DPH. DPH odvede objednatel.  

4.3 Cena díla v sobě zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací díla, včetně návrhu, výroby, dopravy, kompletace, manipulační 
techniky, montáže, cestovních výdajů, balení, revizí, veškeré osobní ochranné prostředky a pomůcky, zaplacení všech cel, daní, 
recyklačních poplatků či jiných poplatků, pojištění, náklady na provádění průběžného úklidu, zřízení i vyklizení staveniště, odvoz 
i likvidace odpadu, provedení všech zkoušek, atestů a kontrol, měření, náklady spojené s dodržováním právních předpisů 
týkajících se požární ochrany a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (zejména bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve 
výškách), na výstražné tabulky, na obvyklou obchodní a správní režii zhotovitele apod.). Zhotovitel odpovídá za zahrnutí 
veškerých nákladů potřebných k řádnému splnění díla do Ceny díla (a to včetně nákladů, které měl zhotovitel na základě svých 
odborných a technických znalostí a při vynaložení odborné péče vědět a předpokládat). 

4.4 Pro vyloučení pochybností se má za to, že úhrada jakékoli části Ceny za dílo zhotoviteli není potvrzením dokončenosti díla či 
jeho převzetí objednatelem. 

4.5 O provedené vícepráce se zvyšuje Cena díla pouze v případě, že objednatel provedení víceprací a jejich cenu písemně předem 
odsouhlasil. V opačném případě nemá zhotovitel nárok na jakoukoliv cenu za provedené vícepráce. Případné, objednatelem 
písemně odsouhlasené vícepráce budou objednateli vyúčtovány samostatnou fakturou, a to nejdříve po jejich dokončení a 
předání objednateli, ne však dříve než v okamžiku, kdy je objednatel povinen uhradit zhotoviteli Cenu díla. Cena díla se snižuje 
o hodnotu objednatelem odsouhlasených neprovedených prací či nedodaných materiálů. 

5. Platební podmínky 

5.1 Zhotovitel bere na vědomí, že zadavatel neposkytuje zálohy. 

5.2 Zhotoviteli vzniká nárok na 80% z Ceny díla (cena je ponížená o sjednanou pozastávku), jakož i nárok Cenu díla fakturovat, 
okamžikem dokončení a předání 1. etapy Díla objednateli na základě předávacího protokolu podepsaného oběma smluvními 
stranami. Případné předávání 1. etapy po částech nemá vliv na dohodnutou splatnost Ceny díla. Přílohou faktury musí být kopie 
tohoto předávacího protokolu. 

5.3 Smluvní strany se dohodly na pozastávce ve výši 20 % z Ceny díla. Zhotoviteli vzniká nárok na pozastávku, jakož i nárok 
pozastávku fakturovat po odstranění všech vad a nedodělků a po prokázání plné funkčnosti 1. etapy díla v rámci ověřovacího 
provozu. Přílohou faktury musí být protokol o odstranění vad a nedodělků a protokol o dokončení ověřovacího provozu.  
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5.4 Na faktuře musí být uveden odkaz, že se platba vztahuje k registračním číslům projektu, jinak není možné fakturu uhradit.  

5.5 Podkladem pro zaplacení sjednané ceny za předmět plnění objednaný zadavatelem na základě a v souladu se smlouvou je 
daňový doklad - faktura, kterou vystaví Zhotovitel.  

5.6 Objednatel bude hradit platbu za předmět plnění zhotovitele bezhotovostním převodem na účet zhotovitele uvedený v záhlaví 
smlouvy. Zhotovitel je pro provádění úhrad dle smlouvy povinen určit účet v peněžním ústavu v České republice. V případě, že 
bude mít zhotovitel zájem změnit číslo účtu během relevantní doby, lze tak učinit pouze na základě dohody stran písemným 
dodatkem ke smlouvě. 

5.7 Faktura - daňový doklad vystavený zhotovitelem dle smlouvy bude mít splatnost min. 30 dní ode dne prokazatelného doručení 
faktury (daňového dokladu) objednateli na fakturační adresu objednatele. Faktura bude obsahovat náležitosti daňového a 
účetního dokladu dle platné legislativy, číslo smlouvy, ke které se bude vztahovat, registrační číslo/a projektů a další náležitosti 
dle této smlouvy, včetně požadovaných příloh. Součástí faktury musí být též předávací protokol potvrzující skutečnost převzetí 
díla objednatelem a další přílohy vyplývající ze smlouvy. 

5.8 V případě, bude-li faktura vystavená zhotovitelem obsahovat chybné či neúplné údaje, je objednatel oprávněn vrátit fakturu 
zhotoviteli zpět bez zaplacení. Zhotovitel je povinen vystavit novou opravenou fakturu s novým datem splatnosti a doručit ji 
objednateli. V tomto případě nemá zhotovitel nárok na zaplacení fakturované částky, úrok z prodlení ani jakoukoli jinou sankci a 
objednatel není v prodlení se zaplacením fakturované částky. Lhůta splatnosti v délce 30 dnů počíná běžet znovu až ode dne 
doručení bezvadné faktury objednateli na fakturační adresu Objednatele.     

5.9 Závazek úhrady faktury (daňového dokladu) objednatelem se považuje za splněný dnem odepsání fakturované částky z účtu 
objednatele ve prospěch účtu zhotovitele uvedeného shodně v záhlaví smlouvy a na faktuře zhotovitelem vystavené. 

5.10 Zhotovitel splní svou povinnost vystavit a doručit daňový doklad objednateli:  

5.11 V listinné podobě doručením objednateli na adresu sídla objednatele. 

5.12 V případě užití elektronické fakturace bude faktura doručena na podatelna@kynsperk.cz.  

5.13 Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu faktur/y zhotoviteli, pokud bude na zhotovitele podán návrh na insolvenční řízení. 
Objednatel je oprávněn v těchto případech pozastavit výplatu do doby vydání soudního rozhodnutí ve věci probíhajícího 
insolvenčního řízení. Pozastavení výplaty z důvodu probíhajícího insolvenčního řízení není prodlením objednatele a bude-li 
insolvenční návrh odmítnut, uhradí objednatel fakturu do 30 dnů ode dne, kdy obdrží od zhotovitele rozhodnutí o odmítnutí 
insolvenčního návrhu s vyznačením právní moci. V případě, že bude rozhodnuto o způsobu řešení úpadku zhotovitele, bude 
objednatel postupovat v souladu se zákonem č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, v platném znění.  

6. Provádění díla 

6.1 Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí řádně a včas, odborným způsobem, v kvalitě dohodnuté 
touto smlouvou bez vad a nedodělků tak, aby bylo způsobilé k trvalému užívání a aby bylo v souladu s příslušnými obecnými 
právními předpisy, technickými normami vztahujícími se k jakosti a vlastnostem díla, pokyny objednatele a touto smlouvou. 
Pokud je dílo nebo jeho část realizováno na základě výkresů nebo technických specifikací, musí zcela odpovídat těmto vzorkům, 
výkresům a technickým specifikacím. Dílo musí být schopno podávat trvale standardní výkon v souladu se sjednanými 
vlastnostmi a kvalitou a plně vyhovovat sjednanému účelu. 

6.2 Zhotovitel se zavazuje, že nepoužije při provádění díla jiné materiály či technologie než vyplývající z technických listů, nabídky 
zhotovitele a projektové dokumentace. Zhotovitel objednateli zaručuje, že při provádění díla nebude použit žádný materiál,  
o kterém by v době jeho užití bylo známo, že je škodlivý lidskému zdraví, leda že by použití takového materiálu výslovně vyplývalo 
ze zadání. Dílo bude realizováno pouze prostřednictvím kvalifikovaných osob.  

6.3 Zhotovitel je povinen akceptovat a realizovat všechny včas objednatelem uplatněné pokyny, připomínky a návrhy v případě,  
že tyto nejsou v rozporu s touto smlouvou s právními předpisy, závaznými technickými normami či stanovisky orgánů státní 
správy. V případě jakéhokoli rozporu mezi výše uvedenými zdroji postupů, údajů či informací se zhotovitel zavazuje objednatele 
na tento rozpor písemně upozornit a vyžádat si od objednatele pokyny, jak dále postupovat. Pokynem objednatele se zhotovitel 
zavazuje řídit. 

6.4 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo tak, aby po celou dobu realizace díla byly dodrženy požadavky právních předpisů týkající 
se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Zhotovitel se zavazuje dodržovat hygienické požadavky stanovené právními předpisy. 
Zhotovitel si zajistí vlastní dozor nad bezpečností práce. Zhotovitel se zavazuje, že bude nakládat s odpady vzniklými v průběhu 
realizace díla v souladu s platnými právními předpisy. Zhotovitel se zavazuje provést likvidaci či uložení veškerých odpadů 
vzniklých při plnění této smlouvy a vyhotovit o tom čestné prohlášení. Zhotovitel je povinen v této souvislosti vést evidenci o 
všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování. 

6.5 Zhotovitel se zavazuje vést stavební / montážní deník (dále „Deník“) ode dne převzetí staveniště, resp. projektem dotčených 
míst. Deník bude uložen na staveništi u zhotovitele a musí být po celou dobu realizace díla přístupný objednateli či jeho zástupci. 
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Do Deníku bude oprávněný pracovník zhotovitele provádět denně záznam o všech skutečnostech rozhodných pro plnění této 
smlouvy, zejména se jedná o údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, splnění sjednaných termínů, dále záznam a 
zdůvodnění případných odchylek od dokumentace odsouhlasených objednatelem, údaje nutné pro posouzení prací orgány 
veřejné moci, údaje o vykonaných zkouškách a kontrole provádění díla objednatelem, pravidelné záznamy o počasí a počtech 
pracovníků zhotovitele či užitých třetích osob (subdodavatelů). Skutečnosti do deníku nezanesené jdou k tíži zhotovitele. 

6.6 Objednatel je oprávněn kdykoli kontrolovat způsob provádění díla a zhotovitel je povinen ke kontrole poskytnout potřebnou 
součinnost. Zjistí-li, že objednatel při provádění díla nedodržuje předepsané technologické postupy, nebo provádí dílo zřejmě 
nekvalitně, uplatní u zhotovitele požadavek na nápravu. Zhotovitel se zavazuje zjištěné vady v dohodnuté lhůtě na své náklady 
odstranit. Neodstraní-li zjištěné vady ani v dohodnuté lhůtě, má objednatel právo pozastavit úhradu jakýchkoli plateb, které by 
jinak měl povinnost na základě této smlouvy poskytovat. 

6.7 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou 
nepřístupnými, nejméně tři pracovní dny předem. Objednatel je povinen reagovat do tří pracovních dnů od výzvy, jinak se má za 
to, že objednatel souhlasí se zakrytím konstrukcí. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole prací, které budou v dalším 
pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, v souladu s předchozím odstavcem, a zakryje-li danou část díla, je 
zhotovitel povinen na pokyn objednatele danou část na své náklady odkrýt a po provedení kontroly objednatelem tuto část díla 
opět uvést na své náklady do původního stavu. 

6.8 Zhotovitel je povinen přesně dodržovat dohodnutý harmonogram. Zhotovitel bere na vědomí, že instalace a montáž díla bude 
prováděna za provozu a veškeré činnosti, které budou nebo můžou mít vliv na provoz je potřeba přesně načasovat a 
zkoordinovat. 

6.9 Během provádění díla nesmí dojít, bez předchozí domluvy, k narušení provozů v místech realizace. 

6.10 Zhotovitel je povinen pravidelně kontrolovat stav a čistotu Staveniště a sousedících objektů, prostor a komunikací a udržovat zde 
pořádek a čistotu. Případné škody na Staveništi a sousedících objektech, prostorách a komunikacích způsobené při realizaci 
akce odstraní zhotovitel na vlastní náklady ihned po vzniku škody. Pokud tak zhotovitel neučiní, má objednatel právo tyto škody 
odstranit sám či prostřednictvím třetích osob na náklady zhotovitele. 

6.11 Při montáži musí být přítomna vždy minimálně jedna osoba s kvalifikací pod číslem 26-014-H - elektromontér fotovoltaických 
systémů. 

7. Předání díla 

7.1 Dílo bude realizováno ve 2 etapách. 

7.2 1. etapa díla je dokončena v okamžiku závěrečné kontrolní prohlídky, kdy má všechny dohodnuté vlastnosti a zhotovitel předvede 
jeho způsobilost sloužit dohodnutému účelu. Tato skutečnost bude potvrzena podpisem protokolu o předání 1. etapy díla ze 
strany objednatele. Způsobilost sloužit dohodnutému účelu bude prokázána provedením všech dohodnutých funkčních zkoušek 
v rozsahu jednotlivých dílčích zkoušek s komplexním vyzkoušením celého díla, dle plánu kontrol a zkoušek, který bude připraven 
Zhotovitelem a následně schválen objednatelem v rámci zápisu v Deníku. 

7.3 Na základě výsledků dílčích a komplexních zkoušek zahrnující individuální vyzkoušení budou zpracovány zápisy o provedených 
dílčích zkouškách a o provedené komplexní zkoušce. Před uvedením do provozu zpracuje Zhotovitel provozní řády všech 
technologických celků. Na závěr komplexní zkoušky proběhne garanční měření. Tyto dokumenty (výsledky zkoušek) budou 
sloužit spolu s dalšími nezbytnými doklady a certifikáty, dokumentací skutečného provedení díla a upraveným a doplněným 
provozním řádem zařízení jako podklad pro protokol o předání a převzetí celého díla. Bude také provedeno zaškolení obsluhy a 
všech oprávněných osob provozovatele s důrazem na zajištění trvalé udržitelných parametrů, splnění všech požadavků na 
ochranu přírody a krajiny, hygienických požadavků a požadavků na ochranu práce. 

7.4 Po úspěšném předvedení funkčních zkoušek a komplexní zkoušky se zhotovitel zavazuje dokončené dílo (1. etapu) bez vad a 
nedodělků (vyjma vad a nedodělků, které nebrání řádnému užívání díla) protokolárně předat objednateli, a to nejpozději ve lhůtě 
pro provedení 1. etapy díla, který zohledňuje i čas pro následný ověřovací provoz. V předávacím protokolu budou uvedeny 
výsledky funkčních zkoušek a existuje-li o těchto výsledcích písemný záznam, bude tento tvořit přílohu předávacího protokolu. 
Součástí předání bude i veškerá dokumentace vztahující se k dílu, jakož i veškeré atesty či prohlášení o shodě. Pokud objednatel 
převezme dílo s vadami a nedodělky, které nebrání řádnému užívání díla, bude vyhotoven soupis vad a nedodělků s dohodnutým 
termínem jejich odstranění. Tento seznam bude přílohou předávacího protokolu.  

7.5 Prokázání plné funkčnosti díla bude provedeno v rámci ověřovacího provozu po dobu 3 kalendářních dnů po protokolárním 
předání a převzetí díla. Ověřovací provoz bude zakončen podpisem protokolu o dokončení ověřovacího provozu.  

7.6 Dílo (1. etapa) je plně funkční po odstranění všech vad a nedodělků. Odstranění všech vad a nedodělků bude zakončeno 
podpisem soupisu vad a nedodělků s potvrzením o jejich odstranění, oběma smluvními stranami.  

7.7 2. etapa bude předána v návaznosti na skutečnou délku administrace žádostí o první paralelní připojení k distribuční soustavě. 
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7.8 Všechny dokumenty, které jsou součástí závazku zhotovitele provést dílo, budou objednateli předány v papírové i elektronické 
podobě na elektronickém nosiči dat. Dokumenty budou ve standardních formátech MS Office (tj. zejména formáty doc(x) a xls(x)) 
a/nebo ve formátu pdf. 

7.9 V případě, že funkční zkoušky nebudou úspěšné, zavazuje se zhotovitel okamžitě odstranit vady či jiné nedostatky, jejichž výskyt 
se při provádění funkčních zkoušek objevil. Veškeré náklady spojené s opakováním funkčních zkoušek zejména spotřebovaný 
materiál, média a další provozní náklady, jdou k tíži zhotovitele. Po odstranění všech nedostatků vyzve zhotovitel objednatele ke 
konání náhradních funkčních zkoušek. 

7.10 Objednatel má právo zcela nebo z části převzetí díla či jeho části odmítnout, jestliže dílo bude vykazovat vady a/nebo nedodělky 
bránící řádnému užívání díla. Převzetím díla s vadami není dotčeno ustanovení této smlouvy o smluvní pokutě. Až do okamžiku 
odstranění poslední vady a/nebo posledního nedodělku se dílo nepovažuje za řádně dokončené. 

7.11 Nedokončí-li zhotovitel dílo řádně ve stanoveném termínu, je objednatel oprávněn dílo dokončit sám nebo prostřednictvím třetí 
odborně způsobilé osoby, a to na náklady zhotovitele. To platí i pro případ předání části díla objednateli, vykazuje-li předaná část 
díla vady, jež zhotovitel neodstraní ve lhůtách uvedených v protokolu o předání a převzetí díla. 

7.12 Zhotovitel je povinen v termínu dohodnutém pro dokončení díla předat objednateli i Staveniště, a to vyklizené a v čistém stavu. 

8. Vlastnické právo a přechod nebezpečí 

8.1 Vlastníkem díla je do uhrazení ceny díla zhotovitel. 

8.2 Nebezpečí vzniku škody na díle nese až do jeho dokončení a předání objednateli zhotovitel. 

9. Záruka 

9.1 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na fotovoltaické panely v délce 20 let. Jedná se o garantovanou záruku, což znamená, 
že produkt nebude mít vady materiálu a zpracování a bude fungovat v souladu s dodanou specifikací. Zhotovitel poskytuje 
objednateli záruku na všechny použité střídače v délce minimálně 10 let. Jedná se o garantovanou záruku, což znamená, že 
produkt nebude mít vady materiálu a zpracování a bude fungovat v souladu s dodanou specifikací. 

9.2 Na ostatní části díla pak poskytuje záruku v délce 60 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí díla objednatelem. 
Tímto ujednáním nejsou dotčena zákonná ustanovení ohledně odpovědnosti za skryté vady díla, za které zhotovitel přejímá 
odpovědnost v souladu s § 2629 odst. 1 občanského zákoníku. Objednatel je v záruční lhůtě oprávněn uplatnit jakékoli vady, 
které v průběhu trvání záruky na díle zjistí. 

9.3 V případě, kdy dojde z jakéhokoli důvodu k předčasnému ukončení této smlouvy, začíná běžet záruční doba okamžikem 
jednostranného převzetí díla nebo jeho části objednatelem. Záruka se vztahuje na dílo nebo jeho část, v rozsahu, v jakém je 
zhotovitel dokončil do okamžiku převzetí díla nebo jeho části objednatelem. 

9.4 Vady díla vytknuté v záruční době je zhotovitel povinen odstranit bez zbytečného odkladu. Vady, které podstatným způsobem ztěžují 
nebo dokonce znemožňují užívání díla, se zhotovitel zavazuje odstranit nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne nahlášení těchto 
vad. Ostatní vady odstraní nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne nahlášení těchto vad. Bude-li zhotovitel v prodlení 
s odstraněním vytknutých vad, je vady oprávněn na náklady zhotovitele odstranit objednatel sám nebo prostřednictvím třetích osob. 
Takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 14 dnů od obdržení faktury vystavené objednatelem. Tímto 
není dotčena odpovědnost zhotovitele za škodu, která vznikla v příčinné souvislosti s vadou. 

9.5 V případě, se na majetek zhotovitele bude pravomocně vyhlášen konkurs, resp. v případě, že bude pravomocně zjištěn úpadek 
zhotovitele, a to v době, kdy ještě nebyla vyplacena pozastávka, ujednání o záruce zaniká a Cena díla se automaticky snižuje  
o 20% z Ceny díla. Dohodnuté snížení Ceny díla představuje kompenzaci za ztrátu záruky. 

10. Pojištění 

10.1 Zhotovitel prohlašuje, že má ke dni podpisu Smlouvy platně uzavřeno příslušné pojištění pro případ odpovědnosti za škodu 
způsobenou třetí osobě vzniklou v souvislosti s výkonem jeho podnikatelské činnosti s pojistným plněním ve výši  
min. 5.000 000,- Kč. a zavazuje se jej mít uzavřené po celou dobu trvání Smlouvy. 

10.2 Zhotovitel předloží Objednateli originál pojistné smlouvy před podpisem Smlouvy s tím, že Objednatel je oprávněn si udělat kopii 
předloženého originálu pojistné smlouvy. 

10.3 Zhotovitel je povinen zajistit nepřetržité trvání pojištění v dohodnutém rozsahu a po dohodnutou dobu. V případě snížení výše 
pojistného plnění pod minimální stanovenou výši či ukončení pojistné smlouvy během doby trvání této Smlouvy, je Zhotovitel 
povinen informovat Objednatele nejpozději ke dni účinnosti změny pojistného plnění či ke dni ukončení pojistné smlouvy. 

10.4 Pokud nebude mít Zhotovitel sjednáno pojištění nebo nebude mít sjednáno pojištění s odpovídajícím pojistným plněním, je 
Objednatel oprávněn pozastavit provádění Díla. O tuto dobu se však neprodlužuje dohodnutý termín pro předání Díla. 
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11. Smluvní pokuty 

11.1 Objednatel se zavazuje za prodlení s úhradou ceny za dílo zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,02 % z dlužné částky, za 
každý započatý den prodlení. 

11.2 Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu v případě, kdy je zhotovitel v prodlení s: 

a) převzetím staveniště - nedostaví-li se Zhotovitel k převzetí staveniště ve stanoveném termínu, je Objednatel oprávněn po 

Zhotoviteli požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 5000,- Kč. 

b) dokončením či předáním díla v dohodnuté lhůtě nebo s dodržením lhůt označených v harmonogramu jako důležité termíny 
nebo v prodlení s odstraněním vady či nedodělku díla vytčené v předávacím protokolu či během záruční doby, a to smluvní 
pokutu ve výši 1000,- Kč za každý započatý den prodlení po dobu prvních deseti dnů prodlení a dále ve výši 4000,- Kč za 
jedenáctý a každý další i započatý den prodlení s porušením konkrétní povinnosti. 

c) vyklizením staveniště - pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn požadovat po 

Zhotoviteli úhradu smluvní pokuty ve výši 2000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 

11.3 Ujednáním o smluvní pokutě není dotčen nárok poškozené strany na náhradu škody, a to i ve výši, v jaké smluvní pokutu 
přesahuje. 

11.4 Zhotovitel podpisem smlouvy bere na vědomí a souhlasí s tím, že sjednaný termín řádného předání 1. etapy díla zadavateli je 
do termínu uvedeném v čl. 3.1 této smlouvy, a to včetně vystavení a předání faktur, a je krajním termínem akceptovatelným pro 
objednavatele. Pro případ prodlení zhotovitele s předáním díla bez vad objednateli je zhotovitel srozuměn s tím, že objednateli 
znemožní čerpání finančních prostředků v rámci Státního fondu životného prostředí (dále jen „SFŽP) a Modernizačního fondu, 
jejichž poskytnutí a čerpání je jednak podmíněno řádným a včasným dodáním díla dle této smlouvy a jednak podmínkou pro 
úhradu úplné ceny díla objednatelem. Smluvní strany se pro případ, že nedojde k řádnému předání díla bez vad zhotovitelem 
ani do dodatečného hraničního termínu a objednatel z tohoto důvodu nebude moci čerpat finanční prostředky (dotaci) v rámci 
SFŽP, nebo nebude výrobna vinou zpoždění připojena do sítě, dohodly, že zhotovitel je povinen objednateli zaplatit smluvní 
pokutu ve výši přidělené dotace se splatností 14 dnů. Objednatel je oprávněn jednostranně započíst svoji pohledávku k zhotoviteli 
ze smluvní pokuty vůči svým závazkům k zhotoviteli. 

11.5 V případě porušení právních a ostatních obecně závazných předpisů k zajištění BOZP, PO a nakládání s odpady, je Objednatel 
oprávněn požadovat po Zhotoviteli úhradu smluvní pokuty ve výši 2000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení. Porušení bude 
zaznamenáno v deníku oprávněným Zástupcem Objednatele. 

11.6 V případě, že Zhotovitel postoupí tuto Smlouvu, dílčí smlouvu či jednotlivé části třetí osobě bez souhlasu Objednatele, je 
Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč za každé postoupení bez souhlasu Objednatele. 

11.7 Pokud Zhotovitel uvede nepravdivé údaje v čestném prohlášení o neexistenci střetu zájmů a pravdivosti údajů o skutečném 
majiteli, které je přílohou č. 4 této Smlouvy, zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši ve výši 20 000,- Kč. 

11.8 V případě, že Zhotovitel poruší povinnost dle odst. 15.11. této Smlouvy informovat Objednatele o změně v zápisu údajů o jeho 
skutečném majiteli nebo o změně v zápisu údajů o skutečném majiteli poddodavatele, jehož prostřednictvím Zhotovitel v 
zadávacím  řízení vedoucím k uzavření této Smlouvy prokazoval kvalifikaci, zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve 
výši  1 000,- Kč (slovy: jedentisíckorun českých) za každý započatý den prodlení s porušením této povinnosti, došlo-li v důsledku 
této změny k zápisu veřejného funkcionáře uvedeného v ust. § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen "ZSZ") jako skutečného majitele Zhotovitele  nebo poddodavatele z titulu osoby s koncovým 
vlivem, nebo smluvní pokutu ve výši 500,-  Kč (slovy: pětsetkorun českých) za každý započatý den prodlení s porušením této 
povinnosti, došlo li v důsledku této změny k zápisu jakékoliv jiné změny. 

11.9 Pokud Zhotovitel uvede nepravdivé údaje v čestném prohlášení o nepodléhání omezujícím opatřením, které je přílohou č. 6 této 
Smlouvy, zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč. 

11.10 V případě, že Zhotovitel poruší povinnost dle odst. 11.9. této Smlouvy informovat Objednatele o změně údajů a skutečností,  
o nichž činil Zhotovitel čestné prohlášení o nepodléhání omezujícím opatřením, které je přílohou č. 6 této Smlouvy a které vedou 
k jeho nepravdivosti, zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každý započatý den prodlení  
s porušením této povinnosti. 

11.11 Bude-li Zhotovitel v prodlení se splněním informační povinnosti dle odst. 14.5. této Smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat 
po Zhotoviteli úhradu smluvní pokuty ve výši 5000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 

12. Odstoupení od smlouvy 

12.1 Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že: 

a) zhotovitel bude dílo realizovat v rozporu s podmínkami dohodnutými v této smlouvě a ani po upozornění objednatele 
nezjedná nápravu, 
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b) zhotovitel bude déle než 30 dnů v prodlení s dokončením či předáním 1. etapy díla, 

c) zhotovitel bude v prodlení s prokázáním prodloužení či existence pojistné smlouvy či prokázání vinkulace pojistného plnění 
ve prospěch objednatele. 

d) zhotovitel vstoupí do likvidace nebo bude vůči němu podán návrh dle insolvenčního zákona, 

e) zhotoviteli zanikne živnostenské oprávnění dle zákona č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon, ve znění pozdějších předpisů, 
nebo jiné oprávnění nezbytné pro řádné plnění této smlouvy, 

f) zahájení insolvenčního řízení vůči zhotoviteli, 

g) pravomocné odsouzení zhotovitele pro trestný čin podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob 
a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů, 

h) zahájení trestního stíhání proti zhotoviteli podle zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním, v platném znění. 

12.2 Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že objednatel bude déle než 30 dnů v prodlení se zaplacením Ceny 
díla či její části. 

12.3 Odstoupení od smlouvy je účinné dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. Odstoupení od 
smlouvy dle předchozích odstavců musí být písemné a musí být doručeno osobním doručením nebo doporučenou poštou na 
adresu druhé smluvní strany uvedenou v záhlaví smlouvy na adresu smluvní stranou později písemně sdělenou s tím, že třetí 
den od uložení zásilky na poště se má za den doručení. Smluvní strany jsou povinny se pro tento účel navzájem vyrozumět  
o jakýchkoliv změnách jejich adres nejpozději do 3 dnů od vzniku takové změny. 

12.4 Objednatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit v případě, že Zhotovitel uvedl nepravdivé údaje v čestném prohlášení o 
neexistenci střetu zájmů a pravdivosti údajů o skutečném majiteli, které je přílohou č. 4 této Smlouvy. 

12.5 Objednatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit také v případě, že Zhotovitel ve lhůtě dle odst. 15.14 této Smlouvy nevyrozuměl 
Objednatele o takové změně v zápisu údajů o jeho skutečném majiteli nebo o změně v zápisu údajů o skutečném majiteli 
poddodavatele, jehož prostřednictvím Zhotovitel v zadávacím řízení vedoucím k uzavření této Smlouvy prokazoval kvalifikaci, při 
které byl jako skutečný majitel Zhotovitele nebo poddodavatele do evidence zapsán veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 
1 písm. c) ZSZ.  

12.6 Objednatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit v případě, že Zhotovitel uvedl nepravdivé údaje v čestném prohlášení o 
nepodléhání omezujícím opatřením, které je přílohou č. 6 této Smlouvy. 

12.7 Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit také v případě, že Zhotovitel nevyrozuměl Objednatele o změně údajů a 
skutečností, o nichž činil Zhotovitel čestné prohlášení o nepodléhání omezujícím opatřením, které je přílohou č. 6 této Smlouvy 
a které vedou k jeho nepravdivosti, a to ve lhůtě stanovené v ustanovení 15.11. této smlouvy. 

12.8 Objednatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit také v případě, že Zhotovitel dle čl. 10 této Smlouvy nevyrozuměl Objednatele 
o snížení výše pojistného plnění pod minimální stanovenou výši nebo o ukončení pojistné smlouvy a se splněním této povinnosti 
je v prodlení alespoň 10 pracovních dní. 

13. Licenční ujednání 

13.1 Zhotovitel prohlašuje, že v případě, že dílo nebo jeho část je předmětem autorskoprávní ochrany, má zajištěna veškerá práva 
v takovém rozsahu, v jakém je poskytuje na základě této smlouvy objednateli. Zhotovitel garantuje, že užíváním díla nebo jakékoli 
jeho části nebude objednatel porušovat žádná práva třetích osob. 

13.2 V případě, že dílo nebo jakákoli jeho část jsou předmětem autorskoprávní ochrany, se smluvní strany dohodly, že zhotovitel 
poskytuje objednateli výhradní právo k užití takového díla, a to po neomezenou dobu, a to v takovém rozsahu, aby objednatel 
mohl dílo nebo jakoukoli jeho část užívat k účelu, ke kterému slouží. Objednatel je oprávněn toto právo dále postoupit na třetí 
osobu nebo třetí osobě poskytnout podlicenci. Objednatel není povinen licenci využít. Ujednání o výlučnosti licence se neužije 
tam, kde předmětem autorskoprávní ochrany je dílo, které nebylo vyvinuto na zakázku výlučně pro objednatele, ale jde o autorské 
dílo třetí osoby využité při realizaci díla. Odměna za poskytnutí licence byla zohledněna v Ceně díla. 

13.3 V případě, že předmětem díla je i dodání softwarové aplikace, zavazuje se zhotovitel tuto pravidelně aktualizovat tak, aby byla 
aplikace funkční ve standardním softwarovým prostředí a aby odpovídala aktuálním bezpečnostním standardům. Tyto 
aktualizace jsou součástí poskytnuté licence. 

14. Obchodní tajemství 

14.1 Smluvní strany zavedou veškerá nutná opatření, aby zabránily třetím osobám zneužití dat obchodního styku mezi smluvními 
stranami, a nesou veškerou odpovědnost za případné zneužití informací v obchodním styku.   
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14.2 Smluvní strany této smlouvy potvrzují, že si jsou vědomy, že s účinností od 25. května 2018 je zpracování a ochrana osobních 
údajů regulována nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v 
souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o 
ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“ nebo též „GDPR") a též i souvisejícími národními právními předpisy. Obě smluvní 
strany se při plnění této smlouvy zavazují jednat v souladu s Nařízením a souvisejícími právními předpisy. 

14.3 Při plnění této smlouvy a činnostech s tím souvisejících, jako je zejména uzavření této smlouvy, komunikace zástupců smluvních 
stran a jejich zaměstnanců, plnění závazků a právních povinností vyplývajících ze smlouvy, může být kterákoliv ze smluvních 
stran příjemcem osobních údajů týkajících se druhé smluvní strany (je-li smluvní strana fyzickou osobou), nebo zástupců, 
zaměstnanců či reprezentantů druhé smluvní strany (je-li smluvní strana právnickou osobou) (dále jen "osobní údaje").  Vedle 
postavení příjemce může být kterákoliv ze smluvních stran této smlouvy současně i správcem anebo zpracovatelem osobních 
údajů získaných od druhé smluví strany, stanoví-li tak Nařízení či související právní předpis. 

14.4 Obě smluvní strany berou na vědomí, že při plnění této smlouvy může docházet i ke zpracování osobních údajů, které si 
vzájemně při plnění této smlouvy poskytly (zpřístupnily), či kterákoliv ze stran poskytla (zpřístupnila) druhé smluvní straně. V této 
spojitosti obě smluvní strany prohlašují, že k poskytnutí (zpřístupnění) osobních údajů druhé smluvní straně disponují od subjektu 
údajů potřebnými souhlasy či jinými právními tituly, stanoví-li tak právní předpis. 

14.5 Každá ze smluvních stran je povinna plnit závazky, které ji vyplývají z Nařízení a souvisících právních předpisů při nakládání s 
osobními údaji, jako je například plnění informační povinnosti vůči subjektu údajů. Ta ze smluvních stran, která je příjemcem 
osobních údajů, se zavazuje, že zajistí odpovídající úroveň ochrany osobních údajů a práv subjektu údajů dle Nařízení a 
souvisejících právních předpisů. Dále je příjemce osobních údajů, které mu byly v souvislosti s touto smlouvou předány 
(zpřístupněny), oprávněn případně zpracovávat jen pro účely splnění této smlouvy, anebo pro účely oprávněných zájmů, nebo 
případně z jiných zákonných titulů. Ta ze smluvních stran, která je příjemce osobních údajů od druhém smluvní strany, je povinna 
druhé smluvní straně na její písemnou žádost ve lhůtě do 30 kalendářních dní od uplatnění žádosti: a) doložit v písemné formě 
způsob ochrany předaných (zpřístupněných) osobních údajů vč. uvedení technických a organizačních opatření přijatých k 
zabezpečení ochrany osobních údajů, b) sdělit v písemné formě, zda-li dochází ke zpracování předaných (zpřístupněných) 
osobních údajů a pokud ano, jakým konkrétním způsobem, c) sdělit v písemné formě jakoukoliv informaci (informace) vyplývající 
z ust. čl. 14 odst.1 a odst.2. Nařízení, d) vykonat veškeré právní povinnosti, které se váží (odpovídají) právům případně 
uplatněných subjektem údajů dle Nařízení a souvisejících právních předpisů a o jejich splnění vydat druhé smluvní straně 
písemné potvrzení. 

14.6 Ustanovení tohoto článku zůstávají v platnosti i po ukončení této Smlouvy. 

15. Další ujednání 

15.1 Zhotovitel se zavazuje, že minimálně po dobu 10 let zajistí dodání jakéhokoli náhradního dílu k dílu. 

15.2 Smluvní strany se dohodly, že ve věcech technických, tj. zejména při řešení technických otázek, udělování závazných pokynů, 
provádění kontroly díla či způsob jeho provádění, sjednávání termínů apod. jsou za smluvní strany oprávněny jednat následující 
osoby: 

Za objednatele:  Jílková Kateřina, tel. +420 352 350 430, e-mail: jilkova@kynsperk.cz 

   Bednář Jiří, tel.  +420 352 350 434, e-mail: bednar@kynsperk.cz  

Za zhotovitele:  Mikuláš Bindzar, tel. +420 732 761 446 , e-mail: mikulas.bindzar@enado.cz.    

15.3 Smluvní strany se dále dohodly, že veškerá komunikace mezi stranami, včetně udílení pokynů a jejich odsouhlasení a uplatnění 
reklamací, musí být učiněna v písemné formě nebo prostřednictvím elektronické pošty na e-mailové adresy uvedené v této 
smlouvě. Změnu adres si jsou smluvní strany povinny bez zbytečného odkladu oznámit. Změny kontaktních údajů nevyžadují 
formu písemného dodatku smlouvy. 

15.4 Zhotovitel je oprávněn použít pro provádění prací, služeb a dodávek poddodavatele. Zároveň je povinen objednateli při podpisu 
smlouvy předat seznam poddodavatelů a při převzetí díla seznam aktualizovat. V případě, že zhotovitel v souladu se zadávací 
dokumentací prokázal splnění části kvalifikace prostřednictvím poddodavatele, musí tento poddodavatel i tomu odpovídající část 
plnění poskytovat. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí kterého prokázal část splnění kvalifikace, jen ze 
závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž nový poddodavatel musí disponovat minimálně 
stejnou kvalifikací, kterou původní poddodavatel prokázal za účastníka. Stejně tak případná změna poddodavatele uvedeného v 
seznamu poddodavatelů v nabídce zhotovitele musí být předem písemně odsouhlasena objednatelem. Objednatel nesmí 
souhlas se změnou poddodavatele bez objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou příslušné doklady předloženy. 
Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat seznam všech svých poddodavatelů, kteří mu poskytli plnění určené k plnění 
předmětu této smlouvy, a to včetně specifikace jejich podílu na plnění předmětu této smlouvy. Seznam poddodavatelů je 
zhotovitel povinen předat objednateli do 2 pracovních dnů od obdržení žádosti objednatele. Objednatel je oprávněn požádat 
zhotovitele o předložení průběžně vedeného seznamu poddodavatelů kdykoliv, a to i opakovaně. 
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15.5 Zhotovitel se zavazuje, že významné činnosti při plnění předmětu smlouvy, kterými jsou dodávka a instalace fotovoltaických 
elektráren (FVE panelů), budou realizovány přímo vybraným zhotovitelem. 

15.6 Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele převést svá práva či povinnosti vyplývající z této 
smlouvy na jiný subjekt. 

15.7 Veškeré spory vyplývající z této smlouvy se budou přednostně řešit smírnou cestou. Pokud se však jakýkoliv spor nepodaří 
vyřešit smírnou cestou a pokud nebude dohodnuto jinak, zavazují se smluvní strany předložit spor ke konečnému 
rozhodnutí Okresnímu soudu, případně Městskému soudu (bude-li dána příslušnost krajského soudu jako soudu prvního stupně). 

15.8 Dle § 2e zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě je zhotovitel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu 
finanční kontroly jak českými správními orgány, tak kontrolními orgány Evropské unie. Zhotovitel prohlašuje, že je s touto 
skutečností, jakož i se všemi důsledky vyplývajícími z účasti zakázky na dotacích srozuměn a zavazuje se potřebnou součinnost 
v této souvislosti poskytnout. 

15.9 Zhotovitel zajistí archivaci veškeré dokumentace týkající se plnění předmětu dodávky dle této smlouvy po dobu nejméně 10 let. 

15.10 Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se, že po dobu účinnosti této smlouvy nebude podléhat Zhotovitel, jeho statutární zástupci, jeho 
společníci (jedná-li se o právnickou osobu), koneční vlastnící/beneficienti (obmyšlení), skuteční majitelé, osoba ovládající 
Zhotovitele či vykonávající vliv ve Zhotoviteli a/nebo osoba mající jinou kontrolu nad Zhotovitelem a ani jím poskytované plnění 
předmětu veřejné zakázky omezujícím opatřením - sankcím vydaným orgány Organizace spojených národů (OSN), Evropské 
unie (EU), České republiky ani orgány jiných států či mezinárodních organizací, kterými je Česká republika vázána na základě 
mezinárodních smluv nebo které by mohly bez dalšího vést k odpovědnosti Objednatele za jejich nedodržení vyvozované orgány 
jiných států či mezinárodních organizací, a za tímto účelem činí čestné prohlášení o nepodléhání omezujícím opatření, které je 
přílohou č. 6 této  Smlouvy.  

15.11 Zhotovitel se současně zavazuje písemně vyrozumět Objednatele o změně údajů a skutečností, o nichž činil čestné prohlášení 
o nepodléhání omezujícím opatření, které je přílohou č. 4 Smlouvy, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do pěti (5) 
pracovních dnů ode dne, kdy se Zhotovitel o takové změně dozvěděl a/nebo měl dozvědět.  

15.12 Zhotovitel prohlašuje, že veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) ZSZ, nebo jím ovládaná osoba ve Zhotoviteli 
nevlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka. Zhotovitel současně prohlašuje, že veřejný funkcionář uvedený v 
ust. § 2 odst. 1 písm. c) ZSZ nebo jím ovládaná osoba nevlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v žádné z 
osob, jejichž prostřednictvím Zhotovitel v zadávacím řízení vedoucím k uzavření této smlouvy prokazoval kvalifikaci. 

15.13 Pokud po uzavření této smlouvy veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) ZSZ nebo jím ovládaná osoba nabude do 
vlastnictví podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v Zhotoviteli nebo v osobě, jejímž prostřednictvím Zhotovitel v 
zadávacím řízení vedoucím k uzavření této smlouvy prokazoval kvalifikaci, zavazuje se Zhotovitel o této skutečnosti písemně 
vyrozumět Objednatele bez zbytečného odkladu po jejím vzniku, nejpozději však do pěti (5) pracovních dnů po jejím vzniku.  

15.14 Zhotovitel se zavazuje, že po dobu účinnosti této Smlouvy budou zapsané údaje o jeho skutečném majiteli odpovídat skutečnému 
stavu. Zhotovitel se současně zavazuje písemně vyrozumět Objednatele o každé změně v údajích o jeho skutečném majiteli a 
rovněž o každé změně v údajích o skutečném majiteli poddodavatele, jehož prostřednictvím Zhotovitel v zadávacím řízení 
vedoucím k uzavření této Smlouvy prokazoval kvalifikaci, uvedených v evidenci skutečných majitelů bez zbytečného odkladu po 
jejich změně, nejpozději však do pěti (5) pracovních dnů po jejich změně. 

Alternativní varianta pro právnické osoby se sídlem v České republice 

15.15 Zhotovitel prohlašuje, že má v evidenci skutečných majitelů zapsány úplné, přesné a aktuální údaje o svém skutečném majiteli, 
které odpovídají požadavkům zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„ZESM“). Zhotovitel současně prohlašuje, že jeho skutečným majitelem zapsaným v evidenci skutečných majitelů z titulu osoby 
s koncovým vlivem není veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) ZSZ. 

15.16 Zhotovitel prohlašuje, že poddodavatel, jehož prostřednictvím Zhotovitel v zadávacím řízení vedoucím k uzavření této smlouvy 
prokazoval kvalifikaci, má v evidenci skutečných majitelů zapsány úplné, přesné a aktuální údaje o svém skutečném majiteli, 
které odpovídají požadavkům ZESM, přičemž jeho skutečným majitelem zapsaným v této evidenci z titulu osoby s koncovým 
vlivem není veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) ZSZ. 

Alternativní varianta pro právnické osoby se sídlem v zahraničí 

15.17 Zhotovitel prohlašuje, že má v zahraniční evidenci obdobné evidenci skutečných majitelů podle zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci 
skutečných majitelů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZESM“), zapsány úplné, přesné a aktuální údaje o svém skutečném 
majiteli, případně nemá povinnost mít v zahraniční evidenci tyto údaje zapsány nebo taková zahraniční evidence není příslušným 
státem vedena. 

15.18 Zhotovitel prohlašuje, že poddodavatel, jehož prostřednictvím Zhotovitel v zadávacím řízení vedoucím k uzavření této smlouvy 
prokazoval kvalifikaci, má v zahraniční evidenci obdobné evidenci skutečných majitelů podle ZESM zapsány úplné, přesné a 
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aktuální údaje o svém skutečném majiteli, případně podle příslušného právního řádu nemá povinnost mít v příslušné zahraniční 
evidenci zapsány údaje o svém skutečném majiteli nebo tato zahraniční evidence není příslušným státem vůbec vedena. 

16. Závěrečné ustanovení 

16.1 Všeobecné obchodní podmínky zhotovitele, nebo jiná ustanovení, která nejsou v souladu s touto smlouvou, se pro účinnost této 
smlouvy neaplikují. 

16.2 Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy a/nebo dílčí smlouvy včetně jejich případných dodatků v registru smluv zajistí 
objednatel. V případě, že smlouva a/nebo dílčí smlouva nebude v registru smluv ze strany objednatele uveřejněna ve lhůtě a ve 
formátu dle zákona o registru smluv, je zhotovitel oprávněn vyzvat písemně objednatele ke zjednání nápravy. Zhotovitel se 
podpisem smlouvy tímto vzdává možnosti sám ve smyslu ustanovení § 5 zákona o registru smluv uveřejnit smlouvu a/nebo dílčí 
smlouvy v registru smluv či již uveřejněnou smlouvu a/nebo dílčí smlouvy opravit. V případě porušení zákazu uveřejnění či opravy 
smlouvy v registru smluv ze strany zhotovitele je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 
10 000,- Kč. 

16.3 Smluvní strany se zavazují jednat a přijmout taková opatření, aby nevzniklo jakékoliv důvodné podezření ze spáchání trestného 
činu či nedošlo k samotnému spáchání trestného činu (včetně formy účastenství), které by mohlo být jakékoliv ze smluvních 
stran přičteno podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní 
odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákona, případně nebylo zahájeno trestní stíhání proti 
jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců.  

16.4 Žádná ze smluvních stran není oprávněna práva, dluhy a závazky vzniklé z této smlouvy převádět bez předchozího písemného 
souhlasu druhé smluvní strany na třetí osoby, jakož i žádná ze smluvních stran není oprávněna postoupit tuto smlouvu jako celek 
jinému bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany. 

16.5 Vzájemná práva a povinnosti smluvních stran neupravené touto smlouvou se řídí právním řádem České republiky. 

16.6 Tuto smlouvu lze měnit, upravovat a doplňovat jen formou písemných číslovaných smluvních dodatků. Tuto smlouvu lze zrušit 
pouze písemně.  

16.7 Tato smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.  

16.8 Smlouva může být uzavřena i elektronicky, podepsáním elektronickými podpisy obou smluvních stran.  

16.9 Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a na důkaz pravé a svobodné vůle připojují své 
podpisy. Strany výslovně potvrzují, že základní podmínky této smlouvy jsou výsledkem jejich jednání a každá ze stran měla 
příležitost ovlivnit obsah základních podmínek této smlouvy. 

17. Přílohy 

Příloha č. 1: Minimální technické požadavky  
Příloha č. 2: Nabídkový rozpočet 
Příloha č. 3: Kopie pojistné smlouvy 
Příloha č. 4:  Čestné prohlášení o neexistenci střetu zájmů a pravdivosti údajů o skutečném majiteli  
Příloha č. 5:  Čestné prohlášení sociálně odpovědné zadávání 
Příloha č. 6:  Čestné prohlášení o nepodléhání omezujícím opatřením ve vztahu k Ruské federaci 
 

 
Objednatel: Zhotovitel: 

 

 
V Kynšperku nad Ohří, dne (dle el. podpisu) V(e) Lubech, dne (dle el. podpisu)  
        
 
 
 
 
 
……………………………………… ……………………………………… 
Marek Matoušek Mikuláš Bindzar 
starosta města Kynšperk nad Ohří jednatel společnosti Enado s.r.o. 
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MINIMÁLNÍ TECHNICKÉ POŽADAVKY 

veřejná zakázka na dodávky s názvem 

Vybudování FVE na objektech města Kynšperk nad Ohří 

Zadavatel: 

Název: Město Kynšperk nad Ohří 

Sídlo: Jana A. Komenského 221/13, 35751 Kynšperk nad Ohří 

IČO: 00259454 

Dodavatel: 

Název: Enado s.r.o. 

Sídlo podnikání: Revoluční 464, 351 37 Luby 

Tel/Fax.: +420 725 054 798 

IČO: 14041936 

DIČ: CZ14041936 

Osoba oprávněná zastupovat: Mikuláš Bindzar, jednatel 

Telefon: +420 732 761 446 

E-mail:  mikulas.bindzar@enado.cz 

Datová schránka: kg62jie 

 

Pro účely podání nabídky v zadávacím řízení k výše uvedené veřejné zakázce tímto účastník čestně prohlašuje, že nabízené 

zařízení splňuje základní technické parametry požadované zadavatelem a taky odpovídá Příloze č. 8 – Slepý rozpočet  

a Příloze č. 7 – Technická specifikace, Zadávací dokumentace.  

Konkrétní hodnoty jsou uvedeny v tabulce níže: 

 

Fotovoltaická elektrárna (FVE panely) 

Požadavek/požadovaná operace 
Minimální technické parametry  

a požadavky1 
Nabízené řešení 

Fotovoltaické panely 

Jmenovitý výkon panelu: Min. 500 Wp 500 

Produktová záruka za panel: Min. 20 let 20 

Garantovaný minimální výkon po prvním roce 
provozu FV panelu*: 

95 % 97 % 

Garantovaný minimální výkon po 15 letech 
provozu FV panelu*: 

90 % 90 % 

Garantovaný minimální výkon po 20 letech 
provozu FV panelu*: 

82 % 87,5 % 

Garantovaný minimální výkon po 25 letech 
provozu FV panelu*: 

80 % 85 % 

*garance musí být deklarována výrobcem FV panelu 

 
1 Jsou-li relevantní 
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Normy IEC 61215, IEC 61730 IEC 61215, IEC 61730 

Minimální účinnost panelu  
(pro monofaciální moduly z monokrystalického 
křemíku) 

21 % 21,6 % 

Střídače pro fotovoltaické panely: 

Výkon fotovoltaického měniče: Min. 10 kW 20 kW 

Produktová záruka za měnič: Min. 10 let 10 let 

Normy 
IEC 61727, IEC 62116, normy 

řady IEC61000 

IEC61727, IEC62116, IEC 61000-
6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-
3, IEC 61000-6-4, IEC 61000-4-
16, IEC 61000-4-18, IEC 61000-

4-29 

Účinnost měniče min 97,0% (EU) 97,7 

Řiditelnost dodávaného výkonu do DS 

Plynulá nebo diskrétní řiditelnost 
dodávaného výkonu do DS 

umožňující změnu dodávaného 
výkonu výrobny 

ANO 

 

Uzemnění musí být provedeno v souladu s ČSN 33 2000-4-41, ČSN 33 2000-5-54-ed.3. U střídačů musí být instalována hlavní 

ochranná přípojnice (HOP), na kterou musí být přivedeno uzemnění přepěťových ochran a uzemnění střídačů.  

 
 
 
V(e) Lubech, dne (dle el. podpisu) 
        
 
 
 
……………………………………… 
Podpis oprávněné osoby                            
  
Titul, jméno, příjmení: Mikuláš Bindzar 
Funkce: jednatel 
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Příloha č. 2 - Nabídkový rozpočet

Vybudování FVE na objektech města Kynšperk nad Ohří
Nabídkový rozpočet

Název: Město Kynšperk nad Ohří

Sídlo: Jana A. Komenského 221/13, 35751 Kynšperk nad Ohří

IČO: 00259454

Název: Enado s.r.o.

Sídlo / místo podnikání: Revoluční 464, 351 37 Luby

IČO: 14041936

MJ počet MJ cena za MJ
Cena CELKEM 

bez DPH

Cena CELKEM 

vč. DPH

ks 1 70 820 Kč 70 820 Kč 85 692 Kč

ks 1 354 159 Kč 354 159 Kč 428 532 Kč

ks 1 66 825 Kč 66 825 Kč 80 858 Kč

ks 1 48 156 Kč 48 156 Kč 58 269 Kč

ks 1 48 422 Kč 48 422 Kč 58 591 Kč

komplet 1 318 835 Kč 318 835 Kč 385 790 Kč

ks 1 8 505 Kč 8 505 Kč 10 291 Kč

915 722 Kč 1 108 024 Kč

1. FVE (dodávka a instalace) - ZŠ Pavilon 1 - 50 kWp

Monofaciální moduly z monokrystalického křemíku, half-cell modul (min 50 kWp) vč. optimizerů (vyhl.114)

Elektrorevize 

1x střídač o minimálním výkonu 50 kVA 

Nosná konstrukce pro FV panely 

Podružný FVE rozvaděč 3f

Propojení střecha - střídač, 1. string

Propojení střecha - střídač, 2. string

Dodavatel:

Zadavatel:

Stránka 1 z 9
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Příloha č. 2 - Nabídkový rozpočet

Vybudování FVE na objektech města Kynšperk nad Ohří
Nabídkový rozpočet

Název: Město Kynšperk nad Ohří

Sídlo: Jana A. Komenského 221/13, 35751 Kynšperk nad Ohří

IČO: 00259454

Název: Enado s.r.o.

Sídlo / místo podnikání: Revoluční 464, 351 37 Luby

IČO: 14041936

1. FVE (dodávka a instalace) - ZŠ Pavilon 1 - 50 kWp

Dodavatel:

Zadavatel:

MJ počet MJ cena za MJ
Cena CELKEM 

bez DPH

Cena CELKEM 

vč. DPH

ks 3 14 003 Kč 42 009 Kč 50 831 Kč

ks 1 18 709 Kč 18 709 Kč 22 638 Kč

ks 1 34 263 Kč 34 263 Kč 41 458 Kč

ks 1 12 740 Kč 12 740 Kč 15 415 Kč

ks 1 9 578 Kč 9 578 Kč 11 589 Kč

117 299 Kč 141 932 Kč

1 033 021 Kč 1 249 955 Kč

1. Ostatní - ZŠ Pavilon 1 - 50 kWp

Úprava elektroměrného rozvaděče 

Vyhotovení projektové dokumentace skutečného stavu (po realizaci)

Žádost o první paralelní připojení

1.  Fotovoltaický systém - ZŠ Pavilon 1 - 50 kWp

CENA CELKEM 

Vyhotovení projektové dokumentace pro připojení k distribuční soustavě

Chytré měření

Stránka 2 z 9
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Příloha č. 2 - Nabídkový rozpočet

Vybudování FVE na objektech města Kynšperk nad Ohří
Nabídkový rozpočet

Název: Město Kynšperk nad Ohří

Sídlo: Jana A. Komenského 221/13, 35751 Kynšperk nad Ohří

IČO: 00259454

Název: Enado s.r.o.

Sídlo / místo podnikání: Revoluční 464, 351 37 Luby

IČO: 14041936

1. FVE (dodávka a instalace) - ZŠ Pavilon 1 - 50 kWp

Dodavatel:

Zadavatel:

MJ počet MJ cena za MJ
Cena CELKEM 

bez DPH

Cena CELKEM 

vč. DPH

ks 1 70 820 Kč 70 820 Kč 85 692 Kč

ks 1 347 957 Kč 347 957 Kč 421 028 Kč

ks 1 66 825 Kč 66 825 Kč 80 858 Kč

ks 1 48 319 Kč 48 319 Kč 58 466 Kč

ks 1 48 319 Kč 48 319 Kč 58 466 Kč

komplet 1 317 561 Kč 317 561 Kč 384 249 Kč

ks 1 8 505 Kč 8 505 Kč 10 291 Kč

908 306 Kč 1 099 050 Kč

Propojení střecha - střídač, 2. string

Monofaciální moduly z monokrystalického křemíku, half-cell modul (min 50 kWp) vč. optimizerů (vyhl.114)

Elektrorevize 

Propojení střecha - střídač, 1. string

2. FVE (dodávka a instalace) - ZŠ Jídelna - 50 kWp

1x střídač o minimálním výkonu 50 kVA 

Nosná konstrukce pro FV panely 

Podružný FVE rozvaděč 3f
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Příloha č. 2 - Nabídkový rozpočet

Vybudování FVE na objektech města Kynšperk nad Ohří
Nabídkový rozpočet

Název: Město Kynšperk nad Ohří

Sídlo: Jana A. Komenského 221/13, 35751 Kynšperk nad Ohří

IČO: 00259454

Název: Enado s.r.o.

Sídlo / místo podnikání: Revoluční 464, 351 37 Luby

IČO: 14041936

1. FVE (dodávka a instalace) - ZŠ Pavilon 1 - 50 kWp

Dodavatel:

Zadavatel:

MJ počet MJ cena za MJ
Cena CELKEM 

bez DPH

Cena CELKEM 

vč. DPH

ks 2 14 002 Kč 28 003 Kč 33 884 Kč

ks 1 18 721 Kč 18 721 Kč 22 652 Kč

ks 1 34 263 Kč 34 263 Kč 41 458 Kč

ks 1 12 740 Kč 12 740 Kč 15 415 Kč

ks 1 9 592 Kč 9 592 Kč 11 606 Kč

103 319 Kč 125 016 Kč

1 011 625 Kč 1 224 066 Kč

Úprava elektroměrného rozvaděče 

Vyhotovení projektové dokumentace pro připojení k distribuční soustavě

Vyhotovení projektové dokumentace skutečného stavu (po realizaci)

Žádost o první paralelní připojení

2.  Fotovoltaický systém - ZŠ Jídelna - 50 kWp

CENA CELKEM 

Chytré měření

2. Ostatní - ZŠ Jídelna - 50 kWp

Stránka 4 z 9
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Vybudování FVE na objektech města Kynšperk nad Ohří
Nabídkový rozpočet

Název: Město Kynšperk nad Ohří

Sídlo: Jana A. Komenského 221/13, 35751 Kynšperk nad Ohří

IČO: 00259454

Název: Enado s.r.o.

Sídlo / místo podnikání: Revoluční 464, 351 37 Luby

IČO: 14041936

1. FVE (dodávka a instalace) - ZŠ Pavilon 1 - 50 kWp

Dodavatel:

Zadavatel:

MJ počet MJ cena za MJ
Cena CELKEM 

bez DPH

Cena CELKEM 

vč. DPH

ks 1 49 170 Kč 49 170 Kč 59 496 Kč

ks 1 289 848 Kč 289 848 Kč 350 716 Kč

ks 1 42 700 Kč 42 700 Kč 51 667 Kč

ks 1 41 124 Kč 41 124 Kč 49 760 Kč

ks 1 41 124 Kč 41 124 Kč 49 760 Kč

komplet 1 240 811 Kč 240 811 Kč 291 381 Kč

ks 1 8 540 Kč 8 540 Kč 10 333 Kč

713 317 Kč 863 114 Kč

Propojení střecha - střídač, 1. string

Propojení střecha - střídač, 2. string

Monofaciální moduly z monokrystalického křemíku, half-cell modul (min 34 kWp) vč. optimizerů (vyhl.114)

Elektrorevize 

3. FVE (dodávka a instalace) - ZŠ Zahradní - 34 kWp

1x střídač o minimálním výkonu 30 kVA 

Nosná konstrukce pro FV panely 

Podružný FVE rozvaděč 3f
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SMLOUVA O DÍLO Č. 24-1062

Příloha č. 2 - Nabídkový rozpočet

Vybudování FVE na objektech města Kynšperk nad Ohří
Nabídkový rozpočet

Název: Město Kynšperk nad Ohří

Sídlo: Jana A. Komenského 221/13, 35751 Kynšperk nad Ohří

IČO: 00259454

Název: Enado s.r.o.

Sídlo / místo podnikání: Revoluční 464, 351 37 Luby

IČO: 14041936

1. FVE (dodávka a instalace) - ZŠ Pavilon 1 - 50 kWp

Dodavatel:

Zadavatel:

MJ počet MJ cena za MJ
Cena CELKEM 

bez DPH

Cena CELKEM 

vč. DPH

ks 1 14 059 Kč 14 059 Kč 17 011 Kč

ks 1 18 979 Kč 18 979 Kč 22 965 Kč

ks 1 34 404 Kč 34 404 Kč 41 629 Kč

ks 1 12 740 Kč 12 740 Kč 15 415 Kč

ks 1 9 838 Kč 9 838 Kč 11 904 Kč

90 020 Kč 108 924 Kč

803 337 Kč 972 038 Kč

Vyhotovení projektové dokumentace skutečného stavu (po realizaci)

Žádost o první paralelní připojení

3.  Fotovoltaický systém - ZŠ Zahradní - 34 kWp

CENA CELKEM 

3. Ostatní - ZŠ Zahradní - 34 kWp

Chytré měření

Úprava elektroměrného rozvaděče 

Vyhotovení projektové dokumentace pro připojení k distribuční soustavě
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SMLOUVA O DÍLO Č. 24-1062

Příloha č. 2 - Nabídkový rozpočet

Vybudování FVE na objektech města Kynšperk nad Ohří
Nabídkový rozpočet

Název: Město Kynšperk nad Ohří

Sídlo: Jana A. Komenského 221/13, 35751 Kynšperk nad Ohří

IČO: 00259454

Název: Enado s.r.o.

Sídlo / místo podnikání: Revoluční 464, 351 37 Luby

IČO: 14041936

1. FVE (dodávka a instalace) - ZŠ Pavilon 1 - 50 kWp

Dodavatel:

Zadavatel:

MJ počet MJ cena za MJ
Cena CELKEM 

bez DPH

Cena CELKEM 

vč. DPH

ks 1 41 999 Kč 41 999 Kč 50 819 Kč

ks 1 176 211 Kč 176 211 Kč 213 215 Kč

ks 1 30 250 Kč 30 250 Kč 36 603 Kč

ks 1 28 363 Kč 28 363 Kč 34 319 Kč

ks 1 28 363 Kč 28 363 Kč 34 319 Kč

komplet 1 113 715 Kč 113 715 Kč 137 595 Kč

ks 1 6 353 Kč 6 353 Kč 7 687 Kč

425 254 Kč 514 557 Kč

Elektrorevize 

Nosná konstrukce pro FV panely 

Podružný FVE rozvaděč 3f

Propojení střecha - střídač, 1. string

Propojení střecha - střídač, 2. string

Monofaciální moduly z monokrystalického křemíku, half-cell modul (min 20 kWp) vč. Optimizerů (vyhl.114)

4. FVE (dodávka a instalace) - Hasičská  zbronice - 20 kWp

1x  střídač o minimálním výkonu 20 kVA 
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SMLOUVA O DÍLO Č. 24-1062

Příloha č. 2 - Nabídkový rozpočet

Vybudování FVE na objektech města Kynšperk nad Ohří
Nabídkový rozpočet

Název: Město Kynšperk nad Ohří

Sídlo: Jana A. Komenského 221/13, 35751 Kynšperk nad Ohří

IČO: 00259454

Název: Enado s.r.o.

Sídlo / místo podnikání: Revoluční 464, 351 37 Luby

IČO: 14041936

1. FVE (dodávka a instalace) - ZŠ Pavilon 1 - 50 kWp

Dodavatel:

Zadavatel:

MJ počet MJ cena za MJ
Cena CELKEM 

bez DPH

Cena CELKEM 

vč. DPH

ks 2 14 059 Kč 28 118 Kč 34 023 Kč

ks 1 19 434 Kč 19 434 Kč 23 515 Kč

ks 1 11 374 Kč 11 374 Kč 13 763 Kč

ks 1 8 000 Kč 8 000 Kč 9 680 Kč

ks 1 10 456 Kč 10 456 Kč 12 652 Kč

77 382 Kč 93 632 Kč

502 636 Kč 608 190 Kč

Vyhotovení projektové dokumentace skutečného stavu (po realizaci)

Žádost o první paralelní připojení

4.  Fotovoltaický systém - Hasičská  zbronice - 20 kWp

CENA CELKEM 

4. Ostatní - Hasičská  zbronice - 20 kWp

Chytré měření

Úprava elektroměrného rozvaděče 

Vyhotovení projektové dokumentace pro připojení k distribuční soustavě
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Příloha č. 2 - Nabídkový rozpočet

Vybudování FVE na objektech města Kynšperk nad Ohří
Nabídkový rozpočet

Název: Město Kynšperk nad Ohří

Sídlo: Jana A. Komenského 221/13, 35751 Kynšperk nad Ohří

IČO: 00259454

Název: Enado s.r.o.

Sídlo / místo podnikání: Revoluční 464, 351 37 Luby

IČO: 14041936

1. FVE (dodávka a instalace) - ZŠ Pavilon 1 - 50 kWp

Dodavatel:

Zadavatel:

Cena CELKEM 

bez DPH

Cena CELKEM 

vč. DPH

3 350 619 Kč 4 054 249 Kč

V(e)/dne Lubech, dne (dle el. podpisu)

Titul, jméno, příjmení: Mikuláš Bindzar

Funkce: jednatel společnosti Enado s.r.o.

V(e)/dne Kynšperku nad Ohří, dne (dle el. podpisu)

Titul, jméno, příjmení: Marek Matoušek

Funkce: starosta města Kynšperk nad Ohří

Podpis oprávněné osoby

Podpis oprávněné osoby

CENA CELKEM 
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N/ísto pojištění:

provozovaná činnosl

Pojištění movitých Věcí

Příloha č.1

N/ontáž, oprZ\,ry revize a zkoušky eleklrick)ich Zářízení] Výroba, instalacea
opía\./ elektr]ckých slrojů a přistrojů elekkonick)lch a telekomL]nikačních
zaíí2eni

Kód sazby] 005 04;00502

Kategorie: l\l3

v nové ceně v ča§ové ceně celkern:

1 V}]robnía provoznízařizeni

2 Zásoby

3 ClziVěci(limit poj islneho plněnD

Pojištěná nebezpečí

400 000 Kč

] 5 000 000 Kč

0Kč

0Kč

0Kč

0Kč

400 000 Kč

15 000 000 Kč

0Kč

l, základní ištění

ročnílimit po]istného plněnípro Zlomkové po]

15 400 000 (č
,]5 

400 000 (č
15 400 000 Kč

15 400 000 Kč

15 400 000 Kč
3 000 000 Kč

1 000 (č
1 000 Xč

1 000 Kč

]0 000 Kč

1 000 Kč
1 000 (č

] 214 Kč

2 710 Kč

1 22a Kř
2 981 Kč

1 123 Kč

3 2]5 Kč

pojištěné movité Věcl (!^rrobní, provozní zařízeni, zásoby a cizí Věci), peníze tj, penDe ceniný drahé kovy .,. (čl, 1 0, odst.

POjištěná nebezpečí Limit pojistného plněni spoltrúčast I Ročnlpojislné]

slné celkem izákladni 18 B24

á nebez Ročnilimit i5lného nění ]stnéPo časl I Roční

2,2, b) ZPP-|.rP 1/] 7) a dennílržba (čl,10, odst,2.2, plsm c)ZPP-MP1/17)

100 000 Kč 1 000 (č 333 {č
Celkem pojistné z. připojištění: 333 Kč

istné celkem za Vecl moV] h:
,l9 

157 Kč

15 400 000

Požár a §ouvisej ící nebezpečí

voda ž vodovodniho zařiženi
Vichřice, krupobití

Povodeň a záplaVa

0statnl nébezpeč]
K.adeŽ VloUpáním

ll. připojištění
Předmět pňpojištění:

loLlpež (č1.8 odst,2, ZPP,NIP ]/]7)



Příloha č.1 - seznam míst po ištění
Místo pojištění

1 íovární 27o,351 34 skalná, cheb

2 Námě§tí T.G.Masaryka7 ,345 6J staňkov

Příborská 38 ,739 42 zelinkovice, Frýdek i,4ístek



Pojištění odpovědnosti za škodu

nosti zět odPo ištění Icln a

Pojištěná č]nno5t
N/onláž, opíavy, reviZe a Zkouškyelektrickych zaiaženl(DoP 00])

Výroba il§la]aceaopraVyelektrickychýro]ůápří§tro]ů.elektíonickycha1€]ekomUnikačnichzařizl]n1

Kód !a7by

005 04

005 02

50 000 000 Kč

1 000 Kč

l. Základní ištěníod Vědnosti

lvonláž oplavry, réVDe a zkoušky elektrických /aři7eni (DoP 001)

Výroba, instalace a opral,ry eleklrických slrojů a přislrojů elekiron ckýcha
te]€komUnikačních 2ařizen]

ll, Rozšíření ištěníod vědnOsti

Náhrada č]slé ílnančniškódy, odchyíně od Čl 1ó,odst 1 phm a)způsobené r,rylobkem,

vykonznou praci nebo polkytnl]Io! sluŽbou (DoP 098)

obchod obrat (Vlis, Kč) ] 05 000

Zá 2ó ó8,1 Kč

20 000 Kč 100 000 Kč 1 ó82 Kč

1 ó82 Kč

PoČetjednolek

pfudměl íozšíření spOluúča5t: Limit pojislného plněni Po]istné

í zahrn Limit istného néní;
skoda způsobena na plona]até nemovitosti (d]e čl. 9 odst. 2 ž PP-OP 1/1 7)
]]ná újma na]mění(čl 16 zPP-oP1l11)
Náhrada nákladů léčen í V}na ložených zd raVotní poj]šťovnoU a poskylnL]rych

dáVek sociálního poiištění (dle čl 9, odst, 7, ZPP-OP ] /1 7)
skoda způsobená na p řev?ale Věcj (dle čl 9 odst, 8 ZPP-OP 1 / 1 7)

Škoda způsobena na Věcech zaměstnanců (dle čl,9, odsl, 5, zPP-oP ']/'] 7)

skody nebo újmy Způsobené Výkoneín funkce člena statutáíního oígánu
spoIečen5tVí Vlastniků á/nebo pr Vikonuíunkce statutálniho olgáni] dlužstva při
spíáVě pojištěného b),tového do mu (čl 9 odst, 9. ZPP,oP 1 / 1 7)

§koda způsobená né VěciužíVane movité (čl. ]3, ZPP-oP ]/,]7)
Škoda na od]ožené Věcia Vnesene Věci (č], 14, ZPP_oP 1/] 7)

50 000 000 Kč
20 000 000 Kč

1 000 000 Kč

] 000 000 Kč
'] 000 000 Kč max 10,000 _ Kč / ] Zaměstnance
] 000 000 Kč

1 000 000 Kč
1 000 000 (č

Po celkem Za ištění dnoSti 28 3ó3 Kč

Vadou

Limit pojistného plnění i
§poluúčast I



Enado s.r.o.
Revoluční 464
351 37 Luby

Praha 8. února 2024
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Vážení,

dne 26. 4. 2024 uplyne další rok od sjednání Vaší pojistné smlouvy Pojištění majetku a odpovědnosti č. C555045188 a my
bychom Vás rádi informovali o valorizaci pojistných částek a o nové výši pojistného.

Přehled výše pojistných částek

Valorizace Pojistná částka

Movité věci ne 15 400 000 Kč
U ostatních druhů pojištění se valorizace neprovádí. Pravidla valorizace jsou blíže popsána na následující straně.

Nové roční pojistné činí 69 881 Kč.

Dovolujeme si Vás upozornit, že nemáte sjednánu valorizaci pojistných částek. Vzhledem k současné míře inflace, zvýšení
pořizovacích cen movitých věcí i stavebních prací velmi doporučujeme ověřit, zda pojistné částky odpovídají současným
hodnotám, a nedochází tak k podpojištění Vašeho majetku. Sjednáním valorizace zajistíte pravidelnou aktualizaci
pojistných částek a snížíte tak riziko podpojištění.

V případě, že se Váš majetek nebo Vaše činnosti jakkoliv změnily, nebo si přejete změnit pravidla valorizace nebo Vám
není cokoliv jasné, obraťte se prosím na svého pojišťovacího zprostředkovatele Broker Team a.s. nebo na klientskou linku
241 170 000.

S pozdravem

Vaše Allianz

VYÚČTOVÁNÍ POJISTNÉHO – POJIŠTĚNÍ MAJETKU A
ODPOVĚDNOSTI
Pojistná smlouva: C555045188

Pojistník: Enado s.r.o.
IČO: 14 04 19 36
Adresa: Revoluční 464, 351 37 Luby

Období: 26. 4. 2024 – 26. 4. 2025

Pojistné Datum splatnosti Frekvence placení Číslo účtu Konstantní symbol Variabilní symbol

69 881 Kč 26. 4. 2024 roční 2727/2700 3558 555045188

Pokud bylo pojistné již uhrazeno, pokládejte toto upozornění za bezpředmětné.

SMLOUVA O DÍLO Č. 24-1062
Příloha č. 3: Pojistná smlouva
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SLOVNÍČEK POJMŮ
VALORIZACE
Valorizace slouží k zachování reálné hodnoty pojištění budov a pojištění movitých věcí. V případě škody tak plnění
z Vašeho pojištění dokáže pokrýt aktuální náklady spjaté s opravou či nákupem nového vybavení. Pokud svou pojistku
nevalorizujete, může hrozit, že v případě škody Vám peníze z pojištění nepostačí na nákup nového vybavení, popř.
na opravu majetku.

K ČEMU JE VALORIZACE DOBRÁ?
Valorizace pojistné částky je služba pro Vás a doporučujeme Vám ji. Pokud ji máte sjednánu, nemusíte se o nic starat, vše
probíhá automaticky.

Valorizace přesto, že dochází k inflaci cen, pomáhá zachovávat reálnou hodnotu Vašeho pojištění. Pojistnou částku Vám
pak automaticky navyšujeme v souladu s růstem cen stavebních prací a cen průmyslových výrobců. Nyní používáme
index pro valorizaci ve výši: 9,2 %.

NAVRHOVANÉ NOVÉ ROČNÍ POJISTNÉ
Zasíláme Vám návrh nového pojistného. Tento návrh akceptujete zaplacením nové výše pojistného podle přiloženého
vyúčtování.

Pokud se změnou pojistného nesouhlasíte, informujte nás písemně do jednoho měsíce od data doručení tohoto dopisu.
V tom případě pojistné zanikne uplynutím pojistného období.
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REKAPITULACE K POJIŠTĚNÍ –
POJISTKA
POJISTNÁ SMLOUVA Č. C555045188 – POJIŠTĚNÍ MAJETKU A
ODPOVĚDNOSTI

Pojistitel

ALLIANZ POJIŠŤOVNA, A. S.
Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8, Česká republika

IČO 47 11 59 71, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem
v Praze, oddíl B, vložka 1815

Pojistník

ENADO S.R.O.
Revoluční 464, 351 37 Luby

IČO 14 04 19 36

e-mail: lucie.stefkova@enado.cz

Pojištěný a oprávněná osoba

ENADO S.R.O.
Revoluční 464, 351 37 Luby

IČO 14 04 19 36

DOBA TRVÁNÍ POJIŠTĚNÍ
Počátek pojištění: 26. 4. 2022

Datum účinnosti změny: 26. 4. 2024

Pojistné období: 1 rok

Pojistná doba: Pojištění sjednáno na dobu neurčitou

MÍSTO POJIŠTĚNÍ
Tovární 270, 351 34 Skalná

Detailní seznam míst pojištění je uveden v pojistné smlouvě.

DRUHY POJIŠTĚNÍ
Pojištění proti požáru, úderu blesku, výbuchu a nárazu nebo zřícení letadla
Pojištění proti přírodním nebezpečím
Pojištění proti vodovodním škodám
Pojištění proti krádeži a loupeži
Rozšířená krytí a další smluvní ujednání
Pojištění provozní odpovědnosti
Pojištění nákladu

OBECNÁ USTANOVENÍ
Toto pojištění se řídí pojistnými podmínkami, doložkami a smluvními ujednáními uvedenými v pojistné smlouvě. Pojistná událost a pojistné nebezpečí jsou vymezeny
v uvedených pojistných podmínkách.

Praha 8. 2. 2024

Mgr. Hana Svatošová
Senior manažer správy pojištění a penze
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ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI STŘETU ZÁJMŮ  

A PRAVDIVOSTI ÚDAJŮ O SKUTEČNÉM MAJITELI 

veřejná zakázka na dodávky s názvem 

Vybudování FVE na objektech města Kynšperk nad Ohří 

Zadavatel: 

Název: Město Kynšperk nad Ohří 

Sídlo: Jana A. Komenského 221/13, 35751 Kynšperk nad Ohří 

IČO: 00259454 

Dodavatel: 

Název: Enado s.r.o. 

Sídlo podnikání: Revoluční 464, 351 37 Luby 

Tel/Fax.: +420 725 054 798 

IČO: 14041936 

DIČ: CZ14041936 

Osoba oprávněná zastupovat: Mikuláš Bindzar, jednatel 

Telefon: +420 732 761 446 

E-mail:  mikulas.bindzar@enado.cz 

Datová schránka: kg62jie 

 
Pro účely podání nabídky ve výše uvedeném zadávacím řízení  
 

dodavatel čestně prohlašuje, že 

− není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., 

o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZSZ“), nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující 

alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti; 

− žádná z osob, jejichž prostřednictvím dodavatel ve výše uvedeném zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci, není 

obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) ZSZ, nebo jím ovládaná osoba 

vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti;1 

Alternativní varianta pro právnické osoby se sídlem v České republice 

− má v evidenci skutečných majitelů zapsány úplné, přesné a aktuální údaje o svém skutečném majiteli, které 

odpovídají požadavkům zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen „ZESM“); a současně 

− jeho skutečným majitelem zapsaným v evidenci skutečných majitelů z titulu osoby s koncovým vlivem není veřejný 

funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) ZSZ; 

− osoba, jejímž prostřednictvím dodavatel ve výše uvedeném zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci, má v evidenci 

skutečných majitelů zapsány úplné, přesné a aktuální údaje o svém skutečném majiteli, které odpovídají 

požadavkům ZESM; a současně 

 
1  Dodavatel vždy prohlašuje skutečnosti uvedené v prvních dvou odrážkách; následně vybere/zachová alternativní variantu odpovídající jeho konkrétním 

poměrům, resp. poměrům jeho poddodavatele. 
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− jejím skutečným majitelem zapsaným v evidenci skutečných majitelů z titulu osoby s koncovým vlivem není veřejný 

funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) ZSZ. 

Alternativní varianta pro právnické osoby se sídlem v zahraničí 

− má v zahraniční evidenci obdobné evidenci skutečných majitelů podle zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných 

majitelů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZESM“), zapsány úplné, přesné a aktuální údaje o svém skutečném 

majiteli, případně podle příslušného právního řádu nemá povinnost mít v příslušné zahraniční evidenci zapsány 

údaje o svém skutečném majiteli nebo tato zahraniční evidence není příslušným státem vůbec vedena; a současně 

− osoba, jejímž prostřednictvím dodavatel ve výše uvedeném zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci, má v zahraniční 

evidenci obdobné evidenci skutečných majitelů podle ZESM zapsány úplné, přesné a aktuální údaje o svém 

skutečném majiteli, případně podle příslušného právního řádu nemá povinnost mít v příslušné zahraniční evidenci 

zapsány údaje o svém skutečném majiteli nebo tato zahraniční evidence není příslušným státem vůbec vedena. 

 

 

V(e) Lubech, dne (dle el. podpisu) 
        
 
 
 
……………………………………… 
Podpis oprávněné osoby                            
  
Titul, jméno, příjmení: Mikuláš Bindzar 
Funkce: jednatel 
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ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O ODPOVĚDNÉM ZADÁVÁNÍ 

veřejná zakázka na dodávky s názvem 

Vybudování FVE na objektech města Kynšperk nad Ohří 

Zadavatel: 

Název: Město Kynšperk nad Ohří 

Sídlo: Jana A. Komenského 221/13, 35751 Kynšperk nad Ohří 

IČO: 00259454 

Dodavatel: 

Název: Enado s.r.o. 

Sídlo podnikání: Revoluční 464, 351 37 Luby 

Tel/Fax.: +420 725 054 798 

IČO: 14041936 

DIČ: CZ14041936 

Osoba oprávněná zastupovat: Mikuláš Bindzar, jednatel 

Telefon: +420 732 761 446 

E-mail:  mikulas.bindzar@enado.cz 

Datová schránka: kg62jie 

 

Jakožto Dodavatel ve výběrovém řízení na zadání výše uvedené veřejné zakázky, že v případě realizace předmětné veřejné 

zakázky v rámci společensky odpovědného plnění:  

▪ zajistím dodržování veškerých právních předpisů České republiky s důrazem na legální zaměstnávání, důstojné 

pracovní podmínky, spravedlivé odměňování a dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro všechny osoby, 

které se budou na realizaci veřejné zakázky podílet (tj. i pro své poddodavatele), 

▪ svým Poddodavatelům zajistím úroveň smluvních podmínek srovnatelnou s podmínkami uvedenými ve Smlouvě  

o dílo, 

▪ zajistím řádné a včasné uhrazení svých finančních závazků vůči svým Poddodavatelům, kdy za řádné a včasné se 

považuje vždy plné uhrazení Poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky ve 

lhůtě splatnosti uvedené na faktuře Poddodavatele.  

Toto prohlášení činí Dodavatel na základě své vážné a svobodné vůle a je si vědom všech následků plynoucích z uvedení 

nepravdivých údajů. 

 

V(e) Lubech, dne (dle el. podpisu) 
        
 
 
 
……………………………………… 
Podpis oprávněné osoby                            
  
Titul, jméno, příjmení: Mikuláš Bindzar 
Funkce: jednatel 
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ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEPODLÉHÁNÍ OMEZUJÍCÍM OPATŘENÍM 

veřejná zakázka na dodávky s názvem 

Vybudování FVE na objektech města Kynšperk nad Ohří 

Zadavatel: 

Název: Město Kynšperk nad Ohří 

Sídlo: Jana A. Komenského 221/13, 35751 Kynšperk nad Ohří 

IČO: 00259454 

Dodavatel: 

Název: Enado s.r.o. 

Sídlo podnikání: Revoluční 464, 351 37 Luby 

Tel/Fax.: +420 725 054 798 

IČO: 14041936 

DIČ: CZ14041936 

Osoba oprávněná zastupovat: Mikuláš Bindzar, jednatel 

Telefon: +420 732 761 446 

E-mail:  mikulas.bindzar@enado.cz 

Datová schránka: kg62jie 

 

Pro účely podání nabídky v zadávacím řízení na uvedenou veřejnou zakázku  

dodavatel čestně prohlašuje, že 

a) on ani kterýkoli z jeho poddodavatelů či jiných osob (analogicky) dle § 83 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, ve znění pozdějších předpisů, který se bude podílet na plnění této veřejné zakázky nebo kterákoli z osob, 

jejichž kapacity bude dodavatel využívat, a to v rozsahu více než 10 % nabídkové ceny, 

▪ není ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku, 

▪ není z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn některým ze subjektů uvedených v písmeni a), ani 

▪ nejedná jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b); 

b) není osobou uvedenou v sankčním seznamu v příloze nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne  

17. března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, 

svrchovanost a nezávislost Ukrajiny (ve znění pozdějších aktualizací) nebo nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. 

května 2006 o omezujících opatřeních vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska  

(ve znění pozdějších aktualizací)1; 

c) žádné finanční prostředky, které obdrží za plnění veřejné zakázky, přímo ani nepřímo nezpřístupní fyzickým nebo 

právnickým osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným nebo v jejich prospěch uvedeným v sankčním seznamu v 

příloze nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem  

k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny (ve znění pozdějších 

aktualizací) nebo nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o omezujících opatřeních vůči prezidentu 

Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska (ve znění pozdějších aktualizací). 

 
1  Aktualizovaný seznam sankcionovaných osob je uveden například na internetových stránkách Finančního analytického úřadu zde 

https://www.financnianalytickyurad.cz/blog/zarazeni-dalsich-osob-na-sankcni-seznam-proti-rusku.   

https://www.financnianalytickyurad.cz/blog/zarazeni-dalsich-osob-na-sankcni-seznam-proti-rusku
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V(e) Lubech, dne (dle el. podpisu) 
        
 
 
 
……………………………………… 
Podpis oprávněné osoby                            
  
Titul, jméno, příjmení: Mikuláš Bindzar 
Funkce: jednatel 
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