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Strucny technicky popis se zdiivodnénim navrzeného feseni
Resené komunikace a charakteristika stavby:

- Redeni odstavnych stani ve spodni ¢asti panelovych domd

- Redeni obytné zony s obratitém

V soucasné dobé je ptijezdova komunikace k panelovym domim Sitky okolo 4 — 4,50 m
s parkovanim volné v travé, na konci ve stérkové plose.

Stdvajici stav

Asfaltovd vozovka

Vozovka bude kompletné vybourdna. Asfaltova obrusna vrstva bude odfrézovana, soudrzné
konstruk¢ni vrstvy tvorené makadamem budou odtézeny. Bourané hmoty budou odvezeny
do recyklaéniho zafizeni.

Nezpevnénda stérkovad plocha

V ramci stavby dojde k odstranéni stavajici nezpevnéné $térkové plochy. Stérkova vrstva
bude pred odvezenim posouzena projektantem stavby a bude rozhodnuto o jejim zpétném
pouziti do stavby (tj. odvozu na mezideponii) ¢i odvozu do uréeného recykla¢niho zaftizeni.
Rozpocet uvazuje 100% odvoz.

Betonovd dlazba

Dojde k vybourani betonové dlazby. Vybourand betonova dlazba bude pred odvezenim
posouzena projektantem stavby a bude rozhodnuto o jejim zpétném poutziti do stavby (tj.
odvozu na mezideponii) ¢i odvozu do uréeného recyklacniho zatizeni. Rozpocet uvazuje
100% odvoz.

Betonové obrubniky

V ramci stavby dojde k odstranéni stavajicich silni¢nich betonovych obrub. Kovové zabradli
bude demontovano a odstranéno. Kovové susaky budou demontovany a nahrazeny novymi.
Bourané hmoty budou odvezeny do recyklacniho zafizeni.

Priprava stavenisté

V ramci pfipravy stavenisté bude vytycen geodetem obvod stavenisté. Tato kontrola bude
probihat za Gcasti investora a zhotovitele. Kontrola vytyéeni stavby a jeji schvaleni bude
provedena pred zahdjenim bouracich praci.

Budou vytyCena podzemni vedeni a jejich ochranna pasma za Ucasti jednotlivych spravct
inzenyrskych siti.

Pfi pfipravnych pracich v rdmci vystavby objektli bude dochazet k demolicim souvrstvi
komunikaci, chodnic¢k(, drobnych opérek u nadob smésného odpadu apod. Na zacatku
vystavby bude vybudovano provizorni stavenistni neprihledné oploceni vysky 2m, které
bude rozbiratelné a bude v ném osazena vjezdovd brana. Stavba bude maximalné
respektovat okoli stavby, zejména zelené plochy a zpevnéné komunikace. Auta budou ze
stavenisté vyjizdét Cista a nebudou pretézovana. V zavéru vystavby budou vsechny dotcené
plochy vystavby vycistény, komunikace a zpevnéné plochy budou uvedeny do pdvodniho
nebo pozadovaného stavu, zelené plochy budou v pfipadé potieby znovu ozelenény. Stavba



Demolice SO 04 — lok. A, Etapa 2 Cerven 2018

prijme takové technologické opatfeni, aby nedoslo k poskozeni okolnich objektl pfi
vystavbé.

Pfedpokladané zafizeni stavenisté:

Na plose budouciho hristé pro déti, naproti panelovym dom(m st.p.C. 848/1 a 848/2 ppc.
1578/1.

Stavba pfijme nasledujici opatfeni za Uéelem ochrany okoli stavenisté:

a) Béhem stavby musi byt zachovdna dopravni obsluznost okolnich budov a musi byt
zachovany bezpeclné trasy pro pési. Musi byt zachovan pfistup pro pozarni techniku.

b) Béhem vystavby musi zlstat pfistupné vstupni Sachty kanalizace a uli¢ni hydranty a
armatury verejnych siti, a to i pro tézkou techniku. Musi byt zachovan pfistup ke vSem
stdvajicim pozarnim hydrantdm.

c) Po dobu stavby bude zachovan pfistup k telekomunikacnim kabellm.

d) Provadéni vykopovych praci v ochranném pasmu podzemnich vedeni bude vzdy rucni a za
spoluucasti spravce sité.

e) Kabelové sité v soubéhu s vykopem nebo pfi jeho kfizeni budou ru¢né obnazeny a
bezpecné provizorné vyvéseny nebo jinak zajistény.

f) Ptipadné obnaZené vodovodni potrubi bude zabezpeceno proti poklesu nebo vyboceni.

g) Pfi kaceni dievin musi byt zajisténa okamzity odvoz ze stavby, aby se predeslo
pripadnému Sifeni Skidcl a drevokaznych chorob.

Pozarni ochrana stavby:

a) V prabéhu vystavby budou zajistovana opatfeni na Useku poZarni ochrany vyplyvajici z
povinnosti pravnickych a fyzickych osob stanovenych zdkonem ¢.133/1985 Sb. o pozarni
ochrané, ve znéni pozdéjsich predpisu.

b) Stavba zafizeni stavenisté musi byt feSena v souladu s poZadavky uvedenymi v § 2-14
vyhl.¢.23/2008 Sb. o technickych podminkach pozarni ochrany staveb.

c) Pri provadéni stavby musi byt splnény pozadavky vyhl. ¢.23/2008 Sb. o technickych
podminkach pozarni ochrany staveb, a to v rozsahu nezbytném pro zajisténi jeji pozarni
bezpeclnosti.

Zajisténi vykopovych praci:

1)Na verejnych prostranstvich a verejné pristupnych komunikacich musi byt pres vykopy
zfizeny prechody nebo prejezdy, kapacitné odpovidajici danému provozu, dostatecné
unosné a bezpecné. Prechody o Sifce nejméné 1,5 m musi byt opatfeny zabradlim, véetné
zarazky pro slepeckou hil na obou stranach.

2)Okraje vykopu nesmi byt zatéZzovany do vzdalenosti 0,5 m od hrany vykopu. Povrch terénu
v pasu od okraje vykopu nebo jdmy aZ po hranici smykového klinu stanovenou v projektové
dokumentaci, ohroZzeny usmyknutim, nesmi byt zatéZovan zejména stavebnim provozem,
stavbami zafizeni stavenisté, stroji nebo materidlem, s vyjimkou pfipadu, kdy stabilita stény
vykopu je zabezpeclena zplisobem stanovenym v projektové dokumentaci. 3)Pro fyzické
osoby pracujici ve vykopech musi byt zfizen bezpecny sestup a vystup pomoci Zebfik(,
schod( nebo Sikmych ramp. Povrch Sikmych ramp o sklonu vétSim nez 1 : 5 musi byt upraven
proti uklouznuti nalezité upevnénymi pricnymi lisStami nebo zarazkami.

Odpadové hospodafrstvi:

Dle Zakona o odpadech 185/2001 se bude jednat o odpady , které jsou povazovany za
stavebni a demoli¢ni odpady vhodné k upravé (recyklaci).

Ochrana vod:

Dopravni technika a drobnd mechanizace pro vystavbu bude vtechnickém stavu, ktery
zabranuje uniku ropnych latek.

Ochrana ovzdusi:
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Dopravni technika a drobna mechanizace pro vystavbu bude provozovana nezbytné nutnou
dobu a to v pracovni dobé stanovené pro vystavbu. Paleni odpadového materidlu a
rozdélavani ohné bude na stavbé zakazano. Po dobu vystavby bude caste¢né negativni
dopad na okoli, pokud se tyka hluku a prasnosti, v maximalni mife eliminovdn provadénim
stavebnich praci jen v obvyklé pracovni dobé a pripadnym zkrapénim prasnych ploch.

V prabéhu provadéni stavebnich a montaznich praci budou dale dodrziovany predpisy
k zajisténi bezpecnosti prace a ochrany zdravi zaméstnancl a osob v souladu s pfislusnymi
pravnimi predpisy CUBP. Dodavatel je po dobu vystavby povinny zabezpeéit bezpe&nost
prace pro své pracovniky i pracovniky jinych firem, ktefi budou na stavbé provadét dodavky,
nebo dozor. Pfi vystavbé se musi postupovat v souladu se zakony, nafizenim vlady a vyhlasky
nize uvedenymi:

Z4ak. €. 262/2006 zakonik prace, v platném znéni.

Sh.

Zak. ¢. 183/2006 zakon o Uzemnim planovani a stavebnim radu (stavebni zakon).

Sh.

Zak. ¢. 185/2001 o odpadech a o0 zméné nékterych dalSich zakon(, v platném znéni.

Sh.

Zak. ¢. 458/2000 o podminkach podnikani a o vykonu statni spravy v energetickych

Sh. odvétvich a 0 zméné nékterych zakonl (energeticky zakon).

Z4ak. €. 258/2000 o ochrané verejného zdravi, v platném znéni.

Sb.

Zak. €. 133/1985 o pozarni ochranég, v platném znéni.

Sb.

Vyhl. €. 268/2009 o technickych pozadavcich na stavby

Sb.

Vyhl. €. 48/1982 kterou se stanovi zakladni poZadavky k zajisténi bezpecnosti prace a

Sh. technickych zatizeni v platném znéni. POZOR! Pouzivat vzdy s vyhl. C.
192/2005 Sb, kterou se méni vyhl. ¢. 48/1982 Sh.

Vyhl. CUBP ¢&. kterou se uréuji vyhrazena plynova zafizeni a stanovi nékteré podminky k

21/1979 Sb. zajisténi jejich bezpecnosti, v platném znéni.

Vyhl. CUBP ¢&. kterou se uréuji vyhrazend tlakova zafizeni a stanovi nékteré podminky k

18/1979 Sb. zajisténi jejich bezpecnosti v platném znéni.

Vyhl. CUBP a o kontrolach, revizich a zkoudkach plynovych zafizeni, v platném znéni.
CBU ¢&. 85/1978
Sb.

(@]

NV 591/2006 o blizsich minimalnich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi
Sb. praci na stavenistich.

(@]

NV 362/2005 o blizsich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na
Sb. pracovistich s nebezpelim padu z vysky nebo do hloubky.

[@f3

NV 101/2005 o podrobnéjsich poZadavcich na pracovisté a pracovni prostredi
Sh.

NV ¢. 21/2003 kterym se stanovi technické pozadavky na osobni ochranné prostredky.
Sh.

NV ¢. 168/2002 kterym se stanovi zplUsob organizace prace a pracovnich postupd, které je
Sh. zaméstnavatel povinen zajistit pfi provozovani dopravy dopravnimi
prostredky.

NV ¢ 11/2002 kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpecnostnich znacek a zavedeni

4
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Sh. signald, v platném znéni
NV ¢&. 495/2001 kterym se stanovi rozsah a blizsi podminky poskytovani osobnich
Sh. ochrannych prostredk(i, mycich, Cisticich a dezinfekénich prostredk.

NV ¢. 201/2010 o zpUsobu evidence uUraz(, hlaseni a zasilani zaznamu o Urazu
Sb.

NV ¢&. 378/2001 kterym se stanovi blizsi poZzadavky na bezpecny provoz a pouzivani stroja,
Sb. technickych zafizeni, pfistroji a naradi.

NV ¢. 361/2007 kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pti praci
Sb.

Povinnost zajistit zpracovani planu BOZP vyplyvd ze zdkona ¢. 309/2006 Sbh., kterym se
upravuji dalsi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich
a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo
pracovnépravni vztahy, je zajisténi zpracovani planu bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
na stavenisti (planu BOZP) tehdy, kdy budou na pracovisti provadény prace a cinnosti
vystavujici fyzickou osobu zvySenému ohroZeni Zivota a poskozeni zdravi (viz. Pfiloha ¢. 5 NV
591/2006 Sbh. -napf. prace ve vysce nad 10m, prace v ochrannych pasmech, montaz tézkych
betonovych, kovovych, dfevénych dilll, prace nad vodou,...). Zpracovani planu BOZP zajisti,
predloZzi a bude aktualizovat podle konkrétnich podminek v dobé vystavby vybrany
zhotovitel stavby.

Kaceni neni soucasti demolice. Re$i A69, je postupovéno dle dendrologického prizkumu.

Vykaz vymér, demolice etapa 2 pro dopravni feseni:

1. SKRYVKA ornice, tl. 0,15m

2. VOZOVKA frézovani asfalt 0,03m

3. VOZOVKA bourani asfalt 0,04m

4, VOZOVKA bourani asfalt 0,07m

5. BOURANI panelové vozovky 0,15m

6. PENETRACNI MAKADAM 0,1m

7. STERKOVE PLOCHY MIMO CHODNIKY 0,4m
8. STERKOVE PLOCHY POD CHODNIKY 0,3m
9. ZELBET KCE

10. | PROSTY BETON

11. | BETON. ZLABOVKY

12. | BETON DLAZBA 0,08m

13. | BETON DLAZBA 0,06m

14. | PARKOVE OBRUBY

15. | SILNICNi OBRUBY

16. | KOVOVE ZABRADLI v=1,3m

17. | VPUSTI

18. | KOVOVE SUSAKY NA PRADLO 2,5x2x2,5m

Letecky snimek —demolice etapa E2
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Predpokladané zafizeni stavenisté na pp¢. 1578/1.
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Trasa 21,2 km — 26 min

Start
Chocovice 6

cil
Luby

Cerven 2018

Pfedpokladana trasa odvozu vykopku a suti na skladku k tomu uréenou.

V Chebu, ¢erven 2018
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Vypracoval: Ing. Jifi Sev



