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1. Zemni prace

Ptfed zahdjenim zemnich praci je nutno nechat provést vytyceni veskerych podzemnich
vedeni jejich spravci a vytycit vSechny aredlové vedeni v majetku investora.

Potom bude proveden vykop pro opérnou zed'.

Vykopové prace budou provadény dle CSN 733050 zemni price a norem
souvisejicich, s ohledem na pozadavek ochrany zakladové ptidy proti mechanickému poruseni
a ochrany proti nefizenym mechanickym vliviim. Pievzeti zékladové spary bude provedeno za
ucasti geologa. Zakladova spara musi byt bez nakyptfené zeminy a bez vody.

2. Opérna zed

Jedna se o zelezobetonovou monolitickou opérnou zed’ ve tvaru L. Vodorovna i svisla ¢ast
jsou navrzeny v tloust’ce 400mm. Opérna zed je zakoncena hlavou se seSikmenou horni a
spodni plochou a tim je zajisténo odvedeni vody z horniho povrchu zdi a déale ostrd hrana
tvoii okapovy nos.

Opérna zed’ je rozd€lena na 4ii dilatacni celky (segment 1, 2, 3 a 4). V ramci dilata¢nich
spar jsou vlozeny nerezové smykové trny pruméru 24mm.

Opéma zed ma zékladovou sparu v jedné urovni a to na koté 407,100 m.n.m. Pod tuto
uroven zasahuje pouze provedeni podkladniho betonu. Horni hrana zdi je ve sklonu dle
sklonu komunikace a tim padem opérna zed’ na levé strané zacina na vysce 3500mm a konci
na pravé stran¢€ na vysce 4500mm. S ohledem na vysSku je rozdilna sitka spodni ¢asti op€rné
zdi. U segmentu 1 a 2 , kde je zed vyssi je spodni ¢ast Sitky 3900mm. U segmentu 3 a 4, kde
je zed jiz nizsi je Sitka spodni ¢asti 3500mm. Celkova délka zdi je 46,117m.

Z davodu zabranéni smykovych trhlin je vzdy vramci jednoho segmentu navrzeno
provedeni fizené spary, ktera bude té€snéna kiizovym plechem.

Opérnd monoliticka zed je provedena z betonu C30/37 XC4 XF3. Vyztuz je B500B
s krytim 40mm.

Zhotovitel pted realizaci opérné zdi =zajisti na své ndklady zpracovani dilenské
dokumentace opérné zdi (dofesSeni detailli tvaru, dilatacnich spar, atd..) a vytvoteni dilenskych
vykresi vyztuze.

3. Drenaz

Za opérnou zdi je navrzeno provedeni drendzniho potrubi, které zajisti odvedeni
piipadnych akumulovanych destovych vod z prostoru za opérnou zdi.

Z divodu zamezeni prosakovani vody skrz konstrukci opérmé zdi je zadni sténa
opatfena izolani vrstvou z asfaltového SBS modifikovaného asfaltového pasu, ktery je
chranén naslednou svislou drendzni vrstvou (nopova folie s natavenou geotextilii). Drendzni
vrstva je zavedena do spodniho Stérkového loze, kde s e v betonovém monolitickém zlabku
nachdzi drendzni potrubi PVC DN 100, které je na dvou mistech vyusténo pied opérnou zdi.
Vyusténi je navrzeno tak, aby pfipadnd vytékajici vody sméfovala mimo objekt ptilehlého
rodinného domu.
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