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TECHNICKÁ ZPRÁVA   
 

1. POPIS INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU, JEHO FUNK ČNÍHO A 
TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ  

 
Název stavby:  Výstavba inženýrských sítí a komunikace pro rodinné domy v 

lokalitě Třešňovka, Kynšperk nad Ohří 357 51 
 

Objekt:  SO 802 – Vegetační úpravy - pokra čování 

 

Místo stavby:  Kynšperk nad Ohří 

Kraj:  Karlovarský     

Katastrální území:  Kynšperk nad Ohří (678 627)  
 
Objednatel:   Město Kynšperk nad Oh ří 
 Jana A. Komenského 221/13 
 357 51 Kynšperk nad Ohří 
 IČ: 00259454, DIČ: CZ00259454 
 
Projektant:  VALBEK spol. s.r.o. 
 středisko Ústí nad Labem 
 Děčínská 717/21 
 400 03 Ústí nad Labem 
 tel. 475 531 077, 475 534 112 
 IČ: 48266230, DIČ: CZ48266230  

 

Stupeň PD :  DPS 
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Tento stavební objekt řeší vegetační úpravy podél navrhované komunikace (SO 105 
– Účelová cesta ze sjezdem na parcelu č. p. 911/1) v plánované obytné zóně. 
Vegetační úpravy nezpevněných ploch komunikace jsou provedeny dle daných 
podmínek území. Druhová skladba nově navržené zeleně předpokládá použití 
především vegetace odpovídající přirozenému společenstvu lokality. 

2. POPIS ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ 
Zájmové území se nachází v intravilánu obce Kynšperk nad Ohří, k.ú. Kynšperk nad 
Ohří (678 627). Jedná se o dosud nezastavěné plochy situované při komunikaci 
III/2123 na severovýchodě města, tvořené převážně loukami a pozemky se 
stromovým porostem, rozsah je zřejmý z výkresové části projektové dokumentace. 
Sklon území probíhá od severovýchodu k jihozápadu. Stavbou bude dále dotčena 
stávající komunikace III/2123 směrem do Libavského údolí a účelová komunikace a 
travní porost v Knoflíkově ulici. 
Předmětem tohoto stavebního objektu je úprava nezpevněných ploch. 

3. TRÁVNÍK 
Nezpevněné plochy budou po ohumusování zatravněny. Základní informace jsou 
uvedeny v TKP 13 – vegetační úpravy a v dalších předpisech v TKP uvedených. 
Trávník je nutno založit tak, aby při předání splňoval parametry stanovené v TKP. 

ZAKLÁDÁNÍ TRÁVNÍKU 

Nový trávník bude založen výsevem travní směsi. Nejvhodnější doba pro založení 
trávníku výsevem je na jaře v dubnu až v červnu a potom od poloviny srpna do konce 
září. Před výsevem trávníku je nutno vrchní vrstvu půdy obdělat (frézování, vláčení, 
uhrabání), urovnat a vysbírat kameny. Výsev se provádí ručně nebo secími stroji. Po 
výsevu se travní semeno zapraví a povrch půdy se uválí a zalije. 

TRAVNÍ SMĚSI 

Při výběru travní směsi je třeba brát ohled na klimatické podmínky oblasti a řídit se 
vlastnostmi druhů trav, velikostí semen a užitnou hodnotou osiva. Pro danou lokalitu 
je navržena směs pro vlhčí středně těžké a těžké půdy s výslunnou polohou. 

Směs pro vlh čí, středně těžké a těžké půdy s výslunnou polohou 

35 % kostřava červená trsnatá 
10 % kostřava červená krátce výběžkatá 
15 % kostřava červená výběžkatá 
20 % lipnice luční 
10 % jílek vytrvalý 
10 % bojínek cibulkatý 

Doporučený výsevek je 15 g/m2
 pro klíčivost a čistotu 80-100 %. 
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Návrh travní směsi je rámcový. Zhotovitel před zahájením prací provede 
vyhodnocení stanoviště a na základě toho může provést změnu v jejím složení. 
Změna musí být odsouhlasena správcem stavby. 

CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ 

V projektu je počítáno s průměrným chemickým odplevelením 1,5x. Pokud nelze 
založit trávník hned po rozprostření ornice (nevhodné vegetační období) a připravené 
plochy se zaplevelí vytrvalými plevely, použije se pro odplevelení totální herbicid. 
Plochy zaplevelené jednoletými plevely stačí posekat. Toto se však musí provést 
dříve, než se jednoleté plevele vysemení. Zakládat trávník na plochách se vzrostlým 
hustým plevelem není přípustné. V případě, že se trávník založí ihned po 
rozprostření ornice a je zaplevelený i po pokosení, použijí se pro odplevelení trávníku 
vhodné selektivní herbicidy. Na ložiska vytrvalých plevelů se použije přípravek 
opakovaně. V zásadě je nutno technologický postup při zemních pracích a zakládání 
trávníku organizovat tak, aby se použití chemických prostředků minimalizovalo a 
použilo hlavně opakovaně na odstranění ložisek vytrvalých plevelů. Odstranění 
vytrvalých plevelů je jedna ze základních podmínek převzetí trávníku. Je nutno 
počítat s tím, že část odplevelení bude nutno provádět i ve výsadbách. Zhotovitel 
rozhodne o použití vhodného přípravku pro odplevelení ve výsadbách podle 
konkrétní situace. Chemické odplevelení výsadeb není proto uváděno zvlášť. 

OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU 

V projektu je počítáno s ošetřením trávníku 4x. První posekání je v ceně zakládání 
trávníku, tj. trávník se seká celkem 5x. Ošetřují se plochy mimo výsadby. Ošetřování 
trávníku mezi řadami výsadeb na svahu je zahrnuto v ošetřování dřevin. Zahrnuje 
kosení trávy se shrabáním a odvozem na skládku, případně dosev nevzešlých míst 
apod. tak, aby trávník při předání splňoval parametry dle TKP. Kosí se 4x za rok. 

ZÁLIVKA 

Zálivka trávníku bude provedena v závislosti na aktuálních klimatických podmínkách 
celkem 3x. Množství jedné zálivky je navrženo 5 l/m2. Celkové množství a četnost 
zalévání může být upraveno podle aktuálních klimatických podmínek. 

4. DOKONČOVACÍ PÉČE – OŠETŘOVÁNÍ 
V době od založení trávníku nebo výsadeb do jejich předání je nutno o vegetační 
úpravy pečovat. V projektu je počítáno s ošetřením trávníků 4x a s ošetřením 
výsadeb 2x po dobu 1 roku. První sekání je v ceně založení trávníku, seká se tedy 
celkem 5x. Trávník na protihlukovém valu bude sečen pouze 2x ročně. 
Ošetřování trávníku zahrnuje plochy mimo výsadby. Ošetřování trávníku mezi řadami 
výsadeb na svahu je zahrnuto v ošetřování dřevin. Ošetřování trávníku zahrnuje 
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kosení trávy se shrabáním a odvozem na skládku, případně dosev nevzešlých míst 
apod. tak, aby trávník při předání splňoval parametry dle TKP. 

5. OCHRANA DŘEVIN PŘI STAVBĚ 
Stavební práce v blízkosti všech zachovávaných vzrostlých dřevin budou probíhat v 
souladu s ČSN 830 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – ochrana stromů, 
porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. Pro zajištění ochrany stromů 
budou dodržována především následující opatření: 

• Všechny vzrostlé dřeviny na staveništi a v jeho bezprostřední blízkosti budou 
chráněny před poškozením oplocením kořenové zóny (tj. 1,5 m za okapovou 
linií koruny, u dřevin se sloupovitými korunami 5 m za okapovou linií koruny). 
V tomto prostoru nesmí docházet k pohybu mechanizace a nesmí zde být 
skladován stavební materiál, aby nedocházelo k utužování povrchu a 
poškození kořenů vlivem velkého zatížení. V případě, že nebude možné 
oplotit celou kořenovou zónu, budou kmeny stromů chráněny před 
mechanickým poškozením bedněním kmene výšky min. 1,8 m. Bednění nesmí 
být nasazeno přímo na kořenové náběhy. 

• Terénní úpravy budou probíhat mimo kořenový prostor dřevin. 
• Hloubené výkopy budou prováděny mimo kořenový prostor dřevin. V případě, 

že se nebude možné vyhnout kořenovému systému dřevin, musí být výkop 
prováděn ručně a sítě technického vybavení vést spodem pod kořenovým 
prostorem, ve vzdálenost minimálně 2,5 m od paty kmene (v případě dvou 
buků u božích muk min. 6 m od paty kmene). Nesmí být přerušovány kořeny o 
průměru větším než 3 cm. 

• Ve vzdálenosti min. 3 m od kmenů stromů nevzniknou žádné nové zpevněné 
plochy. 

• Plochy, kde budou následně realizovány nové výsadby, je nutné při stavbě 
chránit před zhutněním. 

• Před zahájením stavebních prací bude přizván pracovník OŽP Magistrátu 
města Jablonec n. N. ke kontrole zajištění stromů proti poškození (Ing. 
Štricková, tel. 483 357 360). 

• Před zásypem výkopů v blízkosti dřevin bude orgán ochrany přírody vyzván ke 
kontrole stavu kořenového systému stromů stavbou dotčených. 

• Uvedená opatření na ochranu dřevin při stavbě budou zapracována do výkazu 
výměr, dokumentace k provádění stavby bude předložena ke schválení 
orgánu ochrany přírody. 
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6. PŘEDPISY 
Při realizaci je nutno dodržet: 

• Technické a kvalitativní podmínky (TKP) staveb pozemních komunikací, 
kapitola 13 – Vegetační úpravy. 

• Zvláštní technické a kvalitativní podmínky (ZTKP) a všechny předpisy 
uvedené v TKP a ZTKP jako závazné. 

• Zeleň nesmí zakrývat informační tabule a značky. 
• Musí být zachovány rozhledové poměry dle ČSN 73 6101 Projektování silnic a 

dálnic. 
• Zhotovitel je povinen se seznámit s ZTKP a TKP, ČSN 83 9061, ČSN 73 6101 

před zahájením prací. 
• Standardy péče o přírodu a krajinu, Řada A (arboristické standardy). 

7. PODKLADY 

• Technické a kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikaci, kapitola 13 
– Vegetační úpravy: schváleno MD OPK č. j. 440/06 – 12R ze dne 3. 8. 2006, 
s účinností od 1. 9. 2006. 

• Vysazování a ošetřování silniční vegetace – technické podmínky TP 99: 
schváleno MDS OPK č. j. 26490/97-120 ze dne 11. 12. 1997, s účinností od 1. 
1. 1998 

• Vysazování a ošetřování silniční vegetace – technické podmínky TP 
99/Dodatek 1: schváleno MD OPK č. j. 571/04-120-RS/1 ze dne 17. 12. 2004, 
s účinností od 1. 1. 2005. 

• ČSN 83 9001 – Sadovnictví a krajinářství – Základní odborné termíny a 
definice. 

• ČSN 83 9011 – Technologie vegetačních úprav v krajině – Práce s půdou. 
• ČSN 83 9021 – Technologie vegetačních úprav v krajině – Rostliny a jejich 

výsadba. 
• ČSN 83 9031 – Technologie vegetačních úprav v krajině – Trávníky a jejich 

zakládání. 
• ČSN 83 9041 – Technologie vegetačních úprav v krajině – Technicko-

biologické způsoby stabilizace terénu. 
• ČSN 83 9051 – Technologie vegetačních úprav v krajině – Rozvojová a 

udržovací péče o vegetační plochy. 
• ČSN 83 9061 – Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, 

porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. 

8. POŽADAVKY NA ZA ŘÍZENÍ, ÚDAJE O MATERIÁLECH, 
ENERGIÍCH, DOPRAVĚ 

Veškeré materiály použité při stavbě musí být v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb. 
v platném znění a navazujícími předpisy (Nařízením vlády č. 163/02, kterým se 
stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, atd.) v platném znění.  
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Podmínkou pro uvoln ění materiálu pro jeho zabudování do stavby bude 
doložení dokladu o posouzení shody výrobku. 
Stavba musí být dále v souladu s vyhl. 268/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 
V případě liniové stavby se jedná hlavně o dodržení §6 Připojení staveb na sítě 
technického vybavení, §9 Mechanická odolnost a stabilita, §15 Bezpečnost při 
provádění a užívání staveb, §17 Odstraňování staveb,  §18 Zakládání staveb. 

MEZISKLÁDKA ORNICE 

Umístění meziskládky ornice bude provedeno v zájmovém území stavby. Přesné 
určení bude provedeno zhotovitelem stavby.  
Meziskládka ornice bude určena pouze k ukládání ornice, získané ze stavební 
činnosti či terénních úprav, při nichž je nařízena skrývka kulturních vrstev půdy v 
rámci realizace výstavby inženýrských sítí a komunikace pro rodinné domy v lokalitě 
Třešňovka, Kynšperk nad Ohří. 
S ornicí uloženou na meziskládce disponuje investor pod dohledem příslušného 
orgánu ochrany přírody. Uložená ornice je určena pro opětovné využití při 
rekultivačních pracích, zemědělské činnosti, zakládání zeleně a obdobných 
činnostech. 
O odvozu ornice vede investor evidenci v deníku (datum, množství, místo určení, 
osoba, která transport provedla, odběratel apod.). Ve vymezeném prostoru 
meziskládky je zakázáno ukládání jiných materiálů než ornice. 
 
Organizace odvozu ornice 
Odběratel zajistí nakládací mechanismy a automobily k odvozu. Tyto prostředky musí 
vyhovovat technickým normám a nesmí poškozovat životní prostředí úniky ropných 
produktů. Přepravce ornice je povinen zajistit, aby v průběhu transportu nedocházelo 
ke znečišťování komunikací, po nichž bude přeprava prováděna. 
Odvoz ornice bude prováděn tak, aby nedošlo k poškození nově vysazených dřevin, 
ani ke zhutnění půdy v jejich okolí. K odvozu ornice bude využito stávajících 
přístupových komunikací. 
 
Ochrana životního prost ředí 
Meziskládka ornice bude pravidelně i namátkově kontrolována pracovníky 
příslušného orgánu ochrany přírody. Nepovolaným osobám bude vstup na 
meziskládku ornice zakázán. Dojde-li k úniku ropných produktů (pohonné a mazací 
hmoty), je nutno neprodleně činit opatření k jejich odstranění tak, aby nedošlo k 
znečištění půdního a vodního prostředí. 
 
 
 
Ústí nad Labem, prosinec 2015     Ing. Šárka Novotná 
 


