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demontované konstrukce a prvky

ocelové válcované nosníky ( podchycení bouraného zdiva/konstrukcí)

stávající výplňové konstrukce / nosná železobetonová konstrukce

LEGENDA 

stávající výplňové konstrukce

vyzdívky z pórobetonového zdiva na tenkovrstvou maltu

bourané zdivo/ demontované konstrukce

dozdívky z vápenopískových cihel na tenké plnoplošně maltované lože

- veškeré bourací práce budou prováděny za zvýšených bezpečnostních podmínek, 
  pod odborným dozorem
- před vlastním bouráním otvorů,budou tyto nejdříve podchyceny, či bude ověřena 
  existence nosných prvků
- při osazení nových nosných prvků tyto budou nejprve aktivovány doklínováním 
  před započetím vlastních bouracích prací
- dle původní dokumentace stavby jsou schodiště železobetonová monolitická
- výplně vnějších otvorů demontovány včetně vnitřních i vnějších parapetů
- demontáž včetně odvodňovacích žlabů a svodů
- na fasádě odstranění nesoudržných a poškozených částí omítek, očištění tlakovou vodou 
- veškeré obnažené nosné konstrukce očistit, v případě obnažené výztuže či poškození 
  nosného prvku nutná součinnost se statikem!!!!!
- na fasádě demontáž mříží, klimatizačních jednotek, stávajících hromosvodů, zábradlí, 
  oplechování,   reklamních a popisných cedulí a dalších prvků
- v interiéru bourací práce včetně zařizovacích předmětů

  PŘED ZAPOČETÍ BOURACÍCH PRACÍ NUTNO NECHAT ZAMĚŘIT U SPRÁVCŮ SÍTÍ JEJICH VEDENÍ, 
 JSOU UMÍSTĚNÁ  JAK NA FASÁDĚ, TAK POD ÚROVNÍ TERÉNU PODÉL OBJEKTU!!!!!

demontáž betonových bloků 
původní technologie - viz půdorys

demontáž dřevěné nosné sbíjené konstrukce,
z čelní strany opláštěné pozinkovaným plechem 
a zapřené ocelovými tyčemi do krovu

nad střešní rovinou demontáž 
- větracích hlavic
- antén a vysílačů ( STA)
- signálního zařízení města - sirény a hlásiče
- hromosvodu
- sněhových zábran
- obslužných lávek STA na jižní straně pod hřebenem

skládaná velkoformátová vlnitá krytina - Cembrit B8 - krytina na bázi
cementu armovaného vláknem
místy vyspravovaná pozinkovanými trapézovými plechy 
střešní latě
dřevěné sbíjené vazníky

demontáž střešní skládané krytiny a postupně dřevěných sbíjených vazníků,
ty budou ale nejprve využity jako nosná pomocná konstrukce pro demontážní práce původního 
střešního pláště ploché střechy

demontáž původních vrstev střešního pláště ploché střechy
až na nosnou prefabrikovanou železobetonovou konstrukci

PŘEDPOKLÁDANÁ SKLADBA DLE PŮVODNÍ DOKUMENTACE
hydroizolační modifikované pásy
cementový potěr
škvárobeton ve spádu
lepenka
Heraklit
prosátá škvára
parotěsná zábrana ( lepenka)
železobetonová prefabrikovaná stropní nosná konstrukce
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a zapřené ocelovými tyčemi do krovu

20
00

demontáž dřevěné nosné sbíjené konstrukce,
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BOURACÍ PRÁCE STŘECHA

STŘECHA - STÁVAJÍCÍ STAV  M 1:75

STŘECHA - BOURACÍ PRÁCE M 1:75

BOURACÍ PRÁCE STŘECHA   M 1:50

1:50/75
A1 +

LEGENDA
- celkově bourací práce nutno koordinovat s prováděním nové skladby střechy a jejích úprav
- stávající vazníky budou využity jako pomocná nosná konstrukce ochranného zastřešení při odstraňování 
  vrstev původní ploché střechy až na nosnou konstrukci, očištění a sanaci stávající nosné železobetonové 
  konstrukce až  po provedení pojistné hydroizolační vrstvy. Teprve poté bude možno vazníky demontovat 
  a provést demontáž části atiky na jižní straně střechy!!!!
- demontáž části stropu nad výtahovou šachtou a instalačními šachtami nutno koordinovat z vyzdívkami 
  šachet, protože se stanou nosnými a budou podepírat strop, viz stavebně konstrukční řešení
- část říms, především spodních ploch a hran je poškozena a předpokladá se i část nosné konstrukce stropu 
  bude nutno sanovat - viz technická zpráva - popis postupu


