



## Změna zadávací dokumentace č. 2

# CISTERCIÁCKÉ OPATSTVÍ OSEK

tímto poskytuje

## ZMĚNU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

dle ust. § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“)

*k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky  
zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání  
veřejných zakázek (dále jen „zákon“)*

## POŘÍZENÍ IT VYBAVENÍ PRO NÁVŠTĚVNICKÉ CENTRUM KLÁŠTERA V OSEKU

*Tato zakázka  
bude financována ze zdrojů Evropské unie (Evropského fondu pro regionální rozvoj)  
v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen „IROP“).  
Reg. číslo projektu: CZ.06.04.04/00/22\_051/0004640*

Na základě tohoto vysvětlení **bude** zadavatel prodlužovat lhůtu pro podání nabídek.

## Změna zadávací dokumentace č. 2:

### Změna technické specifikace:

Zadavatel provádí změnu přílohy č. 4 zadávací dokumentace – Technická specifikace, z důvodu opravy technické specifikace u položky č. 9 – 1 ks počítač typu all-in-one, a to v návaznosti na skutečnost, že zařízení s původně uvedenými technickými parametry se již nevyrábí. Technické parametry této položky byly proto upraveny tak, aby odpovídaly aktuálně dostupným modelům na trhu.

### ▪ Informace č. 1)

Zadavatel prodlužuje termín pro podání nabídek a upravuje znění Zadávací dokumentace, a to konkrétně v článku 9, následujícím způsobem:

**Lhůta pro podání nabídek skončí dne 21. 08. 2025 v 10:00 hodin.**

Ostatní požadavky zadavatele na zpracování nabídky uvedené v zadávací dokumentaci zůstávají beze změny.

V Oseku dne 29. 07. 2025.

MVDr. Jindřich K O S K A, v. r.  
statutární zástupce opatství

### **Přílohy:**

- Aktualizovaná technická specifikace ke dni 29. 07. 2025