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1. D.2.1  Technická  zpráva

1.1.  Návrh  stavebně  konstrukčního  systému  stavby  včetně  založení
ZaloženíZaloženíZaloženíZaložení
Založení  realizováno  na základové  desce  tl 400mm  vyztužené  vázanou  výztuží.  Napětí  v základové  spáře  35 kPa  vyhoví  z hlediska

únosnosti.  Zvláštní  pozornost  je třeba  věnovat  sednutí  stavby  (16-30mm),  které  hrozí  kvůli  velké  mocnosti  navážek  (cca  9-15m)  a

značné  heterogenitě  základové  půdy.  Dle  IGP   23-160.207  od SUDOP  Praha  a.s.  je počítáno  se založení  do navážek  Y2 - F3 MSY  F4 CSY  ,

Edef=  2 MPa,  Poisson  = 0,28.

Stavební  jáma  bude  jištěna  svahováním  cca 45°.  Případná  HPV  (je obecně  vysoká)  musí  být  odčerpávána.  Základová  spára  se dle

reálných  podmínek  bude  zajišťovat  hubeným  betonem.

Základová  spára  bude  hutněna  dle podmínek  na místě.

 

 

SvisléSvisléSvisléSvislé     konstrukcekonstrukcekonstrukcekonstrukce

Jsou  dřevěné  z fošen  šířky  60mm,  výšky  dle  složení  stěny  100-180mm,  ostění,  rohy  a exponovaná  místa  jsou  zdvojené.  Sloupky  jsou

zaklopené  z obou  stran  tuhým  pláštěm  a vytvaří  smykové  stěny  (diafragma).  Sloupky  jsou  založeny  na roznášecím  prahu  60/180mm.

Horní  práh  je zdvojený  2x60/180.  Střední  rozteč  sloupků  je cca 600mm

 

StřechaStřechaStřechaStřecha

Je tvořena  stropními  nosníky  120/220,  nosníky  jsou  vyloženy  cca 1,65m  od hrany  stěny.

Nosníky  jsou  uloženy  na nosné  obvodové  a středou  stěnu.

 

1.2.  Navržené  materiály  a hlavní  konstrukční  prvky

Beton  základové  desky      C30/37  XC3

Výztuž        B500

Dřevo  C24

1.3.  Uvažované  zatížení  při  návrhu  nosné  konstrukce

Všechny  velikosti,  stejně  jako  vstupní  údaje  a systém  kombinačních  pravidel,  jsou  uvedeny  v příslušné  kapitole  statického  posudku.

1.4.  Podmínky  postupu  prací,  které  by  mohly  ovlivnit  stabilitu  vlastní  konstrukce,  případně  sousední
stavby

Jednotlivé  etapy  stavby  je třeba  provádět  až  po pečlivé  stabilizaci  etapy  předchozí.  V případě  mokrých  procesů  je třeba  dodržet

předepsané  technologické  postupy  a přestávky  (Podle  ČSN  EN 13670  a ČSN  EN 206-A1).

Konstrukce,  které  mohou  být  během  výstavby  staticky  nestabilní,  je třeba  dočasně  zajistit.

ŽB konstrukce  musí  zůstat  podepřena  do finálního  vytuhnutí  podle  ČSN  EN 13670.

1.5.  Zásady  pro  provádění  bouracích  a podchycovacích  prací  a zpevňovacích  konstrukcí  či  prostupů
Neprovádí  se.
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