
  
 

B.  SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 
B.1.  POPIS ÚZEMÍ STAVBY 
 
a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, 
soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území: 
 
Staveniště se nachází na stavební parcele č. 445 a pozemku č. 1748/2. Prostor pro stavbu 
vznikl  po odstranění původním objektu sportovních kabin rozšířený o 41 m2 na pozemek 
č. 1748/2. Na demolici stávajícího objektu byla zpracovaná projektová dokumentace a byl 
vydaný Městským úřadem Lázně Kynžvart, stavebním úřadem, souhlas s odstraněním 
stavby – č.j.616/10/Kyn.   
Na pozemku č. 1748/2 a sousedním pozemku 4634/2 ve vlastnictví obce Stará Voda 
vedou trasy nadzemního a podzemního vedení inženýrských sítí včetně tras přípojek 
inženýrských sítí – elektro, vodovod, kanalizace, plynovod a telekomunikační kabely. 
V severovýchodní části pozemku 1748/2 vede trasa metalického kabelu 
telekomunikačních komunikací. V jihozápadní části pozemku podél stávajícího oplocení 
v blízkosti hranice s pozemkem   č. 4634/2 je v zemi osazená ocelová sběrná nádoba 
dešt´ových vod o obsahu 24,3 m3 a plechová kolna na stavební parcele č. 446, která 
slouží pro uskladnění zařízení pro údržbu ploch sportovního areálu.   
Výše uvedené trasy přípojek inženýrských sítí zůstanou zachovány stávající včetně 
podzemní nádrže na dešťovou vodu. Zachováno zůstane i oplocení pozemku č. 1748/2. 
V oplocení jsou osazena dvoukřídlová vrata a vstupní branka – zůstane stávající. Přístup 
na pozemkovou parcelu č. 1748/2 je stávající z místní komunikace, která se nachází na 
pozemku č. 4634/2. 
 
b) údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního 
plánování, včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci: 
 
Stavba sportovních kabin je v souladu s platnou územně plánovací dokumentací obce 
Stará Voda z roku 2017. Stavební parcela č. 445 se nachází v lokalitě vyznačené 
v územně plánovací dokumentaci jako plocha občanského vybavení – tělovýchovná a 
sportovní zařízení – OS. Dle textové části územně plánovací dokumentace je tato lokalita 
určena pro sport – činnosti spojené s aktivní nebo pasivní regeneraci lidského organismu 
ve sportovních zařízeních, pro hřiště , sportovní haly, stadióny a bazény.  
Přípustné je zda umisťovat stavby pro sport, klubovny, technické zázemí hřišť, střelnice a 
služby spojené se sportovními aktivitami. Nepřípustné jsou ostatní účely využití.  
 
c) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na 
využívání území: 
 
Navrhované stavby se netýká.  
 
d) informace o tom zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů: 
 
xxx 
 
e) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, 
hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.): 
 

 Protokol č.1/5/2011 o stanovení radonového indexu stavebního pozemku podle 
Vyhlášky č. 307/2002 Sb., ve znění Vyhlášky č. 499/2005 Sb.,                 



  
 

zpracovatel RNDr. Luboš Novák, CSc, datum měření 2.5.2011. Naměřené hodnoty 
objemové aktivity  radonu OAR 52,5 kBq/m3. Pozemek zařazený do kategorie 
středního radonového rizika. 

 
f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů: 
 
Stavební parcela se nachází v ochranném pásmu 2. stupně přírodních léčivých zdrojů 
místa Mariánské Lázně.  
 
g) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.: 
  
Pozemek se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území. 
 
h) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry 
území: 
  

Stavba nebude mít vliv na okolní stavby a pozemky. Stavba nemá vliv na stávající 
odtokové poměry.  
 
i) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin: 
 

Součástí stavby nejsou demolice, asanace ani kácení zeleně.  
 
j) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo 
pozemků určených k plnění funkce lesa: 
 

Realizace stavby nevyžaduje zábory zemědělského půdního fondu ani pozemků určených 
k plnění funkce lesa. 
 
k) územně technické podmínky – zejména možnost napojení na stávající dopravní a 
technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě: 
 
Dopravní obsluha objektu je po místních obslužných komunikacích s krajnicí, komunikace 
vyúsťují na silnici I/21. Vjezd na pozemek č. 1748/2 je stávající z místní obslužné 
komunikace, která se nachází na pozemku č. 4634/2. Parkování u objektu zůstane také 
stávající, jedná se o upravené plochy krajnic podél místní obslužné komunikace na 
pozemku č. 4634/2. Vozidla odstavená na parkovacích plochách nebrání průjezdu 
ostatním vozidlům v přímém směru. Zůstane zachována šířka komunikace  3,5 m.  
Nový objekt je napojený na stávající kanalizační a vodovodní přípojku. Rovněž stávající 
přívod elektřiny do objektu je vyhovující s dostatečnou rezervou pro navrhované úpravy.  
Likvidace dešťových vod zůstane stávající připojením dešťové kanalizace do stávající 
podzemní nádrže na dešťovou vodu o objemu 24,3 m3, která je umístěna západně od 
objektu kabin na pozemku č. 1748/2 ve vlastnictví investora.  
Pro napojení plynu je navržena nová přípojka dle požadavků provozovatele distribuční 
soustavy.  
Půdorysné a výškové osazení objektu zůstane shodné s původním objektem. Vstup do 
1.NP objektu je z úrovně stávajícího terénu, což umožňuje vstup osobám s omezenou 
schopností pohybu a orientace.  
 
 
 
 
 



  
 

l) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice: 
  

Stavebník předpokládá zahájení stavby v roce 2019, ukončení v roce 2020, stavba 
nevyvolává ani není podmíněna dalšími investicemi. Termíny výstavby budou upřesněny 
po dohodě s dodavatelem stavby a na základě získání finančních prostředků z dotačního 
programu – Podpora materiálně technické základy sportu, program 133 510. 
 
m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umisťuje a provádí: 
 

Parcelní č. Druh pozemku podle katastru nemovitostí Využití  Výměra m2 
Dotčen 

stav.činností 

   445 Zastavěná plocha a nádvoří 
Budova 

s čp.188 
251 ano 

  1748/2 Ostatní plocha 
Neplodná 

půda 
10 210 ano 

 
n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 
bezpečnostní pásmo: 
 
Navrhované stavby se netýká.  
 
B.2.  CELKOVÝ POPIS STAVBY 
 
B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 
 

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby: 
 
jedná se o novostavbu, navrženou po zbouraném objektu, na stavební parcele č. 
445 a částečně na pozemkové parcele č. 1748/2 k.ú. Stará Voda u Mariánských 
Lázní. Užívání objektu bude rovněž shodné s původním objektem sportovních 
kabin. 

 
b) účel užívání stavby: 

 
jedná se o objekt občanské vybavenosti – sportovní kabiny s klubovnou. Využití 
objektu je shodné s využití původního objektu.  

 
c) trvalá nebo dočasná stavba: 

 
Stavba trvalá 
 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na 
stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby: 
 
Pro realizaci stavby nebyly požadovány ani vydány žádné výjimky z technických 
požadavků a z požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby.  
 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů 
 
xxxxx 
 
 
 



  
 

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů: 
 
Navrhované stavby se netýká.  
 

g) navrhované parametry stavby: 
 

 zastavěná plocha:       289,00 m2 

 obestavěný prostor bytu:      1500,00 m3 

 počet osob v klubovnách  ( jedna sportovní akce ):  65 osob 
 

h) základní bilance stavby 
 

 klasifikační třída energetické náročnosti budovy:   C1  

 hospodaření s dešťovou vodou je stávající, dešťové vody budou svedeny 
dešťovou kanalizací do stávající podzemní nádrže na dešťovou vodu o objemu 
24,3 m3, nádrž je umístěná na pozemku č.1748/2.  

 roční potřeba vody: Qr = 680 m3/rok 

 roční spotřeba zemního plynu pro vytápění: 4200 m3/rok 
 

i) základní předpoklady výstavby: 
 

- předpokládané zahájení stavby   03/2019 
- předpokládané dokončení stavby  03/2020 
Termíny výstavby budou upřesněny po dohodě s dodavatelem stavby. V případě 
poskytnutí státní dotace budou termíny výstavby ovlivněny podmínkami příslušného 
dotačního programu. 
Předpokladem pro zahájení stavby   je provedení demolice původního objektu.  
 
j) orientační náklady stavby:  

 
PŘEDPOKLÁDANÉ NÁKLADY CELKEM:        8.200,00 tis.Kč (bez DPH) 
Jednotkové ceny byly uvažovány ve středním standardu materiálů a provedení. 

 
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení: 
 
a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení: 
 
Stavba sportovních kabin je v souladu s platnou územně plánovací dokumentací obce 
Stará Voda z roku 2017. Stavební parcela č. 445 se nachází v lokalitě vyznačené 
v územně plánovací dokumentaci jako plocha občanského vybavení – tělovýchovná a 
sportovní zařízení – OS. Dle textové části územně plánovací dokumentace je tato lokalita 
určena pro sport – činnosti spojené s aktivní nebo pasivní regeneraci lidského organismu 
ve sportovních zařízeních, pro hřiště , sportovní haly, stadióny a bazény.  
 
b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení: 
 
Architektonické řešení exteriéru: 
Navrhovaná novostavba zohledňuje měřítko vůči okolním stavbám, přizpůsobuje se 
členěním hmot, velikostí a členěním okenních otvorů a barevností fasád. Navrhovaný 
objekt je jednopodlažní, má tvar obdélníka což odpovídá uspořádání původního objektu. 
Objekt je zastřešený sedlovou střechou, na jižní straně objektu s  valbou, na severní 
straně je střecha ukončená štítem. Sklon střešních rovin je 15° - shodné se sklonem 
střechy původního objektu. Na severní straně objektu je střecha vykonzolovaná. Přesah 



  
 

střechy plní funkci zastřešení zpevněné terasy podél objektu – shodné s původním 
objektem.  Součástí zastřešených zpevněných ploch kolem objektu je dřevěný přístřešek.  
Hlavní vstup  je ze severní strany objektu.   
Fasády objektu jsou navrženy v kombinaci omítek stěn a viditelných dřevěných konstrukcí 
krovu. Omítky budou opatřeny nátěrem v kombinaci světle okrové barvy a tmavě okrové 
barvy na soklu, viditelné dřevěné prvky krovu a dřevěné bednění na stěnách přístřešku 
bude opatřené nátěrem  hnědou barvou, střešní plechová krytina bude natřená zelenou 
barvou. Barevné odstíny budou upřesněny v dalším stupni projektové dokumentace podle 
vzorníku fasádních barev dodavatelské firmy. Okna a venkovní dveře jsou navrženy 
plastové v bílé barvě. 
Architektonické řešení interiéru: 
Vnitřní prostory budou vybaveny standardně kvalitními materiály a ve stylu odpovídajícímu 
prostředí. 
 
B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby: 
 
1.nadzemní podlaží obsahuje: 
chodbu, sklad s technickou místností, šatnu hostů a domácích hráčů se sociálním 
zařízením, šatnu rozhodčích se sociálním zařízením, úklidovou komoru, sociální zařízení 
pro diváky, klubovnu 1 s barem a přípravnou, klubovnu 2, sklad sportovního vybavení pro 
fotbal, sklad zahradní techniky, venkovní terasu s dřevěným přístřeškem pro zahradní 
nábytek.   
 
Provozní řešení: 
Hlavní vstup do objektu je ze severní strany do společné chodby, ze které jsou přístupné 
klubovna 1 s barem, sociální zařízení pro diváky a návštěvníky klubovny, úklidová komora 
a další chodba, které odděluje zázemí pro sportovce od společných částí objektu 
přístupných i veřejností. Klubovna 1 je propojena s klubovnou 2 mobilní posuvnou příčkou, 
na klubovnu 1 navazuje přípravna baru. Z klubovny 1 a z přípravny jsou vstupy na 
zpevněnou plochu před objektem.  
Zázemí pro sportovce obsahuje šatny a sociální zařízení oddělené pro hosty, domácí a 
rozhodčí, sklad sportovního vybavení, sklad zahradní techniky se samostatným vstupem. 
 
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby: 
(vyhláška č.398/2009 Sb ) 
 
Na základě výše uvedené vyhlášky je navržený objekt určený pro pohyb osob s omezenou 
schopností pohybu a orientace - §2 odst. b) – stavby občanského vybavení v částech 
určených pro užívání veřejností. Dispoziční a konstrukční řešení splňuje požadavky pro 
pohyb imobilních osob v objektu. Vstup do objektu je v úrovni 1.NP. Vstupní dveře do 
objektu jsou navrženy dvoukřídlové šířky 1500 mm o šířce hlavního dveřního křídla 900 
mm.  
 

Vstupy do objektu :  
- Vstupní dveře do objektu jsou navrženy dvoukřídlové šířky 1500 mm o šířce hlavního 
křídla 900 mm.  
- Venkovní dveře z klubovny 1 na terasu jsou navrženy dvoukřídlové šířky 1500 mm o 
šířce hlavního křídla 900 mm.  
- Otevíravá dveřní křídla budou ve výšce 800 – 900 mm opatřena vodorovnými madly přes 
celou jejich šířku. 
- Dveře jsou navrženy ze 2/3 prosklené  - zasklení od výšky 800 mm nad podlahou 
- prosklená část dveří bude ve výšce 1400 – 1600 mm kontrastně označena proti pozadí – 
pruh ze značek o průměru min. 50 mm vzdálených od sebe max. 150 mm 



  
 

 
Sociální zařízení :  
Sociální zařízení tvoří kabina WC o rozměrech    1800 x 2150 mm. 
Dveře do sociálního zařízení jsou navrženy plné šířky 800 mm ven otvíravé, dveře budou 
opatřeny vodorovnými madly přes celou šířku 
Sociální zařízení  bude realizované dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.  příloha č.3  odstavec 5.  
 
B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby: 
 
Stavba byla navržena v souladu s požadavky vyhlášky č.268/2009 Sb. o technických 
požadavcích na stavby a v souladu s vyhláškou č.398/2009 Sb  o obecných technických 
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 
Materiály, výrobky a konstrukce navržené a použité pro stavbu splňují požadavky na 
mechanickou odolnost a stabilitu, na požární bezpečnost, na ochranu proti hluku, na 
ochranu zdraví osob a zvířat, zdravých životních podmínek a životního prostředí, na 
bezpečné užívání a na úsporu energie a tepelné ochrany. 
Pro užívání stavby platí obecně závazné předpisy k bezpečnosti práce a požární ochrany 
objektů.  
 
B.2.6 Základní charakteristika objektů 
 
a) stavební řešení: 
 
Stavební řešení je navrženo za použití tradičních technologií a materiálů. 
 
b) konstrukční a materiálové řešení: 
 
Konstrukční systém objektu tvoří podélný stěnový systém z broušených cihelných bloků.  
Stropní a střešní konstrukce je navržena z dřevěných sbíjených příhradových vazníků se 
zavěšenými podhledy na systémových závěsech s kovovou konstrukcí s opláštěním ze 
sádrokartonových a cementových stavebních desek v souladu s PBŘ. Střešní plášť je 
navržený z plechové krytiny z pozinkovaného plechu. Základové konstrukce tvoří 
betonové monolitické základové pasy. Hydroizolační souvrství bude současně  tvořit 
protiradonovou izolaci objektu.  
Zpevněné plochy kolem objektu jsou navržené z betonové zámkové dlažby ve skladbě 
odpovídající zatížení plochy a provozu. 
 
c) mechanická odolnost a stabilita: 

 
Mechanická odolnost a stabilita je dána použitými materiály a technologiemi a splňuje 
požadavky příslušných norem. 
 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
 

a) technické řešení: 
Stavba je provedena vyzdívaná z cihelných bloků. Základové konstrukce tvoří 
monolitické základové pasy do nezamrzne hloubky, které jsou monoliticky spojeny 
s železobetonovou podkladní deskou. Střešní konstrukcí tvoří dřevěné sbíjené 
příhradové vazníky  které jsou kotvené do železobetonového monolitického  věnce. 
Podhledová konstrukce je zavěšená na spodní pásnici příhradového vazníku.  

 
 
 



  
 

b) výčet technických a technologických zařízení budov: 
 

Parametry stavby v oblasti větrání, vytápění, osvětlení, jsou obsahem projektů 
jednotlivých profesí. 

 
B.2.8 Zásady požárně bezpečnostní řešení 
  

PBŘ je součástí projektové dokumentace část D. Výkresová dokumentace - D.1.3 
Požárně bezpečnostní řešení. 
 
B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 
 

a) kritéria tepelně technického hodnocení: 
 Konstrukce v objektu byly navrženy v souladu s ČSN 73 0510-2 Tepelná ochrana 
budov – část 2: Požadavky 
 

b) energetická náročnost stavby: 
 PENB – je součástí dokladové části 
 

c) posouzení využití alternativních zdrojů energií: 
 Nejsou použity alternativní zdroje pro vytápění a ohřev TUV   
 
B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 
prostředí. Zásady řešení parametrů stavby – větrání, vytápění, osvětlení, zásobování 
vodou, odpadů a zásady řešení vlivu stavby na okolí – vibrace, hluk, prašnost apod. 
 

1. TEPELNÁ OCHRANA BUDOV  
TEPELNĚ  TECHNICKÉ  VLASTNOSTI 
a) normové hodnoty součinitele prostupu tepla dle ČSN 73 0540 – 2 
- stěna venkovní:        UN = 0,20 – 0,30 W/(m2K) 
- střecha šikmá se sklonem do 45°     UN = 0,16 – 0,24 W/(m2K) 
- podlahy na terénu:       UN = 0,40 – 0,60 W/(m2K) 

UN = 0,20 – 0,30 W/(m2K) 
- strop pod nevytápěnou půdou     UN = 0,20 – 0,30 W/(m2K) 
-    okna, dveře        UN = 1,20 – 1,70 W/(m2K) 
 
b) hodnoty součinitele prostupu tepla navrhovaných konstrukcí 
 
- venkovní stěna:  
-  obvodové zdivo – broušený cihelný blok      UV = 0,22 W/(m2K) 
   pro tloušťku stěn tl. 440 mm, ʎ=0,096 W/mK 
NAVRŽENÁ KONSTRUKCE VYHOVUJE 
 
- strop pod nevytápěnou půdou:  
-  zavěšený podhled     
   tepelná izolace z kamenné vlny  tl. 240 mm, ʎ=0,035 W/mK  UV = 0,150 W/(m2K) 
NAVRŽENÁ KONSTRUKCE VYHOVUJE 
 
- podlaha na terénu:  
- součástí skladby podlah je tepelná izolace  

podlahový polystyren s příměsí grafitu,  tl. 120 mm,   UV = 0,250 W/(m2K) 
ʎ=0,031 W/mK   

NAVRŽENÁ KONSTRUKCE VYHOVUJE   



  
 

 
- okna, vstupní dveře:  

Parametry tepelně izolačních vlastností výplní otvorů budou uvedeny při zadání 
objednávky dodavateli výplní otvorů. Součástí dodávky budou certifikáty výrobků.  

 
2. ZÁSADY ŘEŠENÍ PARAMETRŮ STAVBY 

 
1. VYTÁPĚNÍ: 

 
Tepelná bilance a spotřeba energie 
Tepelné ztráty jsou vypočteny podle ČSN060210 pro venk. výpočtovou teplotu –17°C a 
činí 15,8 kW.   Jedná se o vytápění plynovým kotlem v kombinaci s krbovými kamny na 
spalování dřeva. Roční spotřeba zemního plynu pro celoroční vytápění je 4200 m3/rok. 
Skutečná spotřeba bude určena dobou využívání tohoto zařízení. 

 
Technická data 
Systém vytápění je teplovodní s topnou vodou 75/55°C s nuceným oběhem, uzavřenou 
membránovou expanzní nádobou, se závěsným plynový kotlem VIESSMANN VITOPEND 
100-W s regulací Vitotronic 100 o výkonu 10,5 až 24kW s možností napojení externího 
zásobníku TUV. Jako alternativní zdroj tepla jsou osazena krbová kamna popř.krbová 
vložka na spalování dřeva s topnou vložkou o celkovém výkonu cca 11kW. 
 

2. VĚTRÁNÍ: 
 
Popis zařízení 
Pro veřejné WC a pro hygienické zázemí šaten jsou v prostoru krovu osazena dvě 
centrální odsávací zařízení. Ventilátory jsou osazeny u vstupního otvoru do prostoru 
krovu, jsou opatřeny tlumiči hluku, zpětnými klapkami a ručními regulačními klapkami. 
Potrubí je provedeno kruhové Spiro s napojením talířových kovových sacích ventilů 
flexohadicemi. Talířové ventily jsou osazeny do podhledu.  
Odsávání je podtlakové s přívodem vzduchu z okolních prostor. Odvětrání je dimenzováno 
podle požadavku 100m3/h/wc, 50m3/h pro úklid a předsíň, 150m3/h/sprchu. Přívod je 
zajištěn dveřními mřížkami a pro celkový přívod jsou osazeny stěnové mřížky o větší 
velikosti.  Ovládání je přes světlo s automatickým vypnutím s časovým zpožděním            
5-10minut. Výfuk je proveden nad střechu objektu s osazenou stříškou. 

   
odtah     2x 850  m3/h 

  
V přípravně bude osazena digestoř nad sporákem s výfukem nad střechu a max.výkonu 
cca 350m3/h, která bude součástí dodávky technologie přípravny, napojena bude stavbou.  
 

3. VODOVOD: 
 

VÝPOČET POTŘEBY VODY  

Výpočet potřeby pitné vody je proveden podle vyhlášky č. 9/73 MLVH MZ. Pro denní 
provoz se předpokládá využití šaten 20 sportovci, pro víkendové akce se předpokládá 40 
sportovců a max. 150 návštěvníků. O víkendových akcích se rovněž předpokládá provoz 
výčepu se dvěma zaměstnanci.   

 

 

 



  
 

Průměrná denní potřeba - víkend: 

Sportovci  Qd = 40 os. x 60 l/osden   = 2 400 l/den 
Návštěvníci Qd = 150 os. x 3 l/osden   =    450 l/den 
Zaměstnanci Qd = 2 zam. x 450 l/zam.den  = 1 200 l/den 
Výčep Qd =         2 000 l/den 
Úklid  Qd =            100 l/den 
 
Průměrná denní potřeba celkem Qp = 6 150 l/den = 6,15 m3/den = 0,071 l/s 

Maximální denní potřeba : 

Qm = 6 150  x 1,5 = 9 225 l/den = 0,107 l/s  

Maximální hodinová potřeba : 

Qh = 0,5xQm : 3 600 = 1,28 l/s 

Měsíční potřeba : 

Qměs = 5 x Qp + 25 x 20 sp. x 60 l/sp.den = 60,75 m3/měs 

Roční potřeba (vzhledem k charakteru provozu je určena jako součet směrných čísel 
potřeby vody pro denní provoz (20 sportovců denně) a 1/4 směrných čísel potřeby vody 
pro víkendový provoz (popsáno výše) : 

Qr = 20 x 20 m3/rok + 1/4 (20 x 20 + 150 + 2 x 60 + 450) = 680 m3/rok 

Výpočtový průtok pro posouzení přípojky objektu : 

Qv  =   qv  x n1/2 = 0,1x121/2 + 0,2x251/2 =  1,35 l/s 
Vodovodní přípojka objektu bude posuzována na výpočtový průtok Qv  = 1,35 l/s. 
Pro zajištění těchto potřeb je stávající vodovodní přípojka z PE d50 mm vyhovující. 
Z důvodu přemístění stávající vodoměrné soupravy do technické místnosti se provede 
pouze přeložení její části v celkové délce 12,57 m. Přeložka bude provedena z trub z     
rPE d 63 mm. Vodoměrná sestava bude nově osazena v technické místnosti č. 103. 

Vnitřní vodovod  
V objektu za novou vodoměrnou soupravou bude proveden nový vnitřní rozvod, který se 
dělí na větve k jednotlivým skupinám zařizovacích předmětů – pro kabiny, pro veřejné 
sociální zařízení a pro přípravnu a bar. 
Veškeré rozvody budou provedeny plastových materiálů (HOSTALEN) v profilu d20-d32 
(DN 15-DN 25). s tepelnou izolací MIRELON tl. 9 mm. 
 

Příprava TUV  
Pro ohřev TUV se předpokládá použití tří kusů elektrických ohřívačů ZDZ Dražice 
osazených v místě odběru TUV. Jeden pro ohřev vody v přípravně a baru – OKCE 180 – 4 
kW, druhý pro ohřev v sociálním zařízení pro veřejnost, rozhodčího a úklid – OKCE 200 – 
4 kW, třetí  pro sociální zařízení pro fotbalisty – OKCE 500 – 12 kW.  Rozvod TUV bude 
veden souběžně s rozvody studené vody, bude proveden ze stejných materiálů a bude 
tepelně izolován např. izolací MIRELON tl. 9 mm.  

 
4. KANALIZACE: 

SPLAŠKOVÁ KANALIZACE 

Výpočet množství odpadních vod splaškových celkem : 
 

Průměrná denní potřeba celkem Qp = 6 150 l/den = 6,15 m3/den = 0,071 l/s 
 

Výpočet množství odpadních vod splaškových pro návrh kanalizační přípojky: 
 

QS = QV+QZ = 1,35  + (1,6x9)1/3  =   3,78 l/s  



  
 

Pro odvedení tohoto množství je stávající kanalizační přípojka vyhovující, provede se 
pouze napojení do koncové šachty stávající kanalizační přípojky krátkou větví PVC 150 
v délce 1,20 m.  

VNITŘNÍ KANALIZACE 

Jednotlivé větve vnitřní ležaté kanalizace z PVC 100 -150 budou vedeny pod podlahou 
1.N.P objektu ve spádu min. 2%. Hlavní větev ležaté kanalizace pak bude svedena do 
koncové šachty stávající kanalizační přípojky u JZ strany objektu. Na trase hlavní větve 
ležaté kanalizace budou osazeny revizní šachty RŠ1 (900x600 mm, pachotěsný poklop, 
hloubka 0,56 m) a RŠ2 (1000x800 mm, pachotěsný poklop, hloubka 0,92 m). V šachtách 
budou osazeny čisticí kusy PVC 125 (RŠ1) a PVC 150 (RŠ2). 
V technické místnosti (č. 103), v sociálním zařízení kabin (místnosti č. 105, 107), 
v sociálním zařízení pro veřejnost – muži (místnost č. 112) a v přípravně (místnost č. 117) 
bude osazena podlahová vpusť HL 80.1 DN 70. Dále bude osazena terasová vpusť 
HL310N.2 DN100 na terase (místnost č. 119).   

DEŠŤOVÁ KANALIZACE 

Výpočet množství odpadních vod dešťových : 

QDEŠ = 416 m2 x 150 l/s.ha x 0,0001 x 0,90 =  5,62 /s 
 

Roční množství odpadních vod dešťových 
Qr = 416 m2 x 0,82 m/m2.rok =  341,1 m3/rok 

Likvidace dešťových vod bude provedena odtokem dešťovou kanalizací do stávající 
podzemní nádrže na dešťovou vodu o objemu 24,3 m3, která je umístěna západně od 
objektu kabin.  

ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY 

Hygienické zázemí bude vybaveno kompletně zařizovacími předměty standartní úrovně - 
WC závěsné, umývadla, sprchové kouty s keramickými vaničkami, keramická výlevka, 
pákové výtokové baterie. Hygienické zařízení pro tělesně postižené bude vybaveno 
zařizovacími předměty v souladu s platnými předpisy (zvýšené WC, speciální umyvadlo, 
zápustný sifon, sklopná madla, boční splachování). Pisoárové mísy v hygienickém zázemí 
pro muže budou vybaveny bezdotykovým splachovačem - použije se např. výrobek firmy 
SANELA. 
V baru budou osazena umyvadla a kuchyňské dřezy a dále drobné zařizovací předměty 
dle skutečného vybavení baru.  
Konkrétní typy zařizovacích předmětů dle výběru investora, předpokládá se použití 
zařizovacích předmětů JIKA nebo IDEAL STANDARD.  

 
5. ELEKTROINSTALACE: 

 

Napěťová soustava: 
Napájení skříní SP, SO a rozvaděčů RE, RPO1, RPO2, R1, R2:  
3+PEN, AC 50 Hz, 230/400 V, TN – C  
Elektroinstalace napájená z rozvaděčů R1 a R2: 
3+PE+N, AC 50 Hz, 230/400 V, TN – S 

 
Instalovaný a soudobý příkon Pi, Ps (kW): 
Zázemí sportovců: 
el.zásobníky   16,00 kW 
osvětlení    2,80 kW 
ostatní     2,00 kW 
celkem Pi   20,80 kW 



  
 

soudobost   0,80 
celkem Ps   16,64 kW 
 
 
Klubovna: 
el.zásobníky     4,00 kW 
el. sporák    8,00 kW 
rychlovarná konvice   2,00 kW 
mikrovlnná trouba  1,00 kW 
osvětlení   3,00 kW 
ostatní   2,00 kW 
celkem Pi   20,00 kW 
soudobost   0,8/0 
celkem Ps   16,00 kW 
 
celkem Ps celého objektu        32,64 kW 
 
Stávající elektroinstalace v původním  objektu 
Objekt č.p. 188 je v současné době připojen z distribuční sítě NN ČEZ Distribuce a.s. 
Distribuční síť NN je vedena zemním kabelem přes st.p.č. 402, kde je kabel nasmyčkován 
v pojistkové skříni SP1 (ozn. ČEZu „R12“). V této skříni je připojen přes 1. sadu pojistek 
PN 000  40 A gG kabel AYKY nezjištěného průřezu, vedený po st.p.č. 402, p.p.č. 4634/2, 
p.p.č. 1748/2 a st.p.č. 445 do pojistkové skříně SP2, umístěné na stávajícím objektu č.p. 
188. Tato skříň je vybavena sadou pojistek PN 000  32 A gG a z nich je připojen kabelem 
CYKY nezjištěného průřezu elektroměrový rozvaděč RE. V rozvaděči je zřízeno 
dvousazbové měření s hlavním jističem 3x 20 A a jištění jednotlivých elektroinstalačních 
okruhů v objektu. 
Demontáž stávající elektroinstalace 
Z důvodu stavebních úprav a nových požadavků na bezpečnost a funkčnost 
elektroinstalace bude veškerá elektroinstalace v objektu č.p. 188 demontována. Dále bude 
demontován kabel mezi stávajícími skříněmi SP1 a SP2, pojistková skříň SP1 a 
elektroměrový rozvaděč RE. 
Nevyhovující demontované el. zařízení se zlikviduje v souladu se zákonem o odpadech č. 
185/2001 Sb. El. zařízení, které vyhovuje platným ČSN, bude zachováno a znovu použito 
v nové elektroinstalaci. 
Pojistková skříň SP, skříň odpínání SO a elektroměrový rozvaděč 
Nově se na hranici parcely investora osadí společný pilíř pro pojistkovou skříň SP2, skříň 
odpínání el. energie SO a elektroměrový rozvaděč RE. Stávající přípojka NN se zkrátí na 
potřebnou délku a ukončí se v pojistkové skříni SP2. Skříň SP2 bude vybavena sadou 
pojistek PN 000  63 A gG. Z těchto pojistek se připojí kabel WL SP.1  CYKY 4B x 25, 
vedený do skříně odpínání SO. Tato skříň je navržena dle požadavku požárního technika 
pro odpínání objektu od el. energie v blízkosti pojistkové skříně. Skříň SO bude vybavena 
hlavním vypínačem objektu s podpěťovou spouští.  Podpěťová spoušť bude ovládána 
tlačítkem Total stop (viz níže). Ze skříně SO se připojí kabel WL SO.1 CYKY 4B x 25 do 
elektroměrového rozvaděče RE. Rozvaděč RE se vybaví 1. dvousazbovým měřením el. 
energie s hlavním jističem 3x 32 A, char. B a 2. dvousazbovým měřením el. energie 
s hlavím jističem 3x 32 A, char. B. Pro obě měření bude osazen jediný přijímač HDO. Z 1. 
měření el. energie bude připojen silový kabel WL E.1  CYKY 4B x 10 a ovládací kabel 
HDO WL E.1.1  CYKY 5C x 1,5. Z 2. měření el. energie bude připojen silový kabel WL E.2  
CYKY 4B x 10. Svorkovnice PEN skříně odpínání SO se připojí drátem FeZn 10 mm, 
vedeným na dně kabelové rýhy odcházejících kabelů WL E.1, WL E.2 a připojeným na 
zemnící soustavu objektu. Šrouby krytu živé části neměřeného rozvodu musí být upraveny 



  
 

pro zaplombování. Připojení odběratele k distribuční soustavě a zřízení měření el. energie 
musí být prováděny při dodržení všech připojovacích podmínek dle předpisu ČEZ. 
Elektroinstalační rozvody 
Vlastní instalace nn bude tažena kabely CYKY v omítce, ve stropě, v podhledech a v 
podlaze. V místech, kde budou kabely uloženy na nehořlavých podkladech a 
v nehořlavých hmotách, je možné instalaci táhnout i kabely CYKYLO. Zařízení, která musí 
být funkční při požáru, budou napájena kabely NHXH. 
 

6. PLYNOVOD: 
 
Technická data 
Stávající středotlaký plynovodní řad o  tlaku 300 kPa. Nová středotlaká přípojka slouží pro 
vytápění sportovního zařízení, je navržena na max. kapacitu 4 m3/h ZP.  

Maximální hodinová spotřeba plynu pro kotel je 2,6 m3/h ZP. Předpokládaná roční    
spotřeba  ZP pro vytápění  je : 

 - vytápění         4200    m3/rok 
 
NTL PLYNOVOD 
Projektová dokumentace řeší domovní nízkotlaký plynovod, napojení plynového 
spotřebiče a měření plynu.  Napojení je provedeno na připravenou STL přípojku ve 
zděném sloupku na hranici pozemku.    
Dokumentace byla zpracovaná na základě projektu stavby, situace inženýrských sítí. Při 
realizaci a uvádění do provozu se musí dodržet normy a předpisy pro domovní plynovody 
ČSN EN 1775(386441), TPG 70401, TPG 70201, TD 70001, TPG 80003.   
Nízkotlaký domovní plynovod tlaku 2 kPa (20mbar)  zemního plynu.   
 
 
B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží: 
 
Na základě závěru elaborátu „Protokol č.1/5/2011 o stanovení radonového indexu 
stavebního pozemku podle Vyhlášky č. 307/2002 Sb., ve znění Vyhlášky č. 499/2005 Sb.“,                 
je pozemek pro stavbu sportovních kabin zařazený do kategorie středního radonového 
rizika. Izolace proti radonu a zároveň hydroizolační souvrství z SBS asfaltových 
modifikačních pásů je součástí skladby konstrukce podlahy na terénu.  
 

b) ochrana před bludnými proudy: 
 
Navrhované stavby se netýká 
 
c) ochrana před technickou seizmicitou: 
 
Navrhované stavby se netýká  
 
d) ochrana před hlukem: 
 
ČSN 730532 Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických 
vlastností stavebních výrobků stanovuje požadavky na zvukovou izolace obvodových 
plášťů budov včetně oken a dveří.  
 



  
 

Objekt sportovních kabin je soliterní stavba, která se nachází v okrajové části obce. 
Provozy v objektu – klubovny, šatny a sociální zařízení nejsou zdrojem hluku, proti 
kterému by bylo nutné navrhovat speciální zvukově izolační konstrukce. Rovněž okolní 
stavby neprodukuje hluk, před kterým by bylo nutné chránit osoby nacházející se 
v objektu.  
V platném územním plánu obce je na sousední pozemku č. 1759/7 k.ú. Stará Voda 
navržena plocha dopravní infrastruktury – silniční plocha. Vzhledem k využití objektu 
sportovních kabin a jeho provoznímu režimu nebude mít budoucí silniční doprava na 
sousední parcele negativní vliv na provoz v navrhovaného objektu.  
 
e) protipovodňová opatření: 
 
Navrhované stavby se netýká. Objekt se nenachází v záplavovém území.  
 
f) ostatní účinky – vliv poddolování, výskyt metanu: 
 
Navrhované stavby se netýká.  
 
B.3.  PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 
 
a) napojovací místa technické infrastruktury: 
 
Původní objekt byl napojený na stávající kanalizační a vodovodní přípojku. Zůstane 
zachováno stávající. Rovněž stávající přívod elektřiny do objektu je vyhovující 
s dostatečnou rezervou pro navrhované úpravy 
Pro napojení plynu je navržena nová přípojka dle požadavků provozovatele distribuční 
soustavy.  
 
b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky: 
 
Parametry technické infrastruktury jsou součástí projektové dokumentace jednotlivých 
profesí. 
 

B.4. DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 
 

a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístup a užívání stavby 
osobami se sníženou schopností pohybu a orientace: 
 
Dopravní obsluha objektu je po místních obslužných komunikacích s krajnicí, komunikace 
vyúsťují na silnici I/21. Zůstane stávající.  
 
Vstup do objektu je v úrovni 1.NP. Před vstupem do objektu je vodorovná manipulační 
plocha zpevněné terasy délky 3 150 mm v šířce shodné se šířkou navrhovaného objektu. 
Plocha zpevněné terasy  je dostatečně velká pro splnění podmínky min. plochy 1500 x 
1500 mm. Vstup do objektu je dvoukřídlovými dveřmi šířky 1 500 mm, šířka hlavního 
dveřního křídla je 900 mm.  
Přístupové komunikace k objektu zůstávající stávající. Jedná se o částečně zpevněnou 
komunikace na pozemku č. 1748/2, která navazuje na zpevněnou plochu před hlavním 
vstupem do objektu. Výškový rozdíl stávající přístupové komunikace a nové zpevněné 
plochy před hlavním vstupem do objektu bude max.  20 mm.  
 
 
 



  
 

Vstupy do objektu :  
- Vstupní dveře do objektu jsou navrženy dvoukřídlové šířky 1500 mm o šířce hlavního 
křídla 900 mm.  
- Venkovní dveře z klubovny 1 na terasu jsou navrženy dvoukřídlové šířky 1500 mm o 
šířce hlavního křídla 900 mm.  
- Otevíravá dveřní křídla budou ve výšce 800 – 900 mm opatřena vodorovnými madly přes 
celou jejich šířku. 
- Dveře jsou navrženy ze 2/3 prosklené  - zasklení od výšky 800 mm nad podlahou 
- prosklená část dveří bude ve výšce 1400 – 1600 mm kontrastně označena proti pozadí – 
pruh ze značek o průměru min. 50 mm vzdálených od sebe max. 150 mm 
 
Sociální zařízení :  
Sociální zařízení tvoří kabina WC o rozměrech    1800 x 2150 mm. 
Dveře do sociálního zařízení jsou navrženy plné šířky 800 mm ven otvíravé, dveře budou 
opatřeny vodorovnými madly přes celou šířku 
Sociální zařízení  bude realizované dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.  příloha č.3  odstavec 5.  
 
b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu: 
 
Vjezd na pozemek č. 1748/2 je stávající z místní obslužné komunikace, která se nachází 
na pozemku č. 4634/2. 
 
c) doprava v klidu: 
 
Parkování u objektu zůstane také stávající, jedná se o upravené plochy krajnic podél 
místní obslužné komunikace na pozemku č. 4634/2. Vozidla odstavená na parkovacích 
plochách nebrání průjezdu ostatním vozidlům v přímém směru. Zůstane zachována šířka 
komunikace  3,5 m.  
 
Posouzení stávajícího počtu parkovacích stání:  
- stávající počet parkovacích stání – 5 stání 
- posouzení dle ČSN 736110 tab. 34 a navazujících článků 

 
sportoviště s diváky  -  stadion – fotbal – 1 odstavné stání na 15 diváků 
 
N = O0 . ka + P0 . ka . kp 

O0  = 0 
P0 = 65 :15 = 4,3 
ka = 1 - součinitel vlivu stupně automobilizace 
kp = 1 -  součinitel redukce počtu stání ( tab.30 a 31 ) 
N = 0 . 1 + ( 65 : 15 ) . 1 . 1 = 4,3 stání = 5 stání 
Minimální rozměry podélného parkovacího stání 6,00 x 2,20 m. 
Stávající počet parkovacích stání vyhovuje. 
 
d) pěší a cyklistické stezky: 
 
Navrhované stavby se netýká. 
 
 
 
 
 
 



  
 

B.5.  ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 
 
a) terénní úpravy: 
 
Navržené řešení nevyžaduje zásah do terénu mimo pozemek stavby. Pro úpravu terénu 
kolem objektu sportovních kabin bude použita zemina vytěžená při provádění výkopů pro 
konstrukce základů,  na ohumusení bude použita ornice vytěžená při skrývce.  Zemina i 
ornice jsou deponovány odděleně na pozemku investora.  
 
b) použité vegetační prvky: 
 

Při úpravě pozemku po dokončení stavby budou jako vegetační prvky použity prvky 
v místě obvyklé.   
 
c) biotechnická opatření: 
 
Navrhované stavby se netýká 
 

B.6. POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA 
 
a) vliv stavby na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda: 
  

Po dobu realizace stavby dojde vzhledem k průběhu stavebních prací, dopravy materiálu a 
činností mechanizmů k částečnému zhoršení životního prostředí. Tyto nepříznivé vlivy je 
nutné eliminovat dodržováním navrženého postupu technologie výstavby, stavební kázně, 
používáním různých ochranných prvků jako např. odvoz sutě auty s možností zakrytí 
materiálu na korbě.  
Při provádění stavebních prací bude produkován odpad typický při realizaci stavby. Jedná 
se o stavební odpad, obaly od stavebních hmot a materiálů apod. Stavební odpad  bude 
tříděný na stavbě  a průběžně bude odvážený na řízenou skládku komunálního odpadu. 
Místo skládky bude upřesněno při provádění s dodavatelskou firmou na základě její 
smlouvy s majitelem skládky. Recyklovatelný odpad – dřevo, kov, papír bude po 
průběžném roztřídění odvážen k dalšímu zpracování do Sběrných surovin, plastový 
odpad, který podléhá speciální likvidaci bude odborně likvidován speciální firmou.  
Ochrana pozemků před kontaminací ropnými látkami ze stavebních mechanizmů je 
řešena ocelovými záchytnými vany, které budou uloženy pod stavební stroje a v případné 
úniku budou ropné látky budou likvidovány v místech k tomu určených mimo ochranná 
pásma. 
 
b) vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a 
živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod.: 
  

Novostavba nebude mít negativní vliv na přírodu. Objekt je napojený na stávající přípojku 
vody, splaškové vody jsou napojeny na stávající kanalizační přípojku, hlavním zdrojem 
vytápění je kotel na plyn, podružným – příležitostním zdrojem vytápění je krbová vložka na 
dřevo s teplovodním výměníkem.  Provozem objektu bude produkován běžný komunální 
odpad, který bude ukládaný do odpadních nádob a na základě smluvních vztahů bude 
odvážený na skládku komunálního odpadu. Jejich stanoviště  je stávající, nachází se u 
stávajícího oplocení u vstupní branky na pozemku investora.  
 
 
 
 



  
 

c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000: 
  

Navrhované stavby se netýká. 
 

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní 
prostředí, je-li podkladem: 
 

Navrhované stavby se netýká. 
  

e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní 
parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované 
povolení, bylo-li vydáno: 
 

Navrhované stavby se netýká. 
 
f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 
podle jiných právních předpisů 
 

Stavba nevyžaduje zřízení ochranného či bezpečnostního pásma. 
 
 
B.7. OCHRANA OBYVATELSTVA 
 
Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva: 
  

Vzhledem charakteru stavby není navrženo vybudování improvizovaného úkrytu v objektu. 
Osoby nacházející se v objektu se budou v krizových situacích řídit pokyny vedení obce, 
které jedná na základě krizových plánů - plán ukrytí obyvatelstva zpracovaný v roce 2001 
a povodňový plán obce zpracovaný v roce 2003.  
 
 

B.8. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 
 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění: 
 

Veškeré energie pro stavbu budou odebírány ze stávajících zdrojů původního objektu. 
Přípojka vody a elektro zůstane stávající. 
  

b) odvodnění staveniště: 
 
Vzhledem k poloze staveniště, jednoduchým základovým poměrům a navrženému 
stavebnímu a konstrukčnímu řešení nevyžaduje staveniště  speciální  řešení pro 
odvodnění.  
 
c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu: 
 
Přístup na pozemkovou parcelu č. 1748/2 je stávající z místní komunikace, která se 
nachází na pozemku č. 4634/2. Přístup k této komunikaci je ze silnice I/21 Mariánské 
Lázně - Cheb.  Dopravní řešení zůstane stávající, je dáno stávajícími poměry. Práce na 
staveništi si nevyžádají žádná dopravní omezení na dopravních trasách. Komunikace, 
které budou využívány v průběhu stavby, budou po znečištění a případném poškození 
uvedeny do původního stavu.  
 



  
 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky: 
  

Provádění stavby neovlivní provoz na sousedních pozemcích.  
 
e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin: 
 

Upravovaný objekt se nachází v okrajové části obce Stará Voda.  
Vzhledem k parametrům objektu a technologickému řešení stavby je navržena standardní 
ochrana okolí staveniště -  dodržování bezpečnostních předpisů a správných pracovních 
postupů pro provádění stavebních prací, zabezpečení okolních pracovišť a komunikačních 
prostor tak, aby nedocházelo k ohrožení života a zdraví pracovníků. Zejména je nutné 
dodržovat příslušná ustanovení zákona 309/2006 Sb, vyhlášky č. 601/2006 Sb. o 
bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, nařízení vlády č. 
201/2010 Sb., č.495/2001 Sb., č. 362/2005 Sb. a zákoník práce 262/2006 Sb. v platném 
znění a další předpisy příslušné pro jednotlivé druhy zařízení a vykonávané činnosti – 
zákon 361/2007 Sb., 101/2005 Sb., 406/2004 Sb., 11/2002 Sb., 168/2002 Sb,. 378/2001 
Sb.. 
Na pracovištích, kde budou prováděny stavební a montážní práce, musí být zakázán vstup 
nepovolaným osobám. 
Znečištěné komunikační plochy bude dodavatelská firma pravidelně uklízet na vlastní 
náklady.  
Stavby nevyžaduje kácení dřevin.  
 
f) zábory pro stavbu (dočasné / trvalé): 
 
Pro zařízení staveniště bude využívaný pozemek 1748/2 k.ú. Stará Voda u Mariánských 
Lázní ve vlastnictví investora, který je oplocený, v oplocení jsou osazena dvoukřídlová 
vrata a vstupní branka. Plochy pro zařízení staveniště na pozemku č. 1748/2 budou 
vymezeny provizorním oplocením a řádně zabezpečeny. V oplocení budou osazena 
uzamykatelná vrata.   
Zábory cizích pozemků pro zařízení staveniště se navrhované stavby netýkají. Zařízení 
staveniště bude odstraňováno postupně s odvedenou prací. Po dokončení stavebních 
prací bude zařízení staveniště zlikvidováno a prostor pozemku bude uvedený do 
původního stavu.  
 

 
g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy: 
  
Realizací navrhované stavby nejsou dotčeny okolní stavby ani pozemky. Proto se návrh 
obchozích bezbariérových tras  navrhované stavby netýká. 
  
h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 
likvidace: 
 
V průběhu stavebních prací bude produkován stavební odpad. Podle přílohy č.1 k 
vyhlášce č. 93/2016 Sb. je stavební odpad zatříděný do skupiny  17 – stavební a 
demoliční odpad.  
Podle přílohy č.1  „Metodického návodu odboru odpadů MŽP pro řízení vzniku stavebních 
a demoličních odpadů a pro nakládání s nimi“  (leden 2008) se odpady stavby dělí do 
třech skupin. 
První skupinu tvoří stavební a demoliční odpady vhodné k úpravě – k recyklaci, druhou 
skupinu tvoří odpady, které jsou podmíněně vyloučeny z úpravy – z recyklace a třetí 



  
 

skupinu tvoří odpady vyloučené z přijímání do zařízení k úpravě – k recyklaci. Na stavbě 
se nachází odpad zatříděný do první skupiny = odpad vhodný k úpravě a recyklaci.  
Stavební odpad bude na staveništi roztříděný a ukládaný do velkoobjemových kontejnerů. 
Odpad bude odvážený na skládku na základě uzavřené smlouvy s majitelem skládky. 
Recyklovatelný odpad bude odvážený k dalšímu zpracování do Sběrných surovin, 
plastový odpad, který podléhá speciální likvidaci bude odborně likvidován speciální firmou. 
Kontejnery na odpad budou umístěny v areálu na pozemku investora.  
  
i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponii zemin: 
 
Nový objekt je navržený na stavební parcele č. 445 a částečně na pozemkové parcele č. 
1748/2. Zastavěná plocha původního objektu je zvětšená o 41 m2 na pozemkovou parcelu 
č. 1748/2.  
Zemní práce budou obsahovat skrývku ornice z plochy cca 41 m2 o tloušťce 150 mm o 
objemu cca 6,15 m3 , výkop rýh pro základové pasy, výkop rýh pro trasy nových přípojek 
inženýrských sítí, výkop zeminy pro konstrukci základové desky a konstrukci zpevněných 
ploch.  Vytěžená zemina o objemu cca 91 m3  bude deponovaná v severní části 
pozemkové parcely č. 1748/2 odděleně od ornice. Zemina bude použita  zpět na zásypy a 
svahování kolem objektu , ornice na ohumusení upraveného terénu kolem objektu.  
 
i) ochrana životního prostředí při výstavbě: 
 
 Po dobu realizace stavby dojde vzhledem k průběhu stavebních prací, dopravy 
materiálu a činností mechanizmů k částečnému zhoršení životního prostředí. Tyto 
nepříznivé vlivy je nutné eliminovat dodržováním navrženého postupu, technologií 
výstavby a stavební kázně.  
Obecné zákony a vyhlášky řešící ochranu životního prostředí: 
Zákon č. 254/2001 Sb. vodní zákon (VZ) 
Zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích (ZVK) 
Zákon č. 164/2001 Sb. (lázeňský zákon) 
Zákon č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší (ZOO) 
Zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny (ZOPK) 
Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů (ZODP) 
Zákon č. 477/2001 Sb. o obalech 
Vyhláška MPŽ č. 93/2016 Sb. Katalog odpadů  
Vyhláška MPŽ č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady 
Vyhláška MPŽ č. 94/2016 Sb. o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů 
 
Ochrana  ovzduší: 
Zhotovitel  je  povinen  dodržovat  s vozidly  předepsanou  rychlost  v blízkosti  stavby,  
nevířit  nadměrně  prach,  případně  zajistit  zkrápění příliš  prašného  povrchu.  Na  
stavbě  je  rovněž  zakázáno  spalovat  odpad  a materiály  za  jakýmkoli  účelem. 
 
Ochrana životního prostředí: 
Zhotovitel   bude  mít   vyřešeno  nakládání  s odpady, jejich evidenci  a  likvidaci  tak,   
aby   byla   dodržena   příslušná  ustanovení   Zákona   č.   185/2001   Sb.,  o  odpadech   
a    Vyhlášky  č.  383/2001  Sb.,  o  podrobnostech  nakládání  s odpady,  ve  znění  
předpisů  pozdějších,  včetně  vyhlášky  č.  93/2016  Sb., katalog odpadů, ve znění 
pozdějších předpisů.    
Dovoz  odpadů  na  stavbu  je  zakázán.  Je  zakázáno  dopravovat  odpady  a zbavovat 
se jich v areálu stavby – např. zbytky materiálu v korbě nákladního vozidla,   poškozený   
materiál určený   pro   stavbu,  odpad  vznikající  při údržbě/opravách vozidel.  
 



  
 

Vznik odpadů na stavbě:  
Zhotovitel má povinnost  předcházet  vzniku  odpadů  (§  10  odst. 1 Zákona  č.185/2001  
Sb.,  o  odpadech,).  Pokud  odpad vznikne, původce je za něj odpovědný,  je povinen jej 
odstranit na  vlastní  náklady.  Je  nepřípustné  zbavovat  se  jakéhokoli  odpadu  v areálu 
stavby  –  např.  nádob  od  olejů,  obalů  z výrobků,  PET  lahví,  pohozením  či umístěním 
do nádob určených na jiný odpad.   
 
Třídění odpadů:   
Původce  odpadů  je  povinen  třídit  a  shromažďovat  odpady dle jednotlivých druhů a 
kategorií. (§ 16 Zákona č. 185/2001 Sb.)  
Nelze mísit  různé  druhy  odpadů,  zvl. nebezpečné  a  ostatní  (§  12  Zákona č.185/2001 
Sb.).  
 
Zabezpečení  odpadů:   
Původce  odpadů  je  povinen  zabezpečit  odpad  před nežádoucím  znehodnocením,  
odcizením  nebo  únikem  (§  16  Zákona  č. 185/2001  Sb.).  Odpady  (kromě  inertních,  
např.  zeminy)  nelze  nechat  např. nezabezpečené  a  vystavené  vlivům  počasí,  pokud  
hrozí  jakýkoli  únik  do prostředí  –  např.  ukládat  je  mimo  kontejnery  a  jiné  sběrné  
nádoby,  ukládat nebezpečné odpady do otevřených či proděravělých nádob.  
Dále je třeba zdůraznit dodržování Zákona č. 477/2001 Sb., o obalech , ve znění  
předpisů  pozdějších,  zejména  prevenci  vzniku  obalů  a  obalových odpadů, jejich 
znovuvyužitelnost a recyklovatelnost.    
Pod stavební mechanizmy, používané na stavbě, budou uloženy ocelové záchytné vany, 
případné úniky ropných látek budou likvidovány mimo hranice ochranných pásem. Pro 
případ havárie bude mít dodavatel stavebních prací připravenou přímo na stavbě 
dostatečnou zásobu Apexu k její likvidaci. 
 
k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci: 
 
Při provádění stavebních prací  je nezbytnou podmínkou bezpečnosti práce dodržování 
bezpečnostních předpisů a správných pracovních postupů pro provádění stavebních prací, 
zabezpečení okolních pracovišť a komunikačních prostor tak, aby nedocházelo k ohrožení 
života a zdraví pracovníků. Zejména je nutné dodržovat příslušná ustanovení zákona 
309/2006 Sb, vyhlášky č. 601/2006 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízení při 
stavebních pracích, nařízení vlády č. 201/2010 Sb., č.495/2001 Sb., č. 362/2005 Sb. a 
zákoník práce 262/2006 Sb. v platném znění a další předpisy příslušné pro jednotlivé 
druhy zařízení a vykonávané činnosti – zákon 361/2007 Sb., 101/2005 Sb., 406/2004 Sb., 
375/2017 Sb., 168/2002 Sb,. 378/2001 Sb.. 
Na pracovištích, kde budou prováděny stavební a montážní práce, musí být zakázán vstup 
nepovolaným osobám.  
 
Před započetím prací si musí zhotovitel stavebních prací ověřit, respektive zajistit, aby : 

 pracovníci měli k výkonu dané práce potřebnou odbornou a zdravotní způsobilost, 
měli příslušné instrukce k činnostem, které mají provádět a byli seznámeni 
s případnými riziky práce na daném pracovišti; 

 k činnosti, kterou mají pracovníci vykonávat, byli vybaveni osobními ochrannými 
pracovními prostředky, odpovídajícími ohrožení, jež vyplývá z prováděných prací, 
popř. rizika pracoviště, dále vhodnými pracovními pomůckami a prostředky (nářadí); 

 pracoviště, na kterém se mají práce realizovat, bylo předáno a byly splněny 
požadavky z hlediska jejich zabezpečení; 



  
 

 řídicí pracovníci měli k dispozici bezpečnostní předpisy, jakož i podklady (návody 
k obsluze, technologické a pracovní postupy, apod.), podle nichž jsou řešeny a 
upřesňovány bezpečné postupy práce; 

 k provádění stavebních prací byla včas a v potřebném rozsahu zajištěna technická 
vybavenost nutná k bezpečnému provádění prací dle stanovených technologických 
postupů. 

Základní znalosti k zajištění bezpečnosti práce: 
Každý pracovník, který se podílí na přípravě, organizaci, řízení a provádění stavebních 
prací, musí mít potřebné znalosti k zajištění práce. Zhotovitel stavebních prací je povinen 
všechny tyto pracovníky vyškolit, nebo zajistit jejich vyškolení z předpisů k zajištění 
bezpečnosti práce a technických zařízení, popřípadě prakticky zaučit, a to v rozsahu 
potřebném pro výkon jejich práce. 
Instruktáž, respektive seznámení s předpisy BOZP, jakož i ověření znalostí, musí být 
průkazné, tzn., že musí být pořízen doklad s uvedením data konání, tématiky a rozsahu 
zaměření, doby trvání, jméno školitele, s podpisy účastníků a sdělením o průběhu a 
výsledku ověření znalostí. 
Obsluha stavebních strojů a mechanismů a pracovníci provádějící jejich úpravy, údržbu 
apod., musí být proškoleni, zaučeni a zaškoleni v odpovídajících lhůtách. V případě 
vybraných strojů musí k obsluze splňovat kvalifikační požadavky vyššího stupně, pokud se 
jedná o stroje, kde je podmínkou i další odborná způsobilost k obsluze nebo řízení musí 
mít pracovník kvalifikaci podle zvláštních předpisů.  
 
l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb: 
  
Realizací navrhované stavby nejsou dotčeny sousední objekty. 
  
m) zásady pro dopravně inženýrské opatření: 
 
Práce na staveništi si nevyžádají žádná dopravní omezení na dopravních trasách. 
Komunikace, které budou využívány v průběhu stavby, budou po znečištění a případném 
poškození uvedeny do původního stavu.  
 
n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, 
opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.): 
 
Vzhledem k tomu, že se stavba nachází v ochranném pásmu přírodních léčivých zdrojů 2. 
stupně je navržena ochrana pozemků před kontaminací ropnými látkami, pod mechanizmy 
budou uloženy záchytné vany, případné ropné látky budou likvidovány mimo hranice 
ochranného pásma. Pro případ havárie budou na stavbě dostatečné zásoby Apexu k její 
likvidaci.  
 

o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny: 
  

Stavebník předpokládá zahájení stavby v roce 2019, ukončení v roce 2020. Přesné 
termíny budou dohodnuty na základě výsledků výběrového řízení na dodavatele stavby a 
na zajištění financování v rámci dotačního programu. 
 
 
 

 
 
 
Datum: 03.2018                                          Vypracovala: Ing. Zuzana Janečková 


