B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA
B.1. POPIS UZEMi STAVBY

a) charakteristika tzemi a stavebniho pozemku, zastavéné uzemi a nezastavéné uzemi,
soulad navrhované stavby s charakterem tzemi, dosavadni vyuZziti a zastavénost uzemi:

Stavenisté se nachazi na stavebni parcele €. 445 a pozemku €. 1748/2. Prostor pro stavbu
vznikl po odstranéni puvodnim objektu sportovnich kabin rozsifeny o 41 m? na pozemek
€. 1748/2. Na demolici stavajiciho objektu byla zpracovana projektova dokumentace a byl
vydany Méstskym ufadem Lazné Kynzvart, stavebnim ufadem, souhlas s odstranénim
stavby — €.j.616/10/Kyn.

Na pozemku €. 1748/2 a sousednim pozemku 4634/2 ve vlastnictvi obce Stara Voda
vedou trasy nadzemniho a podzemniho vedeni inZzenyrskych siti v€etné tras pfipojek
inZenyrskych siti — elektro, vodovod, kanalizace, plynovod a telekomunikacni kabely.
V severovychodni  €asti pozemku 1748/2 vede trasa metalického kabelu
telekomunikacnich komunikaci. V jihozapadni €asti pozemku podél stavajiciho oploceni
v blizkosti hranice s pozemkem ¢&. 4634/2 je v zemi osazena ocelova sbérna nadoba
dest’ovych vod o obsahu 24,3 m3® a plechova kolna na stavebni parcele ¢. 446, ktera
slouzi pro uskladnéni zafizeni pro udrzbu ploch sportovniho arealu.

VySe uvedené trasy pfipojek inzenyrskych siti zUstanou zachovany stavajici véetné
podzemni nadrze na desStovou vodu. Zachovano zUstane i oploceni pozemku ¢. 1748/2.
V oploceni jsou osazena dvoukfidlova vrata a vstupni branka — zUstane stavajici. Pfistup
na pozemkovou parcelu €. 1748/2 je stavajici z mistni komunikace, ktera se nachazi na
pozemku €. 4634/2.

b) ddaje o souladu stavby s uzemné planovaci dokumentaci, s cili a ukoly tzemniho
planovani, véetné informace o vydané uzemné planovaci dokumentaci:

Stavba sportovnich kabin je v souladu s plathou Uzemné planovaci dokumentaci obce
Stara Voda zroku 2017. Stavebni parcela €. 445 se nachazi v lokalité vyznaCené
v uzemné planovaci dokumentaci jako plocha obCanského vybaveni — télovychovna a
sportovni zafrizeni — OS. Dle textové ¢asti uzemné planovaci dokumentace je tato lokalita
ur€ena pro sport — €innosti spojené s aktivni nebo pasivni regeneraci lidského organismu
ve sportovnich zafizenich, pro hfisté , sportovni haly, stadiény a bazény.

Pripustné je zda umistovat stavby pro sport, klubovny, technické zazemi hfist, strelnice a
sluzby spojené se sportovnimi aktivitami. Nepfipustné jsou ostatni ucely vyuZiti.

c) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych poZadavku na
vyuZzivani uzemi:

Navrhované stavby se netyka.

d) informace o tom zda a v jakych Castech dokumentace jsou zohlednény podminky
zavaznych stanovisek dotéenych organu:.

XXX

e) vycet a zavéry provedenych prizkumi a rozbortd - geologicky prizkum,
hydrogeologicky prizkum, stavebné historicky prizkum apod.):

e Protokol ¢.1/5/2011 o stanoveni radonového indexu stavebniho pozemku podle
Vyhlasky ¢. 307/2002 Sb., ve znéni Vyhlasky ¢. 499/2005 Sb.,



zpracovatel RNDr. Lubo$ Novak, CSc, datum méreni 2.5.2011. Naméfené hodnoty
objemové aktivity radonu OAR 52,5 kBgq/m3. Pozemek zafazeny do kategorie
stfedniho radonového rizika.

f) ochrana stavby podle jinych pravnich predpisu:

Stavebni parcela se nachazi v ochranném pasmu 2. stupné pfirodnich IéCivych zdroji
mista Marianské Lazné.

g) poloha vzhledem k zaplavovému tzemi, poddolovanému tGzemi apod.:
Pozemek se nenachazi v zaplavovém ani poddolovaném uzemi.

h) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry
uzemi:

Stavba nebude mit vliv na okolni stavby a pozemky. Stavba nema vliv na stavajici
odtokové poméry.

i) poZadavky na asanace, demolice, kaceni dfevin:
Soucasti stavby nejsou demolice, asanace ani kaceni zelené.

J) pozZadavky na maximalni do¢asné a trvalé zabory zemédélského pudniho fondu nebo
pozemku urCenych k plnéni funkce lesa:

Realizace stavby nevyzaduje zabory zemédélského pldniho fondu ani pozemku uréenych
k plnéni funkce lesa.

k) dzemné technické podminky — zejména mozZnost napojeni na stavajici dopravni a
technickou infrastrukturu, moznost bezbariérového pristupu k navrhované stavbé:

Dopravni obsluha objektu je po mistnich obsluznych komunikacich s krajnici, komunikace
vyustuji na silnici 1/21. Vjezd na pozemek €. 1748/2 je stavajici z mistni obsluzné
komunikace, ktera se nachazi na pozemku €. 4634/2. Parkovani u objektu zUstane také
stavajici, jedna se o upravené plochy krajnic podél mistni obsluzné komunikace na
pozemku €. 4634/2. Vozidla odstavena na parkovacich plochach nebrani prujezdu
ostatnim vozidlim v pfimém sméru. Zustane zachovana Sifka komunikace 3,5 m.

Novy objekt je napojeny na stavajici kanalizacni a vodovodni pfipojku. Rovnéz stavajici
privod elektfiny do objektu je vyhovujici s dostate€nou rezervou pro navrhované upravy.
Likvidace destovych vod zlstane stavajici pfipojenim deStové kanalizace do stavajici
podzemni nadrZze na deStovou vodu o objemu 24,3 m3, ktera je umisténa zapadné od
objektu kabin na pozemku &. 1748/2 ve vlastnictvi investora.

Pro napojeni plynu je navrzena nova pfipojka dle pozadavk( provozovatele distribucni
soustavy.

Pddorysné a vySkové osazeni objektu zlstane shodné s puvodnim objektem. Vstup do
1.NP objektu je z urovné stavajiciho terénu, coz umoznuje vstup osobam s omezenou
schopnosti pohybu a orientace.



[) vécné a Casove vazby stavby, podminiujici, vyvolané, souvisejici investice:

Stavebnik predpoklada zahajeni stavby v roce 2019, ukonCeni v roce 2020, stavba
nevyvolava ani neni podminéna dalSimi investicemi. Terminy vystavby budou upfesnény
po dohodé s dodavatelem stavby a na zakladé ziskani finan¢nich prostfedkl z dotacniho
programu — Podpora materialné technické zaklady sportu, program 133 510.

m) seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba umistuje a provadi:

. S - L Dotéen
Parcelni €. Druh pozemku podle katastru nemovitosti Vyuziti Vyméra m2 .. ,
stav.€innosti
< . o2 Budova
445 Zastavéna plocha a nadvori < 251 ano
s ¢p.188
1748/2 Ostatni plocha Nep%odna 10 210 ano
pluda

n) seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo
bezpecénostni pasmo:

Navrhované stavby se netyka.

B.2. CELKOVY POPIS STAVBY

B.2.1 Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani

a) Nova stavba nebo zména dokoncené stavby:

jedna se o novostavbu, navrZzenou po zbouraném objektu, na stavebni parcele €.
445 a CasteCné na pozemkové parcele €. 1748/2 k.u. Stara Voda u Marianskych
Lazni. Uzivani objektu bude rovnéz shodné s pivodnim objektem sportovnich
kabin.

b) dcel uzivani stavby:

jedna se o objekt obCanské vybavenosti — sportovni kabiny s klubovnou. VyuZiti
objektu je shodné s vyuziti plivodniho objektu.

c) trvala nebo doc¢asna stavba:
Stavba trvala

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych poZadavkd na
stavby a technickych poZadavki zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby:

Pro realizaci stavby nebyly pozadovany ani vydany zadné vyjimky z technickych
pozadavkl a z pozadavkl zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby.

e) informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky
zavaznych stanovisek dotéenych organt

XXXXX



f) ochrana stavby podle jinych pravnich predpisu:
Navrhované stavby se netyka.

g) navrhované parametry stavby:

e zastavéna plocha: 289,00 m?
e obestavény prostor bytu: 1500,00 m?3
e pocet osob v klubovnach ( jedna sportovni akce ): 65 osob

h) zakladni bilance stavby

e Kklasifikacni tfida energetické naroCnosti budovy: C1l

e hospodareni s deStovou vodou je stavajici, destové vody budou svedeny
destovou kanalizaci do stavajici podzemni nadrze na destovou vodu o objemu
24,3 m3, nadrz je umisténa na pozemku ¢.1748/2.

e rocni potfeba vody: Qr = 680 m3/rok

e rocni spotfeba zemniho plynu pro vytapéni: 4200 m3/rok

1) zakladni pfedpoklady vystavby:

- predpokladané zahajeni stavby 03/2019

- pfedpokladané dokonceni stavby 03/2020

Terminy vystavby budou upfesnény po dohodé s dodavatelem stavby. V pfipadé
poskytnuti statni dotace budou terminy vystavby ovlivnény podminkami pfislusného
dotaéniho programu.

Predpokladem pro zahajeni stavby je provedeni demolice plivodniho objektu.

J) orienta¢ni naklady stavby:

PREDPOKLADANE NAKLADY CELKEM: 8.200,00 tis.K¢& (bez DPH)
Jednotkové ceny byly uvazovany ve stfednim standardu material(l a provedeni.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reseni:
a) urbanismus - uzemni regulace, kompozice prostorového reseni:

Stavba sportovnich kabin je v souladu s platnou Uzemné planovaci dokumentaci obce
Starda Voda zroku 2017. Stavebni parcela €. 445 se nachazi v lokalité vyznaCené
v uzemné planovaci dokumentaci jako plocha obCanského vybaveni — télovychovna a
sportovni zafizeni — OS. Dle textové ¢asti uzemné planovaci dokumentace je tato lokalita
ur€ena pro sport — €innosti spojené s aktivni nebo pasivni regeneraci lidského organismu
ve sportovnich zafizenich, pro hfisté , sportovni haly, stadiony a bazény.

b) architektonické feSeni - kompozice tvarového feSeni, materialové a barevné feseni:

Architektonické feSeni exteriéru:

Navrhovana novostavba zohledriuje méfitko vici okolnim stavbam, pfizpusobuje se
Clenénim hmot, velikosti a ¢lenénim okennich otvorl a barevnosti fasad. Navrhovany
objekt je jednopodlazni, ma tvar obdélnika coz odpovida uspofadani puvodniho objektu.
Objekt je zastfeSeny sedlovou stfechou, na jizni strané objektu s valbou, na severni
strané je stfecha ukonCena Stitem. Sklon stfeSnich rovin je 15° - shodné se sklonem
stfechy puvodniho objektu. Na severni strané objektu je stfecha vykonzolovana. Pfesah




stfechy plni funkci zastfeSeni zpevnéné terasy podél objektu — shodné s puvodnim
objektem. Soucasti zastfeSenych zpevnénych ploch kolem objektu je dfevény pfistfesek.
Hlavni vstup je ze severni strany objektu.

Fasady objektu jsou navrZzeny v kombinaci omitek stén a viditelnych dfevénych konstrukci
krovu. Omitky budou opatifeny natérem v kombinaci svétle okrové barvy a tmavé okrové
barvy na soklu, viditelné dfevéné prvky krovu a difevéné bednéni na sténach pristfesSku
bude opatfené natérem hnédou barvou, stfeSni plechova krytina bude natfena zelenou
barvou. Barevné odstiny budou upfesnény v dalSim stupni projektové dokumentace podle
vzorniku fasadnich barev dodavatelské firmy. Okna a venkovni dvefe jsou navrzeny
plastové v bilé barvé.

Architektonické feSeni interiéru:

Vnitfni prostory budou vybaveny standardné kvalitnimi materialy a ve stylu odpovidajicimu
prostredi.

B.2.3 Celkové provozni feSeni, technologie vyroby:

1.nadzemni podlazi obsahuje:

chodbu, sklad s technickou mistnosti, Satnu hostd a domacich hradl se socialnim
zarizenim, Satnu rozhodcich se socialnim zafizenim, uklidovou komoru, socialni zafizeni
pro divaky, klubovnu 1 s barem a pfipravnou, klubovnu 2, sklad sportovniho vybaveni pro
fotbal, sklad zahradni techniky, venkovni terasu s dfevénym pfistfeSkem pro zahradni
nabytek.

Provozni feSeni:

Hlavni vstup do objektu je ze severni strany do spole¢né chodby, ze které jsou pfistupné
klubovna 1 s barem, socialni zafizeni pro divaky a navstévniky klubovny, uklidova komora
a dalSi chodba, které oddéluje zazemi pro sportovce od spoleCnych Casti objektu
pristupnych i vefejnosti. Klubovna 1 je propojena s klubovnou 2 mobilni posuvnou pfickou,
na klubovnu 1 navazuje pfipravha baru. Z klubovny 1 a z pfipravny jsou vstupy na
zpevnénou plochu pfed objektem.

Zazemi pro sportovce obsahuje Satny a socialni zafizeni oddélené pro hosty, domaci a
rozhodci, sklad sportovniho vybaveni, sklad zahradni techniky se samostatnym vstupem.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby:
(vyhlaska €.398/2009 Sb )

Na zakladé vySe uvedené vyhlasky je navrzeny objekt ur€eny pro pohyb osob s omezenou
schopnosti pohybu a orientace - §2 odst. b) — stavby ob&anského vybaveni v astech
ur€enych pro uzivani verejnosti. Dispozi€ni a konstrukéni feSeni splfiuje poZadavky pro
pohyb imobilnich osob v objektu. Vstup do objektu je v urovni 1.NP. Vstupni dvefe do
objektu jsou navrZzeny dvoukfidlové Sifky 1500 mm o Sifce hlavniho dvefniho kfidla 900
mm.

Vstupy do objektu :

- Vstupni dvefe do objektu jsou navrzeny dvoukfidlové Sifky 1500 mm o Sifce hlavniho
kfidla 900 mm.

- Venkovni dvefe z klubovny 1 na terasu jsou navrZzeny dvoukfidlové Sifky 1500 mm o
Sifce hlavniho kfidla 900 mm.

- Otevirava dverni kfidla budou ve vysce 800 — 900 mm opatfena vodorovnymi madly pres
celou jejich Sirku.

- Dvefe jsou navrzeny ze 2/3 prosklené - zaskleni od vysky 800 mm nad podlahou

- prosklena ¢ast dvefi bude ve vysce 1400 — 1600 mm kontrastné oznacena proti pozadi —
pruh ze znacek o priméru min. 50 mm vzdalenych od sebe max. 150 mm




Socialni zafizeni :

Socialni zafizeni tvofi kabina WC o rozmérech 1800 x 2150 mm.

Dvefe do socialniho zafizeni jsou navrzeny piné Sitky 800 mm ven otviravé, dvefe budou
opatifeny vodorovnymi madly pfes celou Sifku

Socialni zafizeni bude realizované dle vyhlasky ¢. 398/2009 Sb. pfiloha €.3 odstavec 5.

B.2.5 Bezpecnost pfi uzivani stavby:

Stavba byla navrZzena v souladu s poZadavky vyhlasky ¢.268/2009 Sb. o technickych
pozadavcich na stavby a v souladu s vyhlaskou €.398/2009 Sb o obecnych technickych
pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzZivani staveb.

Materialy, vyrobky a konstrukce navrzené a pouzité pro stavbu spliuji pozadavky na
mechanickou odolnost a stabilitu, na pozarni bezpecnost, na ochranu proti hluku, na
ochranu zdravi osob a zvifat, zdravych zivotnich podminek a Zzivotniho prostfedi, na
bezpe€né uzivani a na usporu energie a tepelné ochrany.

Pro uzivani stavby plati obecné zavazné predpisy k bezpecnosti prace a pozarni ochrany
objektu.

B.2.6 Zakladni charakteristika objekt{

a) stavebni feSeni:

Stavebni feSeni je navrzeno za pouziti tradi¢nich technologii a materialu.
b) konstrukéni a materialové reSeni:

Konstruk&ni systém objektu tvofi podélny sténovy systém z brouSenych cihelnych blokd.
Stropni a stfeSni konstrukce je navrzena z difevénych sbijenych pfihradovych vaznikl se
zavéSenymi podhledy na systémovych zavésech s kovovou konstrukci s oplasténim ze
sadrokartonovych a cementovych stavebnich desek v souladu s PBR. Stfesni plast je
navrzeny z plechové krytiny z pozinkovaného plechu. Zakladové konstrukce tvori
betonové monolitické zakladové pasy. Hydroizolacni souvrstvi bude soucCasné tvofrit
protiradonovou izolaci objektu.

Zpevnéné plochy kolem objektu jsou navrzené z betonové zamkové dlazby ve skladbé
odpovidajici zatizeni plochy a provozu.

c) mechanicka odolnost a stabilita:

Mechanicka odolnost a stabilita je dana pouzitymi materialy a technologiemi a splhuje
pozadavky pfislusnych norem.

B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zafizeni

a) technické fesSeni:
Stavba je provedena vyzdivana z cihelnych blokd. Zakladové konstrukce tvofi
monolitické zakladové pasy do nezamrzne hloubky, které jsou monoliticky spojeny
s zelezobetonovou podkladni deskou. StfeSni konstrukci tvofi dfevéné sbijené
prihradové vazniky které jsou kotvené do Zelezobetonového monolitického vénce.
Podhledova konstrukce je zavéSena na spodni pasnici pfihradového vazniku.



b) vycet technickych a technologickych zafizeni budov:

Parametry stavby v oblasti vétrani, vytapéni, osvétleni, jsou obsahem projektd
jednotlivych profesi.

B.2.8 Zasady pozarné bezpecnostni reseni

PBR je soudasti projektové dokumentace &ast D. Vykresova dokumentace - D.1.3
Pozarné bezpecCnostni feseni.

B.2.9 Uspora energie a tepelna ochrana

a) kritéria tepelné technického hodnoceni: .
Konstrukce v objektu byly navrzeny v souladu s CSN 73 0510-2 Tepelna ochrana
budov — ¢ast 2: Pozadavky

b) energeticka narocnost stavby:
PENB — je soucasti dokladové Casti

C) posouzeni vyuziti alternativnich zdroji energii:
Nejsou pouzity alternativni zdroje pro vytapéni a ohfev TUV

B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalni
prostiedi. Zasady reSeni parametra stavby — vétrani, vytapéni, osvétleni, zasobovani
vodou, odpadt a zasady reSeni vlivu stavby na okoli — vibrace, hluk, prasnost apod.

1. TEPELNA OCHRANA BUDOV
TEPELNE TECHNICKE VLASTNOSTI 3
a) normové hodnoty soucinitele prostupu tepla dle CSN 73 0540 — 2

- sténa venkovni: Un = 0,20 — 0,30 W/(m?K)
- stfecha Sikma se sklonem do 45° Un = 0,16 — 0,24 W/(m?K)
- podlahy na terénu: Un = 0,40 — 0,60 W/(m?K)

Un = 0,20 — 0,30 W/(m?K)
- strop pod nevytapénou pudou Un = 0,20 — 0,30 W/(m?K)
- okna, dvere Un = 1,20 — 1,70 W/(m?K)

b) hodnoty soudinitele prostupu tepla navrhovanych konstrukci

- venkovni sténa:

- obvodové zdivo — brouSeny cihelny blok Uv = 0,22 W/(m?K)
pro tloustku stén tl. 440 mm, A=0,096 W/mK

NAVRZENA KONSTRUKCE VYHOVUJE

- strop pod nevytapénou ptudou:
- zavéSeny podhled

tepelna izolace z kamenné viny tl. 240 mm, A=0,035 W/mK Uy = 0,150 W/(m?K)
NAVRZENA KONSTRUKCE VYHOVUJE

- podlaha na terénu:

- soucasti skladby podlah je tepelna izolace
podlahovy polystyren s pfimési grafitu, tl. 120 mm, Uv = 0,250 W/(m?K)
A=0,031 W/mK

NAVRZENA KONSTRUKCE VYHOVUJE




- okna, vstupni dvere:
Parametry tepelné izolacnich vlastnosti vyplni otvorli budou uvedeny pfi zadani
objednavky dodavateli vyplni otvor(. Sou€asti dodavky budou certifikaty vyrobkd.

2. ZASADY RESENi PARAMETRU STAVBY

1. VYTAPENI:

Tepelna bilance a spotreba energie

Tepelné ztraty jsou vypodteny podle CSN060210 pro venk. vypoétovou teplotu —17°C a
¢ini 15,8 kW. Jedna se o vytapéni plynovym kotlem v kombinaci s krbovymi kamny na
spalovani dfeva. Roc¢ni spotfeba zemniho plynu pro celoroéni vytapéni je 4200 m3/rok.
Skute€na spotfeba bude ur¢ena dobou vyuzivani tohoto zafizeni.

Technicka data

Systém vytapéni je teplovodni s topnou vodou 75/55°C s nucenym ob&hem, uzavienou
membranovou expanzni nadobou, se zavésnym plynovy kotlem VIESSMANN VITOPEND
100-W s regulaci Vitotronic 100 o vykonu 10,5 az 24kW s moznosti napojeni externiho
zasobniku TUV. Jako alternativni zdroj tepla jsou osazena krbova kamna popf.krbova
vloZka na spalovani dfeva s topnou vlozkou o celkovém vykonu cca 11kW.

2. VETRANI:

Popis zarizeni

Pro vefejné WC a pro hygienické zazemi Saten jsou v prostoru krovu osazena dvé
centralni odsavaci zafizeni. Ventilatory jsou osazeny u vstupniho otvoru do prostoru
krovu, jsou opatfeny tlumiCi hluku, zpétnymi klapkami a rucnimi regulacnimi klapkami.
Potrubi je provedeno kruhové Spiro s napojenim talifovych kovovych sacich ventill
flexohadicemi. Talifové ventily jsou osazeny do podhledu.

Odsavani je podtlakové s pfivodem vzduchu z okolnich prostor. Odvétrani je dimenzovano
podle pozadavku 100m3/h/wc, 50m3/h pro uklid a predsini, 150m3/h/sprchu. Pfivod je
zajistén dvefnimi mfizkami a pro celkovy pfivod jsou osazeny sténové mfizky o Vvétsi
velikosti.  Ovladani je pres svétlo s automatickym vypnutim s ¢asovym zpozdénim
5-10minut. Vyfuk je proveden nad stfechu objektu s osazenou stfiskou.

odtah 2x 850 m3/h

V pfipravné bude osazena digestof nad sporakem s vyfukem nad stfechu a max.vykonu
cca 350m3/h, ktera bude soucasti dodavky technologie pfipravny, napojena bude stavbou.

3. VODOVOD:

VYPOCET POTREBY VODY

Vypocet potfeby pitné vody je proveden podle vyhlasky €. 9/73 MLVH MZ. Pro denni
provoz se predpoklada vyuziti Saten 20 sportovci, pro vikendové akce se predpoklada 40
sportovcu a max. 150 navstévnikd. O vikendovych akcich se rovnéz predpoklada provoz
vyCepu se dvéma zameéstnanci.




Primérna denni potieba - vikend:

Sportovci  Od =40 o0s. x 60 l/osden =2 400 1/den
Navstévnici Od = 150 o0s. x 3 l/osden = 4501/den
Zaméstnanci Qd = 2 zam. x 450 I/zam.den =1 200 I/den
Vycep Qd = 2 000 l/den
Uklid Qd = 100 I/den

Primérna denni potireba celkem Qp = 6 150 I/den = 6,15 m3/den = 0,071 I/s

Maximalni denni potfeba :

Qm=6150 x1,5=92251l/den=0,107I/s

Maximalni hodinova potfeba :

Qh=0,5xQm :3600=1,28 /s

Mésicni potfeba :

Qmés =5 x Qp + 25 x 20 sp. x 60 I/sp.den = 60,75 m3/més

Rocni potfeba (vzhledem k charakteru provozu je urCena jako souCet smérnych Cisel
potfeby vody pro denni provoz (20 sportovcu denné&) a 1/4 smérnych Cisel potieby vody
pro vikendovy provoz (popsano vyse) :

Qr =20 x 20 m3/rok + 1/4 (20 x 20 + 150 + 2 x 60 + 450) = 680 m3/rok

Vypoctovy pratok pro posouzeni pripojky objektu :

Qv = X qvxn¥2=0,1x1212 + 0,2x25Y2= 1,35 /s

Vodovodni pfipojka objektu bude posuzovana na vypoctovy prutok Qv = 1,35 I/s.

Pro zajisténi téchto potfeb je stavajici vodovodni pfipojka z PE d50 mm vyhovuijici.

Z divodu premisténi stavajici vodomérné soupravy do technické mistnosti se provede

pouze prelozeni jeji Casti v celkové délce 12,57 m. Pfelozka bude provedena ztrub z
rPE d 63 mm. Vodomérna sestava bude nové osazena v technické mistnosti €. 103.

Vnitini vodovod

V objektu za novou vodomérnou soupravou bude proveden novy vnitfni rozvod, ktery se
déli na vétve k jednotlivym skupinam zafizovacich pfedmétl — pro kabiny, pro vefejné
socialni zafizeni a pro pfipravnu a bar.

Veskeré rozvody budou provedeny plastovych materiald (HOSTALEN) v profilu d20-d32
(DN 15-DN 25). s tepelnou izolaci MIRELON tl. 9 mm.

Priprava TUV

Pro ohfev TUV se predpoklada pouziti tfi kusl elektrickych ohfivacl ZDZ Drazice
osazenych v misté odbéru TUV. Jeden pro ohfev vody v pfipravné a baru — OKCE 180 — 4
kW, druhy pro ohfev v socialnim zafizeni pro vefejnost, rozhodc¢iho a uklid — OKCE 200 —
4 kW, treti pro socialni zafizeni pro fotbalisty — OKCE 500 — 12 kW. Rozvod TUV bude
veden soubézné s rozvody studené vody, bude proveden ze stejnych materiall a bude
tepelné izolovan napf. izolaci MIRELON tl. 9 mm.

4. KANALIZACE:
SPLASKOVA KANALIZACE
Vypocet mnozstvi odpadnich vod splaskovych celkem :
Primérna denni potieba celkem Qp = 6 150 I/den = 6,15 m3/den = 0,071 I/s

Vypocet mnozstvi odpadnich vod splaskovych pro navrh kanalizaéni pripojky:
Qs=0Qv+Qz=1,35 + (1,6x9)¥® = 3,781/s



Pro odvedeni tohoto mnozstvi je stavajici kanalizaCni pfipojka vyhovujici, provede se
pouze napojeni do koncové Sachty stavajici kanalizaéni pfipojky kratkou vétvi PVC 150
v délce 1,20 m.

VNITRNi KANALIZACE

Jednotlivé vétve vnitini lezaté kanalizace z PVC 100 -150 budou vedeny pod podlahou
1.N.P objektu ve spadu min. 2%. Hlavni vétev lezaté kanalizace pak bude svedena do
koncové Sachty stavajici kanalizaCni pfipojky u JZ strany objektu. Na trase hlavni vétve
lezaté kanalizace budou osazeny revizni $achty RS1 (900x600 mm, pachot&sny poklop,
hloubka 0,56 m) a RS2 (1000x800 mm, pachoté&sny poklop, hloubka 0,92 m). V $achtach
budou osazeny &istici kusy PVC 125 (RS1) a PVC 150 (RS2).

V technické mistnosti (€. 103), v socidlnim zafizeni kabin (mistnosti ¢. 105, 107),
v socialnim zafizeni pro vefejnost — muzi (mistnost €. 112) a v pfipravné (mistnost ¢. 117)
bude osazena podlahova vpust HL 80.1 DN 70. Dale bude osazena terasova vpust
HL310N.2 DN100 na terase (mistnost €. 119).

DESTOVA KANALIZACE
Vypocet mnozstvi odpadnich vod destovych :
Qoes =416 m? x 150 I/s.ha x 0,0001 x 0,90 = 5,62 /s

Roéni mnozstvi odpadnich vod dest'ovych
Qr=416 m2 x 0,82 m/m2.rok = 341,1 m3/rok

Likvidace deStovych vod bude provedena odtokem deStovou kanalizaci do stavajici
podzemni nadrze na deStovou vodu o objemu 24,3 m3, ktera je umisténa zapadné od
objektu kabin.

ZARIZOVACi PREDMETY

Hygienické zazemi bude vybaveno kompletné zafizovacimi pfedméty standartni urovné -
WC zavésné, umyvadla, sprchové kouty s keramickymi vaniCkami, keramicka vylevka,
pakové vytokové baterie. Hygienické zafizeni pro télesné postizené bude vybaveno
zafizovacimi pfedméty v souladu s platnymi pfedpisy (zvySené WC, specialni umyvadlo,
zapustny sifon, sklopna madla, bo¢ni splachovani). Pisoarové misy v hygienickém zazemi
pro muze budou vybaveny bezdotykovym splachovaem - pouzije se napf. vyrobek firmy
SANELA.

V baru budou osazena umyvadla a kuchyriské dfezy a dale drobné zafizovaci pfedméty
dle skute¢ného vybaveni baru.

Konkrétni typy zafizovacich pfedméti dle vybéru investora, predpoklada se pouziti
zafizovacich predmétt JIKA nebo IDEAL STANDARD.

5. ELEKTROINSTALACE:

Napétova soustava:
Napajeni skfini SP, SO a rozvadécu RE, RPO1, RPO2, R1, R2:
3+PEN, AC 50 Hz, 230/400 V, TN - C
Elektroinstalace napajena z rozvadéci R1 a R2:
3+PE+N, AC 50 Hz, 230/400 V, TN - S

Instalovany a soudoby prikon Pi, Ps (k\W):
Zazemi sportovcu:

el.zasobniky 16,00 kw
osvétleni 2,80 kW
ostatni 2,00 kW

celkem P; 20,80 kKW




soudobost 0,80

celkem Ps 16,64 kW
Klubovna:

el.zasobniky 4,00 kW
el. sporak 8,00 kW

rychlovarna konvice 2,00 kW
mikrovinna trouba 1,00 kW

osvétleni 3,00 kW
ostatni 2,00 kW
celkem P;j 20,00 kKW
soudobost 0,8/0
celkem Ps 16,00 kW

celkem Ps celého objektu 32.64 kW

Stavajici elektroinstalace v puvodnim objektu

Objekt &.p. 188 je v souasné dobé& pfipojen z distribuéni sit¢ NN CEZ Distribuce a.s.
Distribu¢ni sit NN je vedena zemnim kabelem pfes st.p.C. 402, kde je kabel nasmycCkovan
v pojistkové skiini SP1 (ozn. CEZu ,R12%). V této skFini je pfipojen pies 1. sadu pojistek
PN 000 40 A gG kabel AYKY nezjisténého priarezu, vedeny po st.p.¢. 402, p.p.¢. 4634/2,
p.p.C. 1748/2 a st.p.€. 445 do pojistkové skiiné SP2, umisténé na stavajicim objektu &.p.
188. Tato skfif je vybavena sadou pojistek PN 000 32 A gG a z nich je pfipojen kabelem
CYKY nezjisténého prafezu elektromérovy rozvadé¢ RE. V rozvadéli je zfizeno
dvousazboveé méreni s hlavnim jistiCem 3x 20 A a jisténi jednotlivych elektroinstalacnich
okruht v objektu.

Demontaz stavajici elektroinstalace

Z davodu stavebnich uUprav a novych pozadavkli na bezpeCnost a funkénost
elektroinstalace bude vesSkera elektroinstalace v objektu €.p. 188 demontovana. Dale bude
demontovan kabel mezi stavajicimi skfinémi SP1 a SP2, pojistkova skfin SP1 a
elektromérovy rozvadéc RE.

Nevyhovujici demontované el. zafizeni se zlikviduje v souladu se zakonem o odpadech €.
185/2001 Sb. El. zafizeni, které vyhovuje platnym CSN, bude zachovano a znovu pouzito
v nové elektroinstalaci.

Pojistkova skfin SP, skfifi odpinani SO a elektromérovy rozvadéc

Nové se na hranici parcely investora osadi spole¢ny pilif pro pojistkovou skfifh SP2, skFin
odpinani el. energie SO a elektromérovy rozvadé¢ RE. Stavajici pfipojka NN se zkrati na
potfebnou délku a ukonCi se v pojistkové skfini SP2. Skfin SP2 bude vybavena sadou
pojistek PN 000 63 A gG. Z téchto pojistek se pfipoji kabel WL SP.1 CYKY 4B x 25,
vedeny do skfiné odpinani SO. Tato skfin je navrZzena dle poZadavku pozarniho technika
pro odpinani objektu od el. energie v blizkosti pojistkové skfiné. Skfin SO bude vybavena
hlavnim vypinatem objektu s podpétovou spousti. Podpétova spoust bude ovladana
tlaCitkem Total stop (viz nize). Ze skfiné SO se pfipoji kabel WL SO.1 CYKY 4B x 25 do
elektromérového rozvadéce RE. Rozvadé€ RE se vybavi 1. dvousazbovym méfenim el.
energie s hlavnim jistiCem 3x 32 A, char. B a 2. dvousazbovym méfenim el. energie
s hlavim jistiCem 3x 32 A, char. B. Pro obé& méfeni bude osazen jediny pfijima¢ HDO. Z 1.
mérfeni el. energie bude pfipojen silovy kabel WL E.1 CYKY 4B x 10 a ovladaci kabel
HDO WL E.1.1 CYKY 5C x 1,5. Z 2. méfeni el. energie bude pfipojen silovy kabel WL E.2
CYKY 4B x 10. Svorkovnice PEN skfiné odpinani SO se pfipoji dratem FeZn 10 mm,
vedenym na dné kabelové ryhy odchazejicich kabeld WL E.1, WL E.2 a pfipojenym na
zemnici soustavu objektu. Srouby krytu Zivé &asti neméfeného rozvodu musi byt upraveny




pro zaplombovani. Pfipojeni odbératele k distribuCni soustavé a zfizeni méfeni el. energie
musi byt provadény pfi dodrZeni vdech pripojovacich podminek dle pfedpisu CEZ.
Elektroinstalacni rozvody

Vlastni instalace nn bude tazena kabely CYKY v omitce, ve stropé, v podhledech a v
podlaze. V mistech, kde budou kabely ulozeny na nehoflavych podkladech a
v nehoflavych hmotach, je mozné instalaci tahnout i kabely CYKYLO. Zafizeni, ktera musi
byt funkéni pfi pozaru, budou napajena kabely NHXH.

6. PLYNOVOD:

Technicka data
Stavajici stfedotlaky plynovodni fad o tlaku 300 kPa. Nova stfedotlaka pfipojka slouzi pro
vytapéni sportovniho zafizeni, je navrzena na max. kapacitu 4 m3/h ZP.

Maximalni hodinova spotfeba plynu pro kotel je 2,6 m3/h ZP. Pfedpokladana roéni
spotfeba ZP pro vytapéni je :

- vytapéni 4200 ma3/rok

NTL PLYNOVOD

Projektova dokumentace feSi domovni nizkotlaky plynovod, napojeni plynového
spotfebi€e a méfeni plynu. Napojeni je provedeno na pfipravenou STL pfipojku ve
zdéném sloupku na hranici pozemku.

Dokumentace byla zpracovana na zakladé projektu stavby, situace inZzenyrskych siti. P¥i
realizaci a uvadéni do provozu se musi dodrZzet normy a predpisy pro domovni plynovody
CSN EN 1775(386441), TPG 70401, TPG 70201, TD 70001, TPG 80003.

Nizkotlaky domovni plynovod tlaku 2 kPa (20mbar) zemniho plynu.

B.2.11 Zasady ochrany stavby pied negativnimi tu€inky vnéjsiho prostredi

a) ochrana pfed pronikanim radonu z podlozi:

Na zakladé zavéru elaboratu ,Protokol €.1/5/2011 o stanoveni radonového indexu
stavebniho pozemku podle Vyhlasky ¢. 307/2002 Sb., ve znéni Vyhlasky ¢. 499/2005 Sb.",
je pozemek pro stavbu sportovnich kabin zafazeny do kategorie stfedniho radonového
rizika. Izolace proti radonu a zaroven hydroizolaéni souvrstvi z SBS asfaltovych
modifika&nich pasu je soucasti skladby konstrukce podlahy na terénu.

b) ochrana pfed bludnymi proudy:

Navrhované stavby se netyka

c) ochrana pfed technickou seizmicitou:

Navrhované stavby se netyka

d) ochrana pfed hlukem:

CSN 730532 Akustika — Ochrana proti hluku v budovach a posuzovani akustickych

vlastnosti stavebnich vyrobkl stanovuje pozadavky na zvukovou izolace obvodovych
plastd budov véetné oken a dvefi.



Objekt sportovnich kabin je soliterni stavba, ktera se nachazi v okrajové &asti obce.
Provozy v objektu — klubovny, Satny a socialni zafizeni nejsou zdrojem hluku, proti
kterému by bylo nutné navrhovat specialni zvukové izolaéni konstrukce. Rovnéz okolni
stavby neprodukuje hluk, pfed kterym by bylo nutné chranit osoby nachéazejici se
v objektu.

V platném uzemnim planu obce je na sousedni pozemku &. 1759/7 k.u. Stara Voda
navrzena plocha dopravni infrastruktury — silniéni plocha. Vzhledem k vyuziti objektu
sportovnich kabin a jeho provoznimu rezimu nebude mit budouci silnicni doprava na
sousedni parcele negativni vliv na provoz v navrhovaného objektu.

e) protipovodnova opatreni:

Navrhované stavby se netyka. Objekt se nenachazi v zaplavovém uzemi.
f) ostatni uCinky — vliv poddolovani, vyskyt metanu:

Navrhované stavby se netyka.

B.3. PRIPOJENi NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

a) napojovaci mista technické infrastruktury:

Pdvodni objekt byl napojeny na stavajici kanalizani a vodovodni pfipojku. Zustane
zachovano stavajici. Rovnéz stavajici pfivod elektfiny do objektu je vyhovuijici
s dostate€nou rezervou pro navrhované upravy

Pro napojeni plynu je navrzena nova pfipojka dle pozadavku provozovatele distribuéni
soustavy.

b) pfipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky:

Parametry technické infrastruktury jsou soucasti projektové dokumentace jednotlivych
profesi.

B.4. DOPRAVNI RESENI

a) popis dopravniho feSeni v€etné bezbariérovych opatfeni pro pfistup a uzivani stavby
osobami se sniZzenou schopnosti pohybu a orientace:

Dopravni obsluha objektu je po mistnich obsluznych komunikacich s krajnici, komunikace
vyustuji na silnici 1/21. Zastane stavajici.

Vstup do objektu je v urovni 1.NP. Pfed vstupem do objektu je vodorovna manipulaéni
plocha zpevnéné terasy délky 3 150 mm v Sifce shodné se Sifkou navrhovaného objektu.
Plocha zpevnéné terasy je dostateCné velka pro splnéni podminky min. plochy 1500 x
1500 mm. Vstup do objektu je dvoukfidlovymi dvefmi Sifky 1 500 mm, Sifka hlavniho
dvefniho kfidla je 900 mm.

Pristupové komunikace k objektu zUstavajici stavajici. Jedna se o Caste¢né zpevnénou
komunikace na pozemku €. 1748/2, ktera navazuje na zpevnénou plochu pfed hlavnim
vstupem do objektu. Vyskovy rozdil stavajici pfistupové komunikace a nové zpevnéné
plochy pfed hlavnim vstupem do objektu bude max. 20 mm.



Vstupy do objektu :

- Vstupni dvefe do objektu jsou navrZzeny dvoukfidlové Sifky 1500 mm o Sifce hlavniho
kfidla 900 mm.

- Venkovni dvefe z klubovny 1 na terasu jsou navrZzeny dvoukfidlové Sifky 1500 mm o
Sifce hlavniho kfidla 900 mm.

- Otevirava dverni kfidla budou ve vysce 800 — 900 mm opatfena vodorovnymi madly pres
celou jejich Sirku.

- Dvefe jsou navrzeny ze 2/3 prosklené - zaskleni od vysky 800 mm nad podlahou

- prosklena ¢ast dvefi bude ve vysce 1400 — 1600 mm kontrastné oznacena proti pozadi —
pruh ze znacek o priméru min. 50 mm vzdalenych od sebe max. 150 mm

Socialni zafizeni :

Socialni zafizeni tvofi kabina WC o rozmérech 1800 x 2150 mm.

Dvefe do socialniho zafizeni jsou navrzeny piné Sitky 800 mm ven otviravé, dvefe budou
opatfeny vodorovnymi madly pfes celou Sifku

Socialni zafizeni bude realizované dle vyhlasky ¢. 398/2009 Sb. pfiloha €.3 odstavec 5.

b) napojeni uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu:

Vjezd na pozemek €. 1748/2 je stavajici z mistni obsluzné komunikace, ktera se nachazi
na pozemku €. 4634/2.

c) doprava v klidu:

Parkovani u objektu zlstane také stavajici, jedna se o upravené plochy krajnic podél
mistni obsluzné komunikace na pozemku &. 4634/2. Vozidla odstavena na parkovacich
plochach nebrani prujezdu ostatnim vozidliim v pfimém sméru. Zlstane zachovana Sifka
komunikace 3,5 m.

Posouzeni stavajiciho po€tu parkovacich stani:
- stavajici pocet parkovacich stani — 5 stani
- posouzeni dle CSN 736110 tab. 34 a navazujicich ¢lanku

sportovisté s divaky - stadion — fotbal — 1 odstavné stani na 15 divaku

N = Oo. ka+ Po.Ka. kp

OCo =0

Po=65:15=4;3

ka = 1 - soucinitel vlivu stupné automobilizace

kp= 1 - soucinitel redukce poctu stani ( tab.30 a 31)
N=0.1+(65:15).1.1=4,3 stani =5 stani

Minimalni rozméry podélného parkovaciho stani 6,00 x 2,20 m.
Stavajici poCet parkovacich stani vyhovuje.

d) péSi a cyklistické stezky:

Navrhované stavby se netyka.



B.5. RESENi VEGETACE A SOUVISEJiCiCH TERENNICH UPRAV

a) terénni upravy:

Navrzené feSeni nevyZzaduje zasah do terénu mimo pozemek stavby. Pro upravu terénu
kolem objektu sportovnich kabin bude pouzita zemina vytézena pfi provadéni vykopl pro
konstrukce zakladl, na ohumuseni bude pouzita ornice vytézena pfi skryvce. Zemina i
ornice jsou deponovany oddélené na pozemku investora.

b) pouzité vegetacni prvky:

Pfi upravé pozemku po dokonceni stavby budou jako vegetaéni prvky pouzity prvky
v misté obvyklé.

c) biotechnicka opatfeni:
Navrhované stavby se netyka

B.6. POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDi A JEHO OCHRANA

a) vliv stavby na Zzivotni prostfedi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a puda:

Po dobu realizace stavby dojde vzhledem k pribéhu stavebnich praci, dopravy materialu a
¢innosti mechanizmu k ¢aste€nému zhorSeni Zivotniho prostiedi. Tyto nepfiznivé vlivy je
nutné eliminovat dodrzovanim navrzeného postupu technologie vystavby, stavebni kazné,
pouzivanim ruznych ochrannych prvkld jako napf. odvoz suté auty s moznosti zakryti
materialu na korbé.

Pfi provadéni stavebnich praci bude produkovan odpad typicky pfi realizaci stavby. Jedna
se o stavebni odpad, obaly od stavebnich hmot a materiali apod. Stavebni odpad bude
tfidény na stavbé a prabézné bude odvazeny na fizenou skladku komunalniho odpadu.
Misto skladky bude upfesnéno pfi provadéni s dodavatelskou firmou na zakladé jeji
smlouvy s majitelem skladky. Recyklovatelny odpad — dfevo, kov, papir bude po
prubézném roztfidéni odvazen k dalSimu zpracovani do Sbérnych surovin, plastovy
odpad, ktery podléha specialni likvidaci bude odborné likvidovan specialni firmou.

Ochrana pozemkl pfed kontaminaci ropnymi latkami ze stavebnich mechanizml je
feSena ocelovymi zachytnymi vany, které budou uloZeny pod stavebni stroje a v pfipadné
uniku budou ropné latky budou likvidovany v mistech k tomu ur€enych mimo ochranna
pasma.

b) vliv na pfirodu a krajinu - ochrana dfevin, ochrana pamatnych stromu, ochrana rostlin a
zivoCichd, zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné apod.:

Novostavba nebude mit negativni vliv na pfirodu. Objekt je napojeny na stavajici pfipojku
vody, splaskové vody jsou napojeny na stavajici kanaliza¢ni pfipojku, hlavnim zdrojem
vytapéni je kotel na plyn, podruznym — pfilezitostnim zdrojem vytapéni je krbova vliozka na
dfevo s teplovodnim vyménikem. Provozem objektu bude produkovan bézny komunalni
odpad, ktery bude ukladany do odpadnich nadob a na zakladé smluvnich vztahu bude
odvazeny na skladku komunalniho odpadu. Jejich stanovisté je stavajici, nachazi se u
stavajiciho oploceni u vstupni branky na pozemku investora.



c) vliv stavby na soustavu chranénych uzemi Natura 2000:
Navrhované stavby se netyka.

d) zplsob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na zivotni
prostredi, je-li podkladem:

Navrhované stavby se netyka.

e) v pfipadé zamérlu spadajicich do rezimu zakona o integrované prevenci zakladni
parametry zplsobu naplnéni zavér o nejlepsich dostupnych technikach nebo integrované
povoleni, bylo-li vydano:

Navrhované stavby se netyka.

f) navrhovana ochranna a bezpecénostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany
podle jinych pravnich predpisu

Stavba nevyzaduje zfizeni ochranného €i bezpecnostniho pasma.

B.7. OCHRANA OBYVATELSTVA

SpInéni zakladnich pozadavku z hlediska pInéni ukoll ochrany obyvatelstva:

Vzhledem charakteru stavby neni navrzeno vybudovani improvizovaného ukrytu v objektu.
Osoby nachazejici se v objektu se budou v krizovych situacich Fidit pokyny vedeni obce,
které jedna na zakladé krizovych planu - plan ukryti obyvatelstva zpracovany v roce 2001
a povodnovy plan obce zpracovany v roce 2003.

B.8. ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

a) potreby a spotfeby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi:

VesSkeré energie pro stavbu budou odebirany ze stavajicich zdroju puvodniho objektu.
PFipojka vody a elektro zUustane stavajici.

b) odvodnéni stavenisté:

Vzhledem k poloze stavenisté, jednoduchym zakladovym pomérum a navrzenému
stavebnimu a konstrukénimu feSeni nevyzaduje stavenisté specialni feSeni pro
odvodnéni.

C) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu:

Pfistup na pozemkovou parcelu €. 1748/2 je stavajici z mistni komunikace, ktera se
nachazi na pozemku €. 4634/2. Pfistup k této komunikaci je ze silnice 1/21 Marianské
Lazné - Cheb. Dopravni feSeni zUstane stavajici, je dano stavajicimi poméry. Prace na
stavenisti si nevyzadaji zadna dopravni omezeni na dopravnich trasach. Komunikace,
které budou vyuzivany v pribéhu stavby, budou po znecisténi a pfipadném poskozeni
uvedeny do plvodniho stavu.



d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky:
Provadéni stavby neovlivni provoz na sousednich pozemcich.
e) ochrana okoli stavenisté a poZadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni drevin:

Upravovany objekt se nachazi v okrajové ¢asti obce Stara Voda.

Vzhledem k parametram objektu a technologickému feSeni stavby je navrzena standardni
ochrana okoli stavenisté - dodrzovani bezpe&nostnich pfedpist a spravnych pracovnich
postupu pro provadéni stavebnich praci, zabezpeceni okolnich pracovist a komunikacnich
prostor tak, aby nedochazelo k ohroZeni Zivota a zdravi pracovnikl. Zejména je nutné
dodrzovat pfislusna ustanoveni zakona 309/2006 Sb, vyhlasky €. 601/2006 Sb. o
bezpeCnosti prace a technickych zafizeni pfi stavebnich pracich, nafizeni viady C¢.
201/2010 Sb., €.495/2001 Sb., €. 362/2005 Sb. a zakonik prace 262/2006 Sb. v platném
znéni a dalSi predpisy pfislusné pro jednotlivé druhy zafizeni a vykonavané cinnosti —
zakon 361/2007 Sb., 101/2005 Sb., 406/2004 Sb., 11/2002 Sb., 168/2002 Sb,. 378/2001
Sb..

Na pracovistich, kde budou provadény stavebni a montazni prace, musi byt zakazan vstup
nepovolanym osobam.

Znecisténé komunikaéni plochy bude dodavatelska firma pravidelné uklizet na vlastni
naklady.

Stavby nevyzaduje kaceni drevin.

f) zabory pro stavbu (doCasné / trvalé):

Pro zafizeni staveni$té bude vyuzivany pozemek 1748/2 k.u. Stara Voda u Marianskych
Lazni ve vlastnictvi investora, ktery je oploceny, v oploceni jsou osazena dvoukfidlova
vrata a vstupni branka. Plochy pro zafizeni staveni$té na pozemku ¢&. 1748/2 budou
vymezeny provizornim oplocenim a fadné zabezpecCeny. V oploceni budou osazena
uzamykatelna vrata.

Zabory cizich pozemkl pro zafizeni stavenis$té se navrhované stavby netykaji. Zafizeni
stavenisté bude odstrafiovano postupné s odvedenou praci. Po dokonéeni stavebnich
praci bude zafizeni stavenisté zlikvidovano a prostor pozemku bude uvedeny do

pavodniho stavu.

g) pozadavky na bezbariérové obchozi trasy:

Realizaci navrhované stavby nejsou dotEeny okolni stavby ani pozemky. Proto se navrh
obchozich bezbariérovych tras navrhované stavby netyka.

h) maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadl a emisi pfi vystavbé, jejich
likvidace:

V pribéhu stavebnich praci bude produkovan stavebni odpad. Podle pfilohy ¢.1 k
vyhlaSce €. 93/2016 Sb. je stavebni odpad zatfidény do skupiny 17 — stavebni a
demoli¢ni odpad.

Podle prilohy &.1 ,Metodického navodu odboru odpadd MZP pro Fizeni vzniku stavebnich
a demoli¢nich odpadi a pro nakladani s nimi“ (leden 2008) se odpady stavby déli do
trech skupin.

Prvni skupinu tvofi stavebni a demoli¢ni odpady vhodné k upravé — k recyklaci, druhou
skupinu tvofi odpady, které jsou podminéné vylouCeny z Upravy — z recyklace a treti



skupinu tvori odpady vylou€ené z pfijimani do zafizeni k upravé — k recyklaci. Na stavbé
se nachazi odpad zatfidény do prvni skupiny = odpad vhodny k upravé a recyklaci.
Stavebni odpad bude na stavenisti roztfidény a ukladany do velkoobjemovych kontejneru.
Odpad bude odvazeny na skladku na zakladé uzaviené smlouvy s majitelem skladky.
Recyklovatelny odpad bude odvazeny k dalSimu zpracovani do Sbérnych surovin,
plastovy odpad, ktery podléha specialni likvidaci bude odborné likvidovan specialni firmou.
Kontejnery na odpad budou umistény v arealu na pozemku investora.

i) bilance zemnich praci, poZzadavky na pfisun nebo deponii zemin:

Novy objekt je navrzeny na stavebni parcele €. 445 a CasteCné na pozemkové parcele C.
1748/2. Zastavéna plocha plvodniho objektu je zvétSena o 41 m? na pozemkovou parcelu
C. 1748/2.

Zemni prace budou obsahovat skryvku ornice z plochy cca 41 m2 o tloustce 150 mm o
objemu cca 6,15 m3, vykop ryh pro zakladové pasy, vykop ryh pro trasy novych pfipojek
inZenyrskych siti, vykop zeminy pro konstrukci zakladové desky a konstrukci zpevnénych
ploch. VytéZena zemina o objemu cca 91 m® bude deponovana v severni Casti
pozemkové parcely €. 1748/2 oddélené od ornice. Zemina bude pouzita zpét na zasypy a
svahovani kolem objektu , ornice na ohumuseni upraveného terénu kolem objektu.

i) ochrana Zivotniho prostfedi pfi vystavbé:

Po dobu realizace stavby dojde vzhledem k prubéhu stavebnich praci, dopravy
materialu a d¢innosti mechanizml k ¢asteCnému zhorSeni Zzivotniho prostfedi. Tyto
nepfiznivé vlivy je nutné eliminovat dodrzovanim navrzeného postupu, technologii
vystavby a stavebni kazné.

Obecné zakony a vyhlasky feSici ochranu Zivotniho prostiedi:

Zakon €. 254/2001 Sb. vodni zakon (VZ)

Zakon €. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacich (ZVK)

Zakon €. 164/2001 Sb. (lazerisky zakon)

Zakon €. 201/2012 Sb. o ochrané ovzdusi (ZOO)

Zakon €. 114/1992 Sb. o ochrané pfirody a krajiny (ZOPK)

Zakon €. 185/2001 Sb. o odpadech a o0 zméné nékterych dalSich zakonu (ZODP)
Zakon €. 477/2001 Sb. o obalech

Vyhlaska MPZ &. 93/2016 Sb. Katalog odpad

Vyhlaska MPZ &. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakladani s odpady
Vyhlagka MPZ &. 94/2016 Sb. o hodnoceni nebezpeénych vlastnosti odpadi

Ochrana ovzdusi:

Zhotovitel je povinen dodrzovat s vozidly prfedepsanou rychlost v blizkosti stavby,
nevifit nadmérné prach, pfipadné zajistit zkrapéni pfilis§ prasného povrchu. Na
stavbé je rovnéz zakazano spalovat odpad a materialy za jakymkoli ucelem.

Ochrana zivotniho prostiedi:

Zhotovitel bude mit vyfeSeno nakladani s odpady, jejich evidenci a likvidaci tak,
aby byla dodrzena pfislusna ustanoveni Zakona ¢. 185/2001 Sb., o odpadech
a Vyhlasky ¢&. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady, ve znéni
predpisi pozdéjSich, vc€etné vyhlasky ¢&. 93/2016 Sb., katalog odpadu, ve znéni
pozdéjSich predpisu.

Dovoz odpadd na stavbu je zakazan. Je zakazano dopravovat odpady a zbavovat
se jich v arealu stavby — napf. zbytky materialu v korbé nakladniho vozidla, poskozeny

material ureny pro stavbu, odpad vznikajici pfi udrzbé&/opravach vozidel.




Vznik odpadu na stavbé:

Zhotovitel ma povinnost predchazet vzniku odpadi (§ 10 odst. 1 Zakona ¢.185/2001
Sb., o odpadech,). Pokud odpad vznikne, pavodce je za néj odpovédny, je povinen jej
odstranit na vlastni naklady. Je nepfipustné zbavovat se jakéhokoli odpadu v arealu
stavby — napf. nadob od olejl, oball z vyrobkl, PET lahvi, pohozenim ¢&i umisténim
do nadob ur€enych na jiny odpad.

TFidéni odpadu:

Pdvodce odpadu je povinen ffidit a shromazdovat odpady dle jednotlivych druhl a
kategorii. (§ 16 Zakona ¢. 185/2001 Sb.)

Nelze misit rizné druhy odpadu, zvl. nebezpecné a ostatni (§ 12 Zakona ¢.185/2001
Sbh.).

Zabezpeceni odpadu:

Pdvodce odpadu je povinen zabezpecit odpad pfed nezadoucim znehodnocenim,
odcizenim nebo unikem (§ 16 Zakona ¢. 185/2001 Sb.). Odpady (kromé inertnich,
napf. zeminy) nelze nechat napf. nezabezpeCené a vystavené vlivim pocasi, pokud
hrozi jakykoli unik do prostfedi — napf. ukladat je mimo kontejnery a jiné sbérné
nadoby, ukladat nebezpeCné odpady do otevienych ¢i prodéravélych nadob.
Dale je tfeba zdlraznit dodrzovani Zakona ¢&. 477/2001 Sb., o obalech , ve znéni
pfedpisi pozdé&jSich, zejména prevenci vzniku obald a obalovych odpadd, jejich
znovuvyuzitelnost a recyklovatelnost.

Pod stavebni mechanizmy, pouzivané na stavbé, budou ulozeny ocelové zachytné vany,
pfipadné uniky ropnych latek budou likvidovany mimo hranice ochrannych pasem. Pro
pfipad havarie bude mit dodavatel stavebnich praci pfipravenou pfimo na stavbé
dostateCnou zasobu Apexu k jeji likvidaci.

k) zasady bezpeCnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, posouzeni potieby
koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci:

Pfi provadéni stavebnich praci je nezbytnou podminkou bezpecCnosti prace dodrzovani
bezpec€nostnich predpist a spravnych pracovnich postupl pro provadéni stavebnich praci,
zabezpeceni okolnich pracovist a komunikacnich prostor tak, aby nedochazelo k ohrozeni
zivota a zdravi pracovnikl. Zejména je nutné dodrzovat pfislusna ustanoveni zakona
309/2006 Sb, vyhlasky €. 601/2006 Sb. o bezpec€nosti prace a technickych zafizeni pfi
stavebnich pracich, nafizeni vlady €. 201/2010 Sb., €.495/2001 Sb., & 362/2005 Sb. a
zakonik prace 262/2006 Sb. v platném znéni a dalSi pfedpisy pfislusné pro jednotlivé
druhy zafizeni a vykonavané &innosti — zakon 361/2007 Sb., 101/2005 Sb., 406/2004 Sb.,
375/2017 Sb., 168/2002 Sb,. 378/2001 Sb..

Na pracovistich, kde budou provadény stavebni a montazni prace, musi byt zakazan vstup
nepovolanym osobam.

Pfed zapocCetim praci si musi zhotovitel stavebnich praci ovéfit, respektive zajistit, aby :

e pracovnici méli k vykonu dané prace potiebnou odbornou a zdravotni zpusobilost,
méli pfislusné instrukce k Cinnostem, které maji provadét a byli seznameni
S pfipadnymi riziky prace na daném pracovisti;

e k Cinnosti, kterou maji pracovnici vykonavat, byli vybaveni osobnimi ochrannymi
pracovnimi prostfedky, odpovidajicimi ohroZeni, jez vyplyva z provadénych praci,
popf. rizika pracovisté, dale vhodnymi pracovnimi pomuckami a prostfedky (naradi);

e pracovisté, na kterém se maji prace realizovat, bylo pfedano a byly splnény
pozadavky z hlediska jejich zabezpecenti;



e Tidici pracovnici méli k dispozici bezpec¢nostni pfedpisy, jakoz i podklady (navody
k obsluze, technologické a pracovni postupy, apod.), podle nichz jsou feSeny a
upfesnovany bezpecéné postupy prace;

e k provadéni stavebnich praci byla v€as a v potfebném rozsahu zajisténa technicka
vybavenost nutna k bezpecnému provadéni praci dle stanovenych technologickych
postup.

Zakladni znalosti k zajiSténi bezpecfnosti prace:

Kazdy pracovnik, ktery se podili na pfipravé, organizaci, fizeni a provadéni stavebnich
praci, musi mit potfebné znalosti k zajisténi prace. Zhotovitel stavebnich praci je povinen
vSechny tyto pracovniky vyskolit, nebo zajistit jejich vySkoleni z pfedpist k zajisténi
bezpeCnosti prace a technickych zafizeni, popfipadé prakticky zaucit, a to v rozsahu
potfebném pro vykon jejich prace.

Instruktaz, respektive seznameni s pfedpisy BOZP, jakoz i ovéfeni znalosti, musi byt
prikazné, tzn., Ze musi byt pofizen doklad s uvedenim data konani, tématiky a rozsahu
zameéfeni, doby trvani, jméno S$kolitele, s podpisy uc€astnikl a sdélenim o pribéhu a
vysledku ovéfeni znalosti.

Obsluha stavebnich stroji a mechanismu a pracovnici provadéjici jejich upravy, udrzbu
apod., musi byt proSkoleni, zauceni a zaSkoleni v odpovidajicich Ihutach. V pfipadé
vybranych stroju musi k obsluze splfiovat kvalifikacni pozadavky vysSiho stupné, pokud se
jedna o stroje, kde je podminkou i dal$i odborna zpUsobilost k obsluze nebo Fizeni musi
mit pracovnik kvalifikaci podle zvlastnich predpisu.

[) upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb:
Realizaci navrhované stavby nejsou dotCeny sousedni objekty.
m) zasady pro dopravné inZenyrskeé opatreni:

Prace na stavenisti si nevyzadaji zadna dopravni omezeni na dopravnich trasach.
Komunikace, které budou vyuzivany v pribéhu stavby, budou po znecisténi a pfipadném
poskozeni uvedeny do puvodniho stavu.

n) stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby (provadéni stavby za provozu,
opatfeni proti u€inkm vnéjSiho prostredi pfi vystavbé apod.):

Vzhledem k tomu, Ze se stavba nachazi v ochranném pasmu pfirodnich lé€ivych zdroju 2.
stupné je navrzena ochrana pozemku pred kontaminaci ropnymi latkami, pod mechanizmy
budou uloZzeny zachytné vany, pfipadné ropné latky budou likvidovany mimo hranice
ochranného pasma. Pro pfipad havarie budou na stavbé dostatecné zasoby Apexu K jeji
likvidaci.

0) postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy:
Stavebnik predpoklada zahajeni stavby v roce 2019, ukonCeni v roce 2020. Presné

terminy budou dohodnuty na zakladé vysledkl vybérového Fizeni na dodavatele stavby a
na zajisténi financovani v ramci dota¢niho programu.

Datum: 03.2018 Vypracovala: Ing. Zuzana JanecCkova



