

## VYSVĚTLENÍ, DOPLNĚNÍ A ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č.8

**ZADAVATEL:** Obec Dýšina  
**Sídlem:** Náměstí Míru 30, 330 02 Dýšina  
**Zastupuje:** Ing. Jaroslav Egrmajer, starosta obce  
**IČ:** 00257745

**VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:**  
„DÝŠINA - VÝSTAVBA POŽÁRNÍ ZBROJNICE“

V Plzni dne **02.02.2026**

### VYSVĚTLENÍ, DOPLNĚNÍ A ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č.8

Výše uvedený zadavatel Vám na základě žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace sděluje následující informace vztahující se k podlimitní veřejné zakázce na **stavební práce** zadané ve **zjednodušeném podlimitním řízení** dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále též „zákon“ nebo „ZZVZ“).

---

#### Dotaz č.1:

V PD jsem nikde nenašel Stavebně konstrukční řešení - prosím o zaslání.

#### Odpověď č.1:

VIZ PŘÍLOHA = Doplnění PD k 02.02.2026 (došlo k drobným úpravám stavebního řešení - též v příloze).

---

#### Dotaz č.2:

Nutné upřesnění konstrukce ocelových příhradových vazníků - prosím o doplnění.

#### Odpověď č.2:

VIZ PŘÍLOHA = Doplnění PD k 02.02.2026.

---

#### Dotaz č.3:

Upřesnění základu pro věž na sušení hadic, bližší specifikace věže - prosím o doplnění.

#### Odpověď č.3:

VIZ PŘÍLOHA = Doplnění PD k 02.02.2026.

---

#### Dotaz č.4:

Upřesnění stupně vlivu prostředí betonových konstrukcí - prosím o doplnění.

#### Odpověď č.4:

ZÁKLADY - XC2, BEDNÍCÍ DÍLCE + VĚNCE - XC3

---

#### Dotaz č.5:

V PD není projekt vytápění, VZT - prosím o doplnění.

#### Odpověď č.5:

Projekt vytápění byl uveřejněn na profilu zadavatele ve SVAZKU2.

---

#### Dotaz č.6:

V rámci poskytnuté projektové dokumentace chybí statický výpočet a jeho výkresy k ocelovým příhradovým nosníkům a věže pro sušení hadic. Prosíme o jejich doplnění.

#### Odpověď č.6:

VIZ PŘÍLOHA = Doplnění PD k 02.02.2026.

---

**Dotaz č.7:**

Prosíme o specifikaci fasády. Položky, které se fasády nejspíše týkají (č.150 a č.151) neobsahují kotvení a položka, jenž se patrně týká její finální úpravy (č.68) neobsahuje probarvení nebo finální nátěr.

Ve výkazu také nenacházíme položku na penetraci podkladu. Žádáme objasnění zadavatele.

**Odpověď č.7:**

V příloze zasíláme opravený soupis prací č.1 = Hasičárna k 02.02.2026.

Byly doplněny - upraveny položky 148 a 150 a dále doplněny položky 268-270.

Soupis prací č.1 = Hasičárna k 02.02.2026 použijte k ocenění.

Zadavatel upravuje dobu plnění veřejné zakázky.

Původní text

Předání a převzetí staveniště:	<i>bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti SoD; SoD nabyde účinnosti nejpozději do 28.02.2026</i>
Zahájení stavebních prací:	<i>práce mohou být zahájeny bez zbytečného odkladu po předání a převzetí staveniště.</i>
Dokončení stavebních prací:	<i>nejpozději do 8 (osmi) měsíců od předání a převzetí staveniště</i>
Předání a převzetí díla:	<i>nejpozději do 15 (patnácti) kalendářních dní po dokončení stavebních prací, včetně předání všech dokladů</i>

se nahrazuje takto:

Předání a převzetí staveniště:	<i>bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti SoD; SoD nabyde účinnosti nejpozději do 31.03.2026</i>
Zahájení stavebních prací:	<i>práce mohou být zahájeny bez zbytečného odkladu po předání a převzetí staveniště.</i>
Dokončení stavebních prací:	<i>nejpozději do 8 (osmi) měsíců od předání a převzetí staveniště</i>
Předání a převzetí díla:	<i>nejpozději do 15 (patnácti) kalendářních dní po dokončení stavebních prací, včetně předání všech dokladů</i>

V příloze zasíláme v tomto smyslu upravenou Zadávací dokumentaci a upravenou Smlouvu o dílo. Uvedená úprava je myšlena i ve Výzvě k podání nabídky.

Zadavatel vysvětlil, doplnil a změnil zadávací podmínky v souladu s ustanovením § 98 a 99 odst. 1 ZZVZ a zároveň neodpověděl na dotazy ve lhůtě 3 pracovních dnů, proto v souladu s ustanovením § 99 odst. 2 ZZVZ prodlužuje lhůtu pro podání nabídek o celou původní délku.

Nová lhůta pro podání nabídek je: **20.02.2026 do 09:00** hod.

.....  
Ing. Michal Cvikl  
za osobu pověřenou zastupováním zadavatele v řízení  
MAZEPPA s.r.o.  
zapsaná v obchodním rejstříku u KS v Plzni oddíl C, vložka 23432  
IČ 27187039, DIČ: CZ27187039  
tel. +420 723968521

Přílohy:

Doplnění PD k 02.02.2026 (složka: *Doplneni-PD-k-02.02.2026.zip*)

Opravený soupis prací č.1 = Hasičárna k 02.02.2026 (soubor: *SOUPIS-PRACI-Dysina-hasicarna-k-02.02.2026.xlsx*)

Opravená Zadávací dokumentace k 02.02.2026 (soubor: *ZD-Dysina-hasicarna-k-02.02.2026.pdf*)

Opravená Smlouva o dílo k 02.02.2026 (soubor: *ZD-Dysina-hasicarna-pril-c1-k-02.02.2026.doc*)