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B.1. Popis tzemi stavby

a) Charakteristika izemi a stavebniho pozemku, zastavéné uzemi a nezastavéné uzemi,
soulad navrhované stavby s charakterem tizemi, dosavadni vyuZiti a zastavénost uzemi

Rekonstruovana komunikace se nachazi v zastavéném tizemi katastru Nové Hamry, v okrese Karlovy Vary
a lezi na pozemcich z pfevazné Casti ve vlastnictvi obce Nové Hamry.
Pozemky, na kterych stavba lezi maji vyuziti komunikace, ZPF, zastavéna plocha a nadvoii.

b) Udaje o souladu stavby s uzemné planovaci dokumentaci, s cili a ukoly uzemniho
planovani, véetné informace o vydané uzemné planovaci dokumentaci (vazby na regula¢ni
plany, izemni pliny, piipadné izemné planovaci informace)

Dokumentace je feSena ve stupni spolecného povoleni stavby (spole¢né uizemni a stavebni povoleni).

¢) Geologicka, geomorfologicka a hydrogeologicka charakteristika, véetné zdroji nerosta a
podzemnich vod

Neni feSeno.

d) Vycet a zavéry provedenych prizkumii a méfeni — inZenyrskogeologicky prizkum,
hydrogeologicky prizkum, korozni priizkum, geotechnicky priuzkum materidlovych
nalezis§t’ (zemniki), stavebné historicky prizkum apod., souhrnny piehled zjiSténych
skute¢nosti s vyhodnocenim jejich vlivu na ieSeni stavby, doporuceni pro geotechnicky a
geodeticky monitoring

Z pruzkumi bylo provedeno polohopisné a vySkopisné zaméteni dot¢eného uizemi, které provedla Ing. Jitka
Tomandlova — Geodetické prace.

e) Ochrana tizemi podle jinych pravnich predpisii — pamatkova rezervace, pamatkova zoéna,
zvlasté chranéné uzemi, poddolované izemi, ochranna pasma vodnich zdroji a ochranna
pasma vodnich dél a prvki Zivotniho prosti‘edi — soustava chranénych uzemi Natura 2000,
zaplavové uzemi, stavajici ochrannd a bezpecnostni pasma apod. (rozsah dotceni,
podminky pro zasah, zpisob ochrany nebo tuprav, vliv na stavebné-technické FeSeni
stavby)

Nenachazeji se zde zadné pamatkové rezervace, pamatkové zony, zvlasté chranéna tizemi, lokality soustavy
chranénych izemi Natura 2000 a ani zaplavové uzemi.

Silni¢ni ochranna pasma

Silni¢ni ochranna pasma jsou uréena zakonem ¢&. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich
v § 30.

K ochran¢ dalnice, silnice a mistni komunikace I. nebo II. tfidy a provozu na nich mimo souvisle zastavéné
uzemi obci slouzi silniéni ochranna péasma. Silni¢ni ochranné pasmo pro nové budovanou nebo
rekonstruovanou dalnici, silnici a mistni komunikaci I. nebo II. tfidy vznik4 na zaklad¢é rozhodnuti o
umisténi stavby nebo spole¢ného povoleni, kterym se stavba umist'uje a povoluje.

Silni¢nim ochrannym pasmem se pro Ucely tohoto zakona rozumi prostor ohrani¢eny svislymi plochami
vedenymi do vySky 50 m a ve vzdalenosti:
a) 100 m od osy pfilehlého jizdnitho pdsu dédlnice anebo od osy vétve jeji kiiZzovatky
s jinou pozemni komunikaci; pokud by takto uréené pdsmo nezahrnovalo celou plochu odpocivky,
tvoii hranici padsma hranice silni¢niho pozemku,
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b) 50 m od osy vozovky nebo pfilehlého jizdniho pésu silnice I. tfidy nebo mistni komunikace I. t¥idy,
c) 15 m od osy vozovky nebo od osy pfilehlého jizdntho pasu silnice II. tfidy
nebo III. tfidy a mistni komunikace II. tfidy.
Souvisle zastavénym tizemim obce (dale jen "Gzemi") je pro Gcely urceni silni¢éniho ochranného pasma
podle tohoto zékona tizemi, které splituje tyto podminky:
a) na uzemi je postaveno pét a vice budov odliSnych vlastnikd, kterym bylo ptidéleno popisné nebo
evidencni ¢islo a které jsou evidovany v katastru nemovitosti,
b) mezi jednotlivymi budovami, jejichz pldorys se pro tyto ucely zvétsi po celém obvodu
0 5 m, nebude spojnice delsi nez 75 m. Spojnice tvoii rohy zvétSeného ptidorysu jednotlivych budov
(u obloukdl se pouZiji teény). Spojnice mezi zvétSenymi pudorysy budov, spolu se stranami
upravenych padoryst budov, tvoii tzemi.
Ochranné pasmo mize byt ziizeno s ohledem na stanovené podminky pouze po jedné strané dalnice, silnice
nebo mistni komunikace 1. a II. tfidy.

Hranice silni¢niho ochranného pasma osy prilehlého jizdniho péasu dalnice anebo od osy vétve jeji
kiizovatky s jinou pozemni komunikaci (definovana v § 30 odst. 2 pism. a)) je pro piipad povolovani
ziizovani a provozovani reklamnich zafizeni, které by byly viditelné uzivateli dotéené pozemni
komunikace, posunuta ze 100 metrti na 250 metri.

Ochranna pasma drahy

Ochrannd pasma drahy jsou urcena zédkonem €. 266/1994 Sb., o drahach v § 8.

Ochranné pasmo drahy tvofi prostor po obou stranach drahy, jehoZz hranice jsou vymezeny svislou plochou
vedenou:

a) u drahy celostitni a u drdhy regiondlni 60 m od osy krajni koleje, nejmén¢ vSak
ve vzdalenosti 30 m od hranic obvodu dréhy,

b) u drihy celostidtni, vybudované pro rychlost vétsi nez 160 km/h, a u drdhy zkuSebni
100 m od osy krajni koleje, nejménée v§ak 30 m od hranic obvodu dréhy,

¢) udrahy mistni a vlecky 30 m od osy krajni koleje,

d) u specidlni drahy 30 m od hranic obvodu drahy, u tunelt specidlni drédhy 35 m od osy krajni koleje,

e) udrahy lanové 10 m od nosného lana, dopravniho lana nebo osy krajni koleje,

f) udrdhy tramvajové a drahy trolejbusové 30 m od osy krajni koleje nebo krajniho trolejového dratu.

Pro drahu vedenou po pozemnich komunikacich a vle¢ku v uzavieném prostoru provozovny nebo v obvodu
piistavu se ochranné pasmo nezrizuje.

Ochranna pasma vodovodnich iadi a kanaliza¢nich stok

Ochrannd  pasma  vodovodnich fadi a  kanalizaénich  stok jsou uréena  zdkonem
¢. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potfebu a o zmén¢ nékterych zakonti (zdkon o
vodovodech a kanalizacich) v § 23.

Ochrannd pasma jsou vymezena vodorovnou vzdalenosti od wvnéj§iho lice stény potrubi
nebo kanalizaéni stoky na kazdou stranu:
* u vodovodnich fadd a kanaliza¢nich stok do priméru 500 mm vcetné ..................... 1,5m,
* u vodovodnich fadl a kanaliza¢nich stok nad pramér 500 mm, ........ccocceeeeneeeeennene. 2,5m,
u vodovodnich fadd nebo kanalizacnich stok o priméru nad 200 mm, jejichZ dno je uloZeno
vhloubce vétsi nez 2,5 m pod upravenym  povrchem, se  vzdilenosti
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u vodovodnich fadl a kanaliza¢nich stok do priméru 500 mm vcetn€ nebo nad pramér 500 mm od
vngjsiho lice zvySuji o 1,0 m.

Ochranna a bezpe¢nostni pasma plynarenskych zafizeni

Ochranna pasma plynarenskych zafizeni jsou urcena zakonem €. 458/2000 Sb., o podminkach podnikani a
o vykonu statni spravy v energetickych odvétvich a o0 zméné nékterych zakond (energeticky zakon), v § 68.

Ochrannym pasmem se pro ucely tohoto zakona rozumi souvisly prostor vymezeny svislymi rovinami
vedenymi ve vodorovné  vzdalenosti od pludorysu plynarenského  zafizeni  méfeno

kolmo na jeho obrys, ktery Cini:

a) u plynovodi a plynovodnich pfipojek o tlakové tdrovni do 4 bar vcetné, umisténych
v zastavéném uzemi obce, 1 m na obé strany a umisténych mimo zastavéné tizemi obce 2 m na ob¢
strany,

b) u plynovodl a plynovodnich ptipojek nad 4 bar do 40 bar v€etné 2 m na obé¢ strany,

c) uplynovodi nad 40 bar 4 m na obé€ strany,

d) u technologickych objekt 4 m na kaZdou stranu od objektu,

e) usond zasobniku plynu 30 m od osy jejich usti,

f) u zdsobnikt plynu 30 m vné od jejich oplocent,

g) u zafizeni katodické protikorozni ochrany a vlastni telekomunikaéni sité¢ drZitele licence
1 m na obé¢ strany.

v

BezpeCnostni  pasma plynarenskych zafizeni jsou urena zdkonem & 458/2000 Sb.,
o podminkach podnikéni a o vykonu statni spravy v energetickych odvétvich a o zméné nekterych zadkont
(energeticky zakon), v § 69 a priloze k zdkonu.

Bezpecnostnim pasmem se pro ucely tohoto zakona rozumi souvisly prostor vymezeny svislymi rovinami
vedenymi ve vodorovné vzdéalenosti od pldorysu plynového zafizeni méfeno kolmo
na jeho obrys.

Bezpecnostni pasma plynovych zatizeni:

* zdsobniky (vzdalenost od vnéjsiho okraje aredlu zdsobniku) mimo samostatné umisténych sond

........................................................................................................................ 250 m,

* sondy zdsobniku plynu (vzddlenost od osy jejich tsti)
= S tIAKEM dO 100 DAITL..eeeeeeeieeeeeeeeee ettt e e e e e e e e e e e seeesaeeeeeeeens 80 m,
- stlakem nad 100 DArT......cooovviiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeee e 150 m,

* tlakové zdsobniky zkapalnénych plyni do vnitfniho objemu (vzdalenost od vnéjSiho obvodu
technologickych objektit)

= DA S P A0 20 I3ttt 20 m,
= 1A 20 M2 O 100 I3 .ottt et et 40 m,
= 0Ad 100 2 O 250 M3ttt ettt 60 m,
= 0Ad 250 102 O 500 M3ttt ettt 100 m,
= 0ad 500 M2 dO TO00 M3ttt e e et ee e eaeeaea 150 m,
- 1nad 1000 mM> d0 3000 I3t ettt ettt 200 m,
= DA 3000 T3 et ettt ettt et e et et eenereeeaeenes 300 m,
* plynojemy (vzdalenost od vnéjsiho obvodu technologickych objekti)
o 0 TO0 T ettt ettt et et 30 m,
o DA TOO D2 ettt ettt ettt 50 m,
* technologické objekty (vzddlenost od vnéjsiho obvodu technologickych objektir)
= PINIIIY PLYNT ittt sttt s 100 m,
* zkapalfiovaci stanice stlacenych plynll........ccoocceveiiiiniiiiiiiiiiiiieeeeeeee e 100 m,
* odpatovaci stanice zkapaln€nych plynil..........ccccovieieiinierinieeeeee e 100 m,
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®  KOMPIESOTOVE SLANICE. ....eeruriiriieiriiieriieeniteeeieeertteesbeeebteesibeessbteesabeesbaessnbeesbeeesaneenns 200 m,
* regulacni stanice vysokotlaké o tlakové drovni 4 az 40 barti véetne ...........cccceueenee.e. 10 m,
e regulacni stanice s tlakem nad 40 Dartl ..........ccceveerieeireiieenieiereeee et 20 m,
* vysokotlaké plynovody a plynovodni piipojky o tlakové drovni 4 az 40 bart véetné
= dODN 100 VEEINE ...cccoeeeeeiieeeieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e 8 m,
- nad DN 100 do DN 300 VCEINE .......cooovviviiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee 10 m,
- nad DN 300 do DN 500 VEEINE ......ccoovvviviiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee 15 m,
= NAA DN 500 20 m,
* vysokotlaké plynovody a plynovodni piipojky s tlakem nad 40 bard
= dODN 100 VEEINEC ....cooveiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e 8 m,
- nad DN 100 do DN 300 VCEINE ......ccooovviviiiiiiiiiiiieieeeeeeeeeeeeeeeeeeeee, 15 m,
- nad DN 300 do DN 500 VEEINE ......ccoovvveviiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee 70 m,
- nad DN 500 do DN 700 VCEINE ........coovvvviiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee 110 m,
= DA DN 700, ettt st 160 m.

Ochranna pasma zafizeni elektrizacni soustavy

W

Ochrannd pasma zafizeni elektrizacni soustavy jsou urcena zakonem ¢. 458/2000 Sb.,
o podminkach podnikani a o vykonu statni spravy v energetickych odvétvich a 0 zméné nékterych zakoni
(energeticky zakon), v § 46.

Ochranné pasmo nadzemniho vedeni je souvisly prostor vymezeny svislymi rovinami vedenymi po obou
stranach vedeni ve vodorovné vzdalenosti méfené kolmo na vedeni, ktera ¢ini od krajniho vodi¢e vedeni
na ob¢ jeho strany:

a) unapéti nad 1 kV a do 35 kV vcetné

Pro VOdiCe DEZ 1ZOLACE ...ocuviiuiiiiiiiiiiiieie ettt 7 m,

pro vodice s 1zolaci ZAKIadni .........ccocerviiiiiiiiiiiiii e 2 m,

pro zaveésnd kabelova Vedeni ..........coccociiviiiiiniiiniiciiiiecceeec e I m,
b) u napéti nad 35 kV a do 110 kV véetné

Pro VOdiCe DEZ 1ZOLACE ...coueeiiiiiieiiiiieeic ettt 12 m,

pro vodice s izolaci ZaKIadn...........cceeviiiiiiiiiiiie e 5 m,
¢) unapétinad 110 kV a do 220 KV VEEINC.......eiviiiiiriiiiiiiiiieete ettt 15 m,
d) unapéti nad 220 kV a do 400 KV VEELNE .....cceeviiniiiiiiiiiiiiieteteeeee e 20 m,
€) unapeti NAd 400 KV ..ot 30 m,
f) u zavésného kabelového vedeni 110KV ....ooooviiiiiiiiiiiiiee e 2 m,
g) u zafizeni vlastni telekomunikacnf sit€ drZitele licence ...........ccccevveeviiniinicnncencnn. 1 m.

Ochranné pasmo podzemniho vedeni elektrizacni soustavy do napéti 110 kV vcetné a vedeni fidici
a zabezpecovaci techniky ¢ini 1 m po obou stranach krajniho kabelu; u podzemniho vedeni nad 110 kV ¢ini
3 m po obou stranach krajniho kabelu.

Ochranné pasmo elektrické stanice je vymezeno svislymi rovinami vedenymi ve vodorovné vzdalenosti:

* u venkovnich elektrickych stanic a ddle stanic s napétim vétsim nez 52 kV v budovach 20 m vné€ od
oploceni nebo v ptipadé, Ze stanice neni oplocena, 20 m nebo od vné&jsiho lice obvodového zdiva,

e u stozdrovych elektrickych stanic a véZovych stanic s venkovnim pfivodem s pfevodem napéti z
urovné nad 1 kV a mensi nez 52 kV na tdroven nizkého napéti 7 m od vnéj$i hrany ptidorysu stanice
ve vSech smérech,

* u kompaktnich a zdénych elektrickych stanic s pfevodem napéti z tdrovn€ nad 1 kV
a mensi nez 52 kV na troven nizkého napéti 2 m od vnéjstho plasté stanice ve vSech smérech,

* uvestavénych elektrickych stanic 1 m vné od od obestaveni.
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Ochranné pasmo vyrobny elektfiny je souvisly prostor vymezeny svislymi rovinami vedenymi
v kolmé vzdalenosti:

* 20 m vné oploceni, nebo v piipadé, Ze vyrobna elektfiny neni oplocena, 20 m od vné&jsiho lice
obvodového zdiva vyrobny elektfiny pfipojené k pfenosové soustaveé, nebo distribucni soustave s
napétim vétsim nez 52 kV,

e 7 m vné oploceni, nebo v piipadé, Ze vyrobna elektfiny neni oplocena, 7 m od vnéjsiho lice
obvodového zdiva vyrobny elekttiny pfipojené k distribu¢ni soustavé s napétim nad 1 kV do 52 kV
véetné,

* 1 m vné oploceni vyrobny elektfiny s instalovanym vykonem nad 10 kW a pfipojené k distribu¢ni
soustave s napétim do 1 kV vcetné,

* v piipadé, Ze vyrobna elektfiny neni oplocena, 1 m od vnéjSiho lice obvodového zdiva, nebo od
obalové kiivky vedené vnéjSimi lici krajnich komponentli vyrobny elektfiny s instalovanym
vykonem nad 10 kW a pfipojené k distribucni soustavé s napétim do 1 kV véetné,

* 1 m od vnéjsiho lice obvodového zdiva budovy, na které je vyrobna elektfiny umisténa, u vyroben
elektfiny pripojenych k distribu¢ni soustavé s napétim do 1 kV véetné s instalovanym vykonem nad
10 kW. Pro vyrobnu elekttiny pfipojenou k distribuéni soustavé s napctim do 1 kV vcetné s
instalovanym vykonem do 10 kW vcetné se ochranné pasmo nestanovuje.

Ochranna pasma elektronickych komunikaci

Ochrannd pasma elektronickych komunikaci jsou wurcena zakonem ¢&. 127/2005  Sb.,
o elektronickych komunikacich a o zmén¢ nékterych souvisejicich zdkond (zakon
o elektronickych komunikacich) v § 102, § 103.

Ochranné pasmo podzemniho komunika¢niho vedeni ¢ini 1 m po stranach krajniho vedeni.

Ochranné pasmo nadzemniho komunika¢niho vedeni vznikd dnem nabyti pravni moci rozhodnuti
vydaného podle stavebniho zadkona. Parametry tohoto ochranné¢ho pasma, rozsah omezeni a podminky
ochrany stanovi na navrh vlastnika tohoto vedeni prislusny stavebni ufad v tomto rozhodnuti. Pfitom
musi byt Setfeno prav vlastniki nemovitosti nachazejicich se v ochranném pasmu nadzemniho
komunika¢niho vedeni.

Ochranné pasmo radiového zarizeni a radiového smérového spoje vznikd dnem nabyti pravni moci
rozhodnuti vydaného podle stavebniho zakona. Parametry téchto ochrannych pasem, rozsah omezeni a
podminky ochrany stanovi na navrh vlastnika téchto zatizeni a spoji prislu§ny stavebni urad v tomto
rozhodnuti. Pfitom musi byt Setieno prav vlastnikti nemovitosti nachazejicich se v ochranném pasmu
radiového zatizeni a radiového smérového spoje.

f) Poloha vzhledem k zaplavovému tizemi, poddolovanému uizemi apod.

Stavba se nenachazi v zaplavovém ani poddolovaném tzemi.
g) Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v
uzemi
Stavba nema negativni vliv na zdravi, ani na Zivotni prostiedi. Jeji realizaci nedojde ke zméné odtokovych
poméra v daném uzemi.

h) PoZadavky na asanace, demolice, kaceni difevin

V ramci vystavby dojde k odstranéni dvou dievénych stanku, které nejsou na zakladech. Neni nutné Zadat
0 odstranéni stavby kompetentni ufad.
Z dtvodu pokladky nové kanalizace dojde ke kaceni 4 stromu.
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i) PoZadavky na maximalni do¢asné a trvalé zabory zemédélského ptudniho fondu nebo
pozemki urcenych k plnéni funkce lesa

Stavba zasahuje do pozemkd ZPF. Dojde k odnéti 308 m2 ze ZPF.

j) Uzemné technické podminky — zejména moZnost napojeni na stavajici dopravni a
technickou infrastrukturu, moZnost bezbariérového pristupu k navrhované stavbé

Stavba bude probihat tak, aby nedosSlo k naruSeni obsluznosti uzemi. Pfipojeni realizované stavby na
stavajici dopravni a technickou infrastrukturu fesi samostatné stavebni objekty. Pfistupy na stavajici
pozemky budou zajistény ze stavajici komunikace.

V celém useku stavby bude pokladana plna konstrukce vozovky spolu s pfipadnou sanaci podlozi (aktivni
zony) v ptipadé nedodrzeni predepsané¢ho modulu pretvarnosti Edr», nebo vyskytu nevhodnych zemin
v podlozi. Bude tedy provedena uzavirka v nékolika etapach (navrh 4. etapy pii vystavb&) — nez se provede
vykop, Gprava plan¢ a sanace podlozi a pak bude rovnéz potieba kratkodoba uzavirka pted polozenim
finalni obrusné vrstvy.

k) Vécné a ¢asové vazby stavby, podmiriujici, vyvolané, souvisejici investice

»  FEtapizace vystavby: stavba je rozdé€lena, dle pozadavku obce, do dvou etap (stavebnich objektt I. etapa
—S0 101 a II. Etapa — SO 102).

*  Podminujici a omezujici faktory — pfi vystavbé bude potieba vzit v potaz hledisko dopravni
obsluznosti, tj. pfistup k pozemkiim st. 12 a st. 388. I. etapu by bylo vhodné rozdélit na dvé ¢asti, jeZ
by rozdélovala kiiZovatka v km 0,080. II. Etapa by se rozd¢lila taky na dvé ¢4sti a to v oblasti
kiiZzovatky v km 0,350. Z hlediska vystavby doporucujeme stavbu rozdélit do 4. Etap.

*  Koordinace se stavbami jinych investord — bude vhodné oslovit napf. spravce inZenyrskych siti, aby
si pred vystavbou nebo v dob¢ vystavby provedli pfipadnou vyménu inZenyrskych siti tak, aby nebylo
tfeba zasahovat do zrekonstruované vozovky.

1) Seznam pozemki podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba umist'uje a provadi

Viz ptiloha E1. Situace stavbou dotcenych parcel

m) Seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo
bezpecnostni pasmo

Viz piiloha E1. Situace stavbou dotéenych parcel

n) PoZadavky na monitoringy a sledovani pietvoreni

Neni feSeno.

0) Moznosti napojeni stavby na veiejnou dopravni a technickou infrastrukturu

Viz B.1.j).

Stavba: 23-204-1 Nové Hamry — Giprava mistni komunikace
Stupeii: DUSP str. 7/23



PRAGOPROJEKT, a.s. rgzcmﬂ

A\ N

B.2. Celkovy popis stavby

B.2.1. Celkova koncepce reSeni stavby

Dé¢lka obnovovancho useku je 363,859m.
Usek je rozdé€len do dvou etap — silni¢ni objekty SO 101 a SO 102.

Pozn.: Technicky a vykresove jsou objekty SO 101 a SO 102 feSeny jako jeden celek, jenom soupis praci
je rozdélen na dvé samostatné ¢asti, dle objekti.

Utelem tipravy je obnova asfaltového povrchu komunikace, uprava pfilehlych ploch vyuZivajicich
k dopravé (odstavné plochy, sjezdy), které jsou v majetku obce Nové Hamry a odvedeni destovych vod
z vozovky komunikace a prilehlych pozemkd.

Stavba ma 4 stavebni objekty:
SO 101 — Uprava mistni komunikace, 1. etapa

SO 102 — Uprava mistni komunikace, II. etapa
SO 301 — Odvodnéni
SO 901 — Dopravné inZzenyrska opatieni (DIO)

Jedna se o obnovu, zlepSeni stavajiciho stavu. Stavba se nachazi v intravilanu obce Nové Hamry a je to
trvala stavba.

B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické reSeni

Stavba nepodléha urbanistickému ani architektonickému feseni.

B.2.3. Celkové technické reseni

Délka upravovaného useku je 363,859m.
Zakladni navrhovana $itka mistni komunikace je 2,5m.
Smérové, podélné a piicné poméry jsou navrzeny tak, aby v co nejvétsi mife respektovaly soucasny stav.

1. Objekty pozemnich komunikaci — iada 100

SO 101 — Uprava mistni komunikace — I. etapa
SO 102 — Uprava mistni komunikace — II. etapa

Stavba je rozdélena do dvou etap — silni¢nich objektd SO 101 a SO 102. Rozhrani objektd je v km 0,223845.
Technicky a vykresoveé jsou objekty SO 101 a SO 102 feSeny jako jeden celek, jenom soupis praci je
rozdélen na dv€ samostatné ¢asti - dle objekti.

Smérove 1 vyskové se navrhovana trasa snazi v maximalni mozné mife kopirovat trasu stavajici
komunikace.

Sitkové trasa vychazi ze stavajiciho stavu, ktery piiblizné odpovida kategorii mistni komunikace v $ifce
3,50 + Aa m:

- JIZADNT PIUR e 2,50+Aa m,

- NEZPEVNENA KIAJNICE ...uveeniieniieiiiiiie ittt ettt e sbe e 0,45 m.

Nezpevnénou krajnici tvori 0,30m kamenné kostky(10x10cm) a 0,15 najezdovy obrubnik.
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V km 0,275 je navrzena vyhybna $itka 3m a délky 9,8m s nab¢&hy 5m.
V obloucich je vozovka rozsitena o 0,1-0,5m. Mista rozsifeni jsou okdtovana v situaci SO 101.
V celém tseku se odkope (odfrézuje) stavajici vozovka do tl. nové navrzené vozovky 0,35m.

Konstrukce vozovky:
Konstrukce vozovky je navrzena dle TP 170 + Dodatku 170:
D2-N-3, TDZ VI, P III:

Asfaltovy beton pro obrusné vrstvy ACO 1150 mm

se silnicnim asfaltem 50/70

Spojovaci postiik z kationaktivni asfaltové emulze PS-C  0,35* kg/m2
jmenovity obsah pojiva 65 %, trida Stepitelnosti 5

R-material R-mat 50 mm
Infiltra¢ni postiik z kationaktivni asfaltové  emulze PI-C 0,80* kg/m2

s posypem drcenym kamenivem frakce 2/4 v mnozstvi 3,0 kg/m2, jmenovity obsah pojiva 60 %, trida
Stepitelnosti 5

Stérkodrt’ frakce 0/32 GN SDB min. 250 mm

CELKEM

min.350 mm
*Pozn.: Uvadéno v mnozstvi zbytkového pojiva po vystépeni.

V piipadé nedodrzeni min. hodnoty modulu pfetvarnosti zemni plané¢ Edef,2 = 30 MPa, nebo bude
v podlozi nevyhovujici zemina, bude nutné provést sanaci podlozi v podob¢ upravy, nebo vymeény aktivni
zony v tl. 0,3m.

Aktivni zéna bude v souladu s CSN 73 6133. Hutnéni bude v souladu s CSN 72 1006.

V ptipadé sjezdi, vjezdi, odstavnych ploch podél komunikace bude povrch vozovky proveden dle
stavajiciho stavu (Stérk, asfalt), tim, Ze se obnovi vrchni vrstva. Nebo bude povrch vozovky upraven na
zaklade€ pozadavku obce Nové Hamry.

Vozovka je v pfevazné délce lemovana po obou stranach kamennymi kostkami a najezdovym obrubnikem
s prevySenim 0,03m. Tim se vytvoti Uzlabi pro odvod destové vody a umozni se piejizdéni do vjezdl a
odstavnych ploch podél komunikace.

V km 0,310 — 0,354 vpravo je zachovan naslap obrubniku 0,10m. V tomto Gseku bude osazen betonovy
obrubnik 150/250.

Povrchova voda z vozovky se zachyti do izlabi, vytvofeného z kamennych kostek a obrubniku, které vodu
odvede do uli¢nich vpusti, nebo na zac¢atku a konci tiseku do Zlabu s mtizi (SO 301), ktery je napfi¢ vozovky
u mostkl pres Bily potok. V misté kiizovatek, nebo v tseku kde je osazeny otevieny betonovy Zzlab
(u sjezdovky), Gzlabi neni vytvoifeno.

Po pravé stran¢ vozovky, v km 0,200-0,315, za nezpevnénou krajnici je osazen otevieny betonovy Zlab.
Hlavni funkce betonového Zlabu je zachytit vodu, ktera tece z ptilehlého svahu (sjezdovky), tak aby voda
ze svahu nepftetékala pies komunikaci dal do ptilehlych pozemkd.

V km 0,200-0,243 a 0,2775-0,315 je navrzen betonovy Zlab §ifky 0,800m a hloubky 0,205m.

V km 0,243 — 0,2775 je navrzen betonovy zlab §itka 0,545m a hloubky 0,165m, Divodem pro umisténi
uzsiho betonového Zzlabu je minimalizace zdboru. V tésné blizkosti je dievéné oploceni pristfesku.
V kritickém misté v km 0,263857 je mozné na zakladé rozhodnuti investora, TDI osadit palisady.

V mistech kde dochézi k napojeni zlabti s rozdilnou $itkou je navrzena horskéd vpust HVS a H4V (km
0,243 a km 0,2775) a na konci zlabu , vkm 0,315 je horska vpust HV3. Dalsi horské vpusti, které
zachytavaji vodu z okolniho terénu a vozovky jsou HV1 (km 0,354) a HV2 (km 0,333).

Ptikop bude v misté osazeni horské vpusti zpevnén dlazbou z lomového kamene.

Je mozné na zakladé rozhodnuti investora osadit na betonovy zlab mfiz.
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Voda z plan¢ bude odtékat do trativodi, které jsou zaustény do vpusti, nebo Sachet. V misté kde neni
trativod, je voda z plan€ vyvedena do svahu télesa.

U vjezdu, do kterych bude odtekat destova voda je navrzen betonovy zlab s miizi $itky 0,19m a hloubky
0,21m. Zlab nahradi dv¢ tfady kamennych kostek. VySkové bude uzlabi z kostek provazano s dnem
betonového Zlabu na vtoku i vytoku. Vyskova zména v podélném smeéru kostek bude provedena na cca
10m.

Voda z uzlabi je do kanalizace pfes uli¢ni vpusti svedena do recipientu Bily potok. Destova kanalizace
SO 301 je tvofena dvéma stokami:

- km 0,000 - 0,200

- kmo0,240-0,364
Kanalizaci fesi objekt SO 301.

V km 0,2805 se stavajici schody ptfemisti do km 0,2810.
V km 0,2867 se odstrani roura, kterou protékala voda ze svahu (sjezdovky).
V km 0,308 se zdemoluji staré nevyuzivané dievéné stanky.

Po pravé stran¢ komunikace v km 0,240 — 0,2810 se odstrani 4 stromy, kter¢ jsou v trase kanalizace
(SO 301).
Svahy se ohumusuji v tl. 0,20m

2. Vodohospodariské objekty — Fada 300

SO 301 — Odvodnéni

V soucasné dob¢ odtéka srazkova voda po pozemcich smérem k vodoteCi. Projektova dokumentace fesi
podchyceni této vody a to osazenim obrubnikii u opravy komunikace a tim dovedeni vod do kanalizace
pomoci uli¢nich vpusti.

Srazkova voda bude podchycena a odvedena do nejbliz§iho vhodného recipientu — Bily potok.

Odvodnéni komunikace je navrzeno pomoci destové kanalizace, do které¢ bude svedena voda z povrchu
zpevnéné ¢asti komunikace (uli¢ni vpusté) a srazkové vody z prilehlého povodi (horské vpuste).

V obou mistech pred vylsténim, u mostu, bude osazen na celou §itku odvodnovaci Zlab s miizi.
Kanalizace bude vedena v komunikaci a to od ZU do km 0,020 a od km 0,245 — KU. Od km 0,245 — 0,330
bude kanalizace vedena v rostlém terénu.

Destova kanalizace SO 301 je tvofena dvéma stokami. Ob¢ stoky jsou dovedeny do vodotece.

Celkova délka stoky destové kanalizace bude 20,5m (301.1) + 124,50m (301.2) = 145,0m v profilu DN
250.

Délka ptipojek v profilu DN 200 (UV) je 17,0m a resp. DN 250 (HV) je 16,0m.

Pocet Sachet 8 kusti, pocet vpusti 5 kusy a pocet horskych vpusti 5 kusti.

Dale budou osazeny zlaby v misté mostti v délce 5,0m a 3,5 m.

Celkova délka stoky destové kanalizace bude 20,5 + 1254,50 = 145,0m v profilu DN 250. Hloubka kana-
liza¢ni stoky bude 2,0-2,2m.

Pfipojky budou v hloubce min 1,4m od nivelety projektované komunikace, aby byly dodrzeny min. vzda-
lenosti u kiizeni se stavajicimi inzenyrskymi sitémi dle CSN 73 6005 Prostorové usporadani vedeni tech-
nického vybaveni.
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3. Objekty pozemnich komunikaci — iFada 900

SO 901 — Dopravné inZenyrska opatieni (DIO)

Pti vystavbé je mozné celou stavbu rozdélit na 4 useky. Jednotlivé useky se budou provadét za plné
uzavirky, v ¢asovych odstupech, aby byla zachovana dopravni obsluznost.

1. usek by byl od zacatku useku po kiizovatku v km 0,080, ¢im by se zachoval pfistup k pozemkim st. 12
a st. 388.

2. usek je od km 0,08 po 0,223845.

3. usek je od km 0,223845 po 0,350

4. usek je od km 0,350 po konec tseku

Podrobny navrh dopravné inZzenyrského opatieni si vypracuje zhotovitel pfed zapocetim praci a projedna
na pfislusném silni¢nim spravnim Grade.

B.2.4. Bezbariérové uzivani stavby

V ramci stavby nejsou navrhovany zadné komunikace pro pési (chodniky), schodisté, Sikmé rampy,
prechody pro chodce, zastavky MHD apod. Stavebni objekt tedy nepodléha posouzeni ve vazbé na uzivani
osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace ve smyslu platného znéni Vyhlasky ¢.398/2009 Sb.

B.2.5. Bezpecnost pri uzivani stavby

Stavba je navrzena a musi byt provedena tak, aby pfi jejim uzivani nedochéazelo k traztim. Pozadavky na
bezpecnost pii provadéni staveb jsou upraveny Vyhlaskou ¢. 591/2006 Sb. a 362/2005 Sb. o bezpecnost i
prace a technickych zatizeni pii stavebnich pracich. Pfi provadéni a uzivani staveb nesmi byt ohroZena
bezpecnost provozu na pozemnich komunikacich.

Po dokonceni vystavby bude nutné konstrukce uzivat tak, jak predpokladal projekt nebo tak, jak
piedpokladal vyrobce materialu nebo konstrukce. Konstrukce bude udrzovana v dobrém bezchybném stavu
a budou provadény standardni udrzovaci prace vyplyvajici z povahy a uzivani konstrukce.

B.2.6. Zakladni charakteristika objekti

Stavba se sklada ze 4 objekta:
- SO 101 Uprava mistni komunikace, . etapa
- SO 102 Uprava mistni komunikace, II. etapa
- SO301 Odvodnéni
- SO901 Dopravné inzenyrska opatfeni (DIO)

Zakladni popis objektt je v kapitole B.2.3 Celkové technické feseni

B.2.7. Zakladni popis technickych a technologickych zarizeni

Technicka a technologicka zafizeni vlastni realizace nejsou navrzena.

B.2.8. Zasady pozarné bezpecnostniho reSeni

Soucasti stavby nejsou stavby vyzadujici pozarn€ bezpec¢nostni feseni.

B.2.9. Uspora energie a tepelna ochrana

V ramci zpracovani dokumentace pro izemni rozhodnuti nebyla fesSena energeticka naroc¢nost stavby.

B.2.10. Hygienické feSeni stavby, poZadavky na pracovni prostiedi

Pti provadéni praci na stavenistich je tfeba dodrzovat pravni a ostatni predpisy k zajisténi bezpe€nosti a
ochrany zdravi pfi praci, ustanoveni technickych norem (CSN), bezpeénostnich a hygienickych predpisti
platnych v dob¢ provadéni stavby.

Pravni a ostatni predpisy k zajisténi bezpe¢nosti a ochrany zdravi pii praci (vymezeni pojmu je uvedeno v
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ustanoveni § 349 odst. 1 zakona ¢. 262/2006 Sb., zakoniku prace) jsou pfedpisy na ochranu zivota a zdravi,
predpisy hygienické a protiepidemické, technické piedpisy, technické dokumenty a technické normy,
stavebni predpisy, dopravni predpisy, piedpisy o pozarni ochrané a predpisy o zachazeni s hoflavinami,
vybus$ninami, zbranémi, radioaktivnimi latkami, chemickymi latkami a chemickymi pfipravky a jinymi
latkami Skodlivymi zdravi, pokud upravuji otazky tykajici se ochrany zivota a zdravi.
Pokud pfi stavebni ¢innosti dochazi ke stietu se silni¢ni, zelezni¢ni, pesi nebo vodni dopravou, je nutné
identifikovat tato rizika a pfijmout potfebna opatfeni k zabranéni ohrozeni vefejnosti.
B.2.11. Zasady ochrany stavby pred negativnimi u¢inky vnéjSiho prostredi

Netyka se této stavby, nepfedpokladaji se negativni G¢inky vnéjsiho prostredi.

B.3. Pripojeni stavby na technickou infrastrukturu

Moznost pripojeni na zdroj elektrické energie pro staveniStni Gcely je mozné realizovat z vedeni, které
probiha v blizkosti stavby, pies rozvadé¢. Tyto pripojky a rozvody nejsou v dokumentaci feSeny. Jejich
realizace bude zabezpecena a provedena zhotovitelem stavby.

B.4. Dopravni reSeni

a) Popis dopravniho i'eSeni v€etné bezbariérovych opatieni pro pristupnost a uzivani stavby
osobami se sniZenou schopnosti pohybu nebo orientace

Upravované komunikace budou nadale slouzit k obsluznosti izemi. Pfistup na tyto komunikace bude
zaji$tén z navazujicich stavajicich komunikaci.

V ramci stavby nejsou navrhovany zadné komunikace pro pési (chodniky), schodisté, Sikmé rampy,
prechody pro chodce, zastavky MHD apod. Stavebni objekt tedy nepodléha posouzeni ve vazbé na uzivani
osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace ve smyslu platného znéni Vyhlasky ¢.398/2009 Sb.

b) Napojeni uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu

Napojeni na stavajici dopravni infrastrukturu bude mozny pres navazujici stavajici komunikaci I11/2209.
¢) Doprava v klidu

Netyka se této stavby.
d) Pé&si a cyklistické stezky

Netyka se této stavby.

B.5. ReSeni vegetace a souvisejicich terénnich uprav

Drobné terénni upravy budou provedeny po obou stranach komunikace. Svahy nasypt a zatezi komunikace
budou ohumusovany v tl. 0,20 m a osety travnim semenem.

B.6. Popis vlivii stavby na Zivotni prostiedi a jeho ochrana
a) Vliv na Zivotni prostiedi — ovzdusi, hluk, voda, odpady a puda

Ovzdusi
Ovlivnéni kvality ovzdusi 1ze rozdélit na dvé ¢asti, a to jednak po dobu provadéni stavby a po dokonéeni
stavby.
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Ovlivnéni kvality ovzdusi v priubéhu stavby

Hlavnim zdrojem znecisténi ovzdusi pii realizaci budou vlastni stavebni prace, pfesun materialti a pohyb
stavebnich mechaniza¢nich strojt. Pfi realizaci budou stavebni prace provadény postupné, stavebni odpad
bude odvaZen a na staveniSté dopravovan novy stavebni materidl.

Je nezbytné minimalizovat zneciSténi ovzdusi, a to zejména organizacnimi opatfenimi:

* koordinaci stavebnich praci,

* koordinaci presunt stavebni techniky,

* optimalizaci dopravnich tras a vytiZenosti ndkladnich aut,
* snizovanim prasnosti kropenim,
* udrzovénim techniky v dobrém technickém stavu a €istoté

Vsechna tato opatieni jsou v kompetenci dodavatele stavby. Zodpovédnym pracovnikem za jejich dodrZo-
vani je stavbyvedouci. Pii dodrZzovani uvedenych opatfeni lze vliv emisi tuhych latek (zejména prach) na
okoli povaZovat za nepodstatny.

Nejvyssi hodnoty Skodlivych latek se vyskytuji v topné sezéné, tedy v zimni poloviné€ roku pfi nepfizni-
vych rozptylovych podminkach (velmi slabé proudéni, teplotni inverze atd.). Hlavni podil stavebnich
praci bude (dle pfipravy a organizace vystavby) proveden mimo toto exponované obdobi.

Ovlivnéni kvality ovzdusi po dokonceni stavby
Po své realizaci stavba neovlivni stavajici stav kvality ovzdusi.

Hluk

Nejvyssi piipustné hladiny hluku zakon ¢. 258/2000Sb. o ochrané veiejného zdravi a jeho dalsi nasledné
provadeéci predpisy napt. natizeni vlady ¢. 272/2011 Sb. (ochrana proti hluku), natizeni vlady ¢. 361/2007
(pracovni podminky). Pfedpisy a nafizeni stanovi, Ze organizace a obCané jsou povinni Cinit potfebna
opatieni ke sniZzeni hluku a dbat o to, aby pracovnici i ostatni ob¢ané byli jen v nejmensi mozné miie
vystaveni hluku, zejména musi dbat, aby nebyly piekracovany nejvyssi ptipustné hladiny hluku stanovené
témito predpisy.

Zhotovitel je dale povinen dodrzovat natizeni vlady 361/2007, kterym se stanovi podminky ochrany zdravi
zaméstnancl pii praci ve znéni pozd¢jSich predpisti. Z téchto ustanoveni pak vyplyvaji pro ucastniky
vystavby nasledujici povinnosti:

Zhotovitel je povinen vyzadovat od vyrobci stavebnich stroji udaje o vysi hluku, ktery stroje vydavaji, a
provadét opatfeni na ochranu proti $kodlivému plisobeni hluku. Zhotovitel je povinen vybavit pracovniky
pracujici se stroji ochrannymi pomuckami a pierusovat jejich praci v hluéném prostiedi ze zdravotnich
divodl nezbytnymi prestavkami

Voda
Destové odpadni vody z komunikace jsou odvedeny pticnym a podélnym sklonem do tZlabi, uli¢nich
vpusti a ddle do kanaliza¢niho fadu, ktery je vyustén do recipientu Bily potok.

Béhem vystavby bude odkryta svrchni vrstva stdvajiciho terénu, ¢imZ se zvysi zranitelnost podzemnich i
povrchovych vod. V prostoru stavenisté je proto nutné dodrZet bezpecnostni opatieni:

* béhem vystavby budou provadény pravidelné kontroly ekologické nezdvadnosti dopravnich a staveb-
nich mechaniza¢nich stroji;

* na ploSe ZS budou instalovany zachytné nddoby (plechové s vloZkou z vhodného sorbentu) pod stojici
stavebni mechanizace k zachyceni ukapt;

* maziva a paliva ropného ptivodu dle moznosti nahradit ekvivalentnimi sndze odbouratelnymi biopro-
dukty;

* na ploSe ZS bude k dispozici mobilni olejova havarijni souprava obsahujici sorpéni material (napf. pi-
sek, piliny, Vapex, Fibroil, SIL PLUS), fezivo, nddoby na sesbirany produkt, nafadi, ikapové vanicky,
apod.;

* na plose ZS budou instalovdna chemickd WC pro piislusny pocet pracovniki;
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* v pfipadé uniku ropnych litek budou okamZité zahdjeny sanacni prace a s kontaminovanou zeminou
bude zachizeno podle zak. 185/2001 Sb., o opadech, v platném znéni.

Odpady

Nakladani s odpady bude feSeno piivodcem odpadu v souladu se zdkonem ¢. 185/2001 Sb. o odpadech.
Pivodcem odpadu ve smyslu zakona bude po dobu vystavby dodavatel stavby, po uvedeni stavby do
provozu pak spravce piislusného useku silnice. Pfi hospodareni s odpady budou respektovana ustanoveni
uvedeného zékona, vyhlaska MZP ¢&. 93/2016 Sb. — Katalog odpadi, vyhlaska MZP ¢&. 383/2001 Sb. o
podrobnostech nakladani s odpady, vyhlaska MZP ¢&. 294/2005 Sb. o podminkach ukladani odpadti na
skladky a jejich vyuzivani na povrchu terénu... a ostatni provadéci predpisy, vzdy ve znéni pozde€jSich
piedpist. Pivodce musi s odpady nakladat tak, aby v dusledku této ¢innosti nedoslo k poruseni povinnosti
vyplyvajicich z dalSich zvlastnich predpist.

Pivodce odpadu je povinen odpady zafazovat podle Katalogu odpadi a odpady, které nemiize sam vyuzit,
trvale nabizet k vyuziti jiné pravnické nebo fyzické osobé. Nelze-li odpady vyuzit, potom zajistit odstranéni
odpadii. Zakon pfitom zdiiraziiuje povinnost zajistit pfednostné vyuziti odpadii (recyklace, kompostovani
apod.) pred jejich odstranénim (ulozeni na skladku, spaleni). Dale je ptivodce odpadu povinen odpad tridit,
shromazd’ovat oddélené¢ podle jednotlivych druhii a kategorii a kontrolovat, zda odpad nema nékterou z
nebezpecnych vlastnosti. BEéhem vystavby i po uvedeni do provozu je povinen vést evidenci o mnozstvi
odpadu a zptisobu nakladani s nim. Zptisob vedeni evidence je stanoven vyhlagkou MZP &. 383/2001 Sb. o
podrobnostech nakladani s odpady.

Pti odfrézovani asfaltovych vrstev je nutné se fidit vyhlaskou 130/2019 o kritériich, pfi jejichZ splnéni je
asfaltova smés vedlej$im produktem nebo prestava byt odpadem.

Pro nakladani s nebezpeénymi odpady je podle zakona ¢. 185/2001 Sb. o odpadech, §16, odst. 3 nutny
souhlas uzemn¢ ptislusného spravniho uradu (podle zakona ¢. 320/2002 Sb.). Nalezitosti zadosti o tento
souhlas stanovuje rovnéz vyhlaska ¢. 383/2001 Sb. Pii nakladani s nebezpecnymi odpady je rovnéz teba
respektovat vyhl. MZP CR a MZd CR &. 94/2016 Sb. o hodnoceni nebezpeénych vlastnosti odpadii. Odpady
vzniklé ze stavby budou ptedany k vyuziti nebo zneskodnéni pouze opravnéné osobé (podle § 12 odst. 3 a
4 zakona ¢. 185/2001 Sb.). Pivodce odpadu je zodpovédny za nakladani s odpady do doby, nez jsou piedany
opravnéné osobé. Doklady o nezavadném zneSkodnéni vSech odpadi vzniklych pfi vystavbé budou
predlozeny ke kolauda¢nimu fizeni.

Odpady budou bud’ pfimo nakladany a odvazeny, nebo budou kratkodobé skladovany v prostoru zafizeni
staveni$té. Zhotovitel stavby zajisti, aby ze stavebniho odpadu byly vytiidény nebezpecné slozky odpadu a
rovnéz vyuzitelné slozky odpadu (ty lze pouze materidlové vyuZzivat). Pfepravni prostfedky pii preprave
stavebniho odpadu musi byt zcela uzavieny nebo musi mit loznou plochu zakrytou plachtou, branici Gniku
tohoto odpadu. Pokud dojde v prub&hu piepravy k tniku stavebniho odpadu, je piepravce povinen
neprodlené znecisténi odstranit.

Po dobu vystavby musi byt k dispozici (v bufice na zafizeni staveni$té) materialy proti moznym havariim
stavebnich stroju (textilni sorbenty, sypké sorbenty, piliny apod.)

Piada

Stavba zasahuje pozemky vedené v KN pod ochranou zeméd€lského ptidniho fondu (ZPF) trvalym i do-
¢asnym zaborem. Konkrétni vyméry jsou patrné z piilohy ,,E. 1. Situace stavbou dotenych parcel .
Stavba nevyZaduje trvaly zabor pozemki vedenych v KN pod ochranou lesniho ptdniho fondu (LPF).
Stavba je vedena pfevaZzné po pozemcich vedenych v KN jako ostatni plocha (komunikace).

b) Vliv na piirodu a krajinu — ochrana dfevin, ochrana pamatnych stromi, ochrana rostlin
a Zivocichi, zachovani ekologickych funkei a vazeb v krajiné apod.

Vystavba nema zasadni vliv na pfirodu a krajinu, tudiz neni nutné provadét ochranna opatteni, jako je
ochrana dievin, ochrana pamatnych stromt ¢i ochrana rostlin a Zivocicht.

¢) Vliv na soustavu chranénych izemi Natura 2000

V z4jmovém izemi se nenachazi soustava chranénych tizemi Natura 2000.
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d) Zpusob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na Zivotni
prostiedi, je-li podkladem

Neni feseno, neni podkladem.

e) V pripadé zaméra spadajicich do reZimu zakona o integrované prevenci zakladni
parametry zpusobu naplnéni zavéri o nejlepSich dostupnych technikach nebo
integrované povoleni, bylo-li vydano

Nejsou zde zaméry spadajici do rezimu zakona o integrované prevenci.

f) Navrhovana ochranna a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle
jinych pravnich piedpisi

Viz kapitola B.1. e).

B.7. Ochrana obyvatelstva

Hlavnimi faktory, které maji vliv na obyvatelstvo, jsou hluk, znecisténi ovzdusi, dopravni nehodovost a
sociockonomické faktory. Upravované mistni komunikace nebudou zdrojem vibraci, ani zdrojem
elektromagnetického zafeni.

V souvislosti s jejich realizaci se nepfedpoklada ani kontaminace vody nebo ptidy chemickymi latkami ani
patogennimi latkami, ¢i jejich toxiny.

B.8. Zasady organizace vystavby
a) Potieby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi

Pro potfeby stavby mize byt uvazovano s vyuzitim nahradniho zdroje (dieselagregaty, akumulatory).
Alternativné je mozné piipojeni na zdroj elektrické energie pro stavenistni ucely realizovat z vedeni nebo
pielozek, které probihaji v t€sné blizkosti stavby, pfes staveniStni rozvadé¢ s méfenim. Tyto pfipojky a
rozvody nejsou v dokumentaci feSeny. Jejich realizace bude pfipadné zabezpeCena a provedena
zhotovitelem stavby.

Co se ty¢e vody, zhotovitel bude vodu pfevazné dovazet, anebo odebirat z pfilehlého potoka. Voda miize
byt v urcité kapacité odebirana ze stavajicich vodovodnich fadt probihajici v misté stavby. Pfipojeni musi
byt opatfeno uzavérem vody a méfici sestavou pro potieby staveniStniho odbéru. Smlouvu o odbéru
staveni$tni vody si zajisti pred zac¢atkem realizace zhotovitel stavby.

b) Odvodnéni stavenisté

Odvadéni srazkovych vod ze staveniSté musi byt zabezpeéeno tak, aby se zabranilo rozmaceni povrchi
ploch stavenisté, zejména vozovek.

¢) Napojeni staveniSté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

4

Ptistup na stavenisté bude zajistén ze stavajici komunikace v jiZni ¢asti.
d) Vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

Veskera stavebni doprava musi byt organizovana tak, aby co nejméné negativné ovliviiovala okoli (obytnou
zastavbu, cenné ekosystémy kategorie 1. a II., minimalizace kontaktu s vodoteCemi a ochrannymi pasmy
vodnich toki) a provoz na stavajicich komunikacich. Vozidla budou na vefejné komunikace vyjizdét vzdy
ocisténa. Vjezdy a vyjezd ze stavby musi byt fadné ozna¢eny dopravnim znacenim.

e) Ochrana okoli staveni§té a poZadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni dievin

Zhotovitelem navrzené zafizeni stavenisté, sklady skladky, deponie, betonarny, obalovny apod. musi byt
umistény:
* mimo kontakt s obytnou zdstavbou,
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* mimo lokality vyznamnéjsich ekosystému kategorie I. — III., vymezenych v dokumentaci,

* mimo plochy lesa a souvislé porosty dievin,

+ mimo plochy prvki USES,

*  mimo ochrannd pdsma podzemnich vod,

e v dostate¢né vzdalenosti od vodnich toka,

* mimo lokality archeologickych nalezist, vymezené v dokumentaci nebo identifikované
na zaklad¢ dal$ich pruzkumd.

Staveni$té se musi zfidit, uspotfadat a vybavit pfistupovymi cestami pro dopravu materidlu tak, aby se
stavby mohly fadn¢ a bezpe¢né provadét, upravovat nebo odstrafiovat. Nesmi piitom dochazet k ohrozovani
a nadmeérnému obtézovani okoli staveb, ohrozovani bezpecnosti provozu na vefejnych komunikacich ke
zneCiStovani komunikaci, ovzdusi a vod, k zamezovani ptistupu k ptilehlym stavbam nebo pozemkim, k
zastavkam méstskych hromadnych prostiedki, k vodovodnim sitim, pozarnim zafizenim a k porusovani
podminek ochrannych pasem a chranénych tzemi.

Stavenisté se vhodnym zplsobem oploti nebo jinak zajisti, vyzaduji-1i to bezpecnost osob, ochrana majetku
nebo jiné zajmy spolecnosti. Oploceni nesmi ohroZovat bezpe¢nost dopravy na vefejnych komunikacich.
Staveni$té, staveniStni zafizeni, oploceni staveniSt, kterd jsou zcela nebo z¢asti umisténa
na vefejnych komunikacich a vefejnych prostranstvich, se musi zabezpecit, vyrazné oznacit reflexnimi
znaCkami a za snizené viditelnosti nalezité osvétlit a opatiit vystraznymi svétly.

Staveni$té v zastavéném Uzemi musi byt na jeho hranici souvisle oploceno do vysky nejméné 1,8 m. U
liniovych staveb nebo u stavenist’, popiipad€ pracovist, na kterych se provadéji pouze kratkodobé prace,
lze ohrazeni provést zabradlim skladajicim se alespon z horni tyCe upevnéné ve vysi 1,1 m na stabilnich
sloupcich a jedné mezilehlé stiedni tyCe; s ohledem na mistni a provozni podminky miZe toto ohrazeni byt
nahrazeno zabranou ve vzdalenosti vétsi nez 1,5 m od hrany vykopu zamezujici ptistupu osob do prostoru
ohrozeného padem do hloubky. Nelze-li u praci provadénych na pozemnich komunikacich z provoznich
nebo technologickych divodi ohrazeni ani zabrany provést, musi byt bezpecnost provozu
a 0sob zaji$téna jinym zpusobem, napiiklad fizenim provozu nebo stiezenim.

Zhotovitel urci zplisob zabezpeceni staveniste proti vstupu nepovolanych fyzickych osob, zajisti oznaceni
hranic stavenisté tak, aby byly zietelné rozeznatelné i za snizené viditelnosti, a stanovi lhtity kontrol tohoto
zabezpeCeni. Zakaz vstupu jakoZzto i zdkaz vjezdu nepovolanym fyzickym osobam musi byt vyznacen
bezpecnostni znackou na vSech vstupech resp. vjezdech, a na pfistupovych komunikacich, které k nim
vedou.

Stavebni hmoty a vyrobky se musi na staveniStich bezpe¢né ukladat. Jsou-li uloZeny na volnych
prostranstvich, nesmi narusovat vzhled mista nebo jinak zhorSovat zivotni prostiedi. Zasobniky sypkych
hmot musi byt vybaveny G¢innymi filtry.

Odvadéni srazkovych vod ze staveniSté musi byt zabezpeéeno tak, aby se zabranilo rozmaceni povrchi
ploch stavenisté, zejména vozovek.

Podzemni energetické, telekomunikacni, vodovodni a kanalizacni sit€ v prostoru staveniSté¢ se vyznaci
polohové a vyskoveé nejpozdéji pred predanim stavenisté. Musi se véetné méficskych znacek v prostoru
staveni$té po dobu stavebnich praci nalezité chranit a podle potieby zpfistupnit.

Stavby, vefejna prostranstvi, komunikace a zelen, které jsou v dosahu negativnich U¢inkii zafizeni
staveniste, se musi po dobu provadéni nebo odstrafiovani stavby bezpecné chranit.

Veiejna prostranstvi a pozemni komunikace do¢asné uzivané pro stavenisté, kdy bylo zachovano soucasné
uzivani vetrejnosti (chodniky, pfechody apod.) se musi po dobu spole¢ného uzivani bezpe¢né ochranovat a
udrzovat v nalezitém stavu. Podle potfeby se oddeli vozovka od chodnikti pevnymi ochranami proti
rozstiiku vody a blata. Vefejnd prostranstvi a pozemni komunikace se pro staveniSté pouZiji jen ve
stanoveném nezbytném rozsahu a dob¢. Pred ukon¢enim jejich uzivani se musi uvést do ptivodniho stavu,
pokud pfislusny organ od tohoto pozadavku neustoupi.

Stavenis§t€¢ a vSechny docasné stavby a zafizeni na staveniSti musi byt upraveny a udrzovany, aby
nenaru$ovaly Spatnym vzhledem pracovni a zivotni prostiedi.

Staveni$tni zafizeni v zastavéném uzemi nesmi svymi UCinky, zejména exhalacemi, hlukem, otfesy,
prachem, zapachem, osliiovanim, zastinénim, ptsobit na okoli nad pfipustnou miru.

Konstrukce a pouzité materialy pro zafizeni staveni$té musi odpovidat jejich docasné funkci.

Myti stroju a motorovych vozidel je dovoleno pouze tehdy, je-li zajisténa ochrana prostiedi podle
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piislusnych predpist.

Pted zahajenim praci v ochrannych pasmech vedeni, staveb nebo zatizeni technického vybaveni provede
zhotovitel odpovidajici opatieni ke splnéni podminek stanovenych provozovateli téchto vedeni, staveb
nebo zafizeni, a béhem provadéni praci je dodrzuje.

Pred zahajenim zemnich praci musi byt na terénu vyznaCeny polohove, poptipadé téz vyskove, trasy
technické infrastruktury, zejména podzemnich vedeni technického vybaveni a jinych podzemnich piekazek.

Zhotovitel je povinen:

e zajistit ochranu podzemnich a povrchovych vod, pudy a horninového prostfedi
pfed unikem ropnych latek na stavenisti a piijezdovych trasich pravidelnou kontrolou stavebnich
mechanizmi a nakladnich automobilii a pravidelnou vizudlni kontrolou staveniSté. V piipadé
zjisténi uniku ropnych litek do prostiedi postupovat dle havarijniho pldnu, neprodlené informovat
organy a organizace uvedené v havarijnim planu. Sanaci havérie zajistit u odborné firmy,

e zajistit tudrzbu silniéni sit€, které budou pouZiviny jako pfijezdové komunikace
na staveni$té. V piipad¢ poSkozeni zajistit jejich opravu. Po dokonceni vystavby uvést piijezdové
komunikace alespoil do ptivodniho stavu,

* osadit dopravné inZenyrskd opatieni dle stanovené prechodné dpravy provozu,

e pfi provadéni praci na staveniStich je tieba dodrZovat pravni a ostatni predpisy k zajiSténi
bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci, ustanoveni technickych norem (CSN),
bezpecnostnich a hygienickych piedpist.

Osoby s pristupem na pracovisté zaskolit pro praci v blizkosti nadzemniho vedeni elektrické energie
provedeného holymi vodici. Tyka se vSech, tedy i pracovniki, jejichZ pracovni ukoly probihaji na zemi ¢i
pod trovni terénu.

Pti realizaci stavby bude provadén presun dievin.

f) Maximalni do¢asné a trvalé zabory pro staveni$té

Stavba se nachazi pfevazné na pozemcich investora kromé pozemkd :

2188/3 a 2188/11 - pozemky ve vlastnictvi Lesy CR

1703/8 - pozemek ve vlastnictvi M. Fuchs

1703/19 - pozemek ve vlastnictvi J. Kemr

1703/33 - pozemek ve vlastnictvi P. Martini

1676/5 a st. 312 - pozemek ve vlastnictvi SJM M. Kormancik a I. Kormancikova
1703/34 - pozemek ve vlastnictvi A. Sokol

Piipadné docasné zabory pro ucely ploch zafizeni staveniSté, deponie atd., si zajisti zhotovitel stavby ve
vlastni rezii dle svych pozadavkl a narokua.

g) Pozadavky na bezbariérové obchozi trasy

Bezbariérové obchozi trasy nejsou feseny.

h) Zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci na stavenisti

1) Plan BOZP
Dle § 15, odst. 2, zakona ¢. 309/2006 Sb. v pripadech, Ze:

e celkova pfedpokladana doba trvani praci a Cinnosti je delsi nez 30 pracovnich dnu,
ve kterych budou vykonavany prace a Cinnosti a bude na nich pracovat soucasné vice nez 20
fyzickych osob po dobu delsi nez 1 pracovni den,

e celkovy planovany objem praci a Cinnosti béhem realizace dila piesahne 500 pracovnich dnt
v pfepoctu na jednu fyzickou osobu.
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* na staveniSti budou vykonavany prace a ¢innosti, vystavujici fyzickou osobu zvySenému ohrozeni
zivota nebo poSkozeni zdravi, stanovené v pfiloze €. 5 k natizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizsich
minimalnich poZadavcich na bezpe¢nost a ochranu zdravi pii praci na stavenistich (viz nize),

zajisti zadavatel stavby, aby byl pfi piipravé stavby zpracovan plan BOZP podle druhu
a velikosti pIn¢€ vyhovujici potfebam zajisténi bezpec¢né a zdravi neohroZujici prace (dale jen ,,plan
BOZP").

Vzhledem k faktu, Ze dana stavba nenapliuje dle tohoto stupné projektové dokumentace zadnou
z vySe zminénych podminek, neni plan BOZP v projektové dokumentace zapracovan.

Ptiloha €. 5 k natizeni vlady €. 591/2006 Sb.

Prace a ¢innosti vystavujici fyzickou osobu zvySenému ohroZeni Zivota nebo poSkozeni zdravi, pii jejichz
provadéni vznika povinnost zpracovat plan BOZP:
1) Prace vystavujici zaméstnance riziku poskozeni zdravi nebo smrti sesuvem uvolnéné zeminy ve
vykopu o hloubce vétsi nez 5 m.

2) Prace souvisejici s pouzivanim nebezpe¢nych chemickych latek a smési klasifikovanych podle
pfimo pouzitelného predpisu Evropské unie jako akutné toxické kategorie 1 a 2 nebo pii vyskytu
biologickych ¢initelti podle zvlastnich pravnich predpist.

3) Prace se zdroji ionizujiciho zafeni pokud se na né nevztahuji zvlastni pravni piedpisy.

4) Prace nad vodou nebo v jeji té€sné blizkosti spojené s bezprosttednim nebezpecim utonuti.

5) Prace, pfi kterych hrozi pad z vysky nebo do volné hloubky vice nez 10 m.

6) Prace vykonavané v ochrannych pasmech energetickych vedeni popfipadé zatizeni technického
vybaveni.

7) Studnafské prace, zemni prace provadéné protlaCovanim nebo mikrotunelovanim
z podzemniho dila, prace pii stavbé tunelii, pokud nepodléhaji dozoru organti SBS

8) Potapécské prace.

9) Prace provadéné ve zvySeném tlaku vzduchu (v kesonu).

10) Prace s pouzitim vybusnin podle zvlastnich pravnich predpist.

11) Prace spojené s montazi a demontazi tézkych konstrukénich stavebnich dili kovovych,
betonovych, a dfevénych uréenych pro trvalé zabudovani do staveb.

2) Koordinator BOZP

Podle § 14 zakona ¢. 309/2006 Sb. budou-li na stavenisti pisobit zaméstnanci vice neZ jednoho zhotovitele,
je  zadavatel stavby povinen pisemné  uréit jednoho nebo  vice  koordinatord
s prihlédnutim k druhu a velikosti stavby a jeji narocnosti na koordinaci opatieni k zajiSténi bezpecné a
zdravi neohroZujici prace na staveni$ti. Koordinator musi byt uren pfi piipravé stavby od zahajeni praci
na zpracovani projektové dokumentace pro stavebni fizeni do jejiho pfedani zadavateli stavby a pii realizaci
stavby od prevzeti staveniSté prvnim zhotovitelem do prevzeti dokoncené stavby zadavatelem stavby.
Cinnosti koordinatora pii piipravé stavby a pfi jeji realizaci mohou byt vykonavany toutéZ osobou.
Koordinator je fyzicka nebo pravnicka osoba, ktera splnuje predpoklady odborné zptisobilosti podle § 10
zakona. Pravnicka osoba mtiZze vykonavat ¢innost koordinatora, zabezpeci-li jeji vykon odborn¢ zptisobilou
fyzickou osobou. Koordinatorem nemuiZze byt zhotovitel, jeho zaméstnanec, ani fyzicka osoba, ktera
odborné vede realizaci stavby. Na stavb¢ muze byt ureno i1 vice koordinatort,, potom je nutno vymezit
pisemné¢ pravidla jejich vzajemné spoluprace. Koordinator nemusi byt urcen v pfipad¢, Ze stavbu provadi
jen jeden zhotovitel a dale v pfipad¢ stavby:

e u niz nevznika povinnost dorufeni oznameni o zahdjeni praci dle § 15 odst. 1
zak. 309/2006 Sb. (viz nize);

e kterou provadi stavebnik sam pro sebe svépomoci za podminky § 160 odst. 3 Stavebniho zakona;
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e nevyzadujici stavebni povoleni ani ohlaSeni podle Stavebniho zakona.

Zhotovitel stavby je povinen nejpozdéji 8 dnl pied zahdjenim praci na stavenisti dolozit, ze
informoval koordinatora o rizicich vznikajicich pii pracovnich nebo technologickych postupech,
které zvolil.

3) Oznameni o zahdajeni praci

Dle § 15, odst. 1, zakona ¢. 309/2006 Sb. u staveb, pii jejiz realizaci se predpoklada, Ze:

¢ celkova doba trvani praci a ¢innosti bude delsi nez 30 pracovnich dni, ve kterych budou vykonavany
prace a Cinnosti, na nichz bude soucasné pracovat vice nez 20 fyzickych osob po dobu delsi nez 1
pracovni den, nebo

¢ celkovy planovany objem praci a ¢innosti béhem realizace dila pfesahne 500 pracovnich dnt v
piepoctu na jednu fyzickou osobu,

je zadavatel stavby povinen dorucit oznameni o zahajeni praci oblastnimu inspektoratu prace,
nejpozdé€ji 8 dnti pied pfedanim stavenisté zhotoviteli; oznameni mize byt doruceno v listinné nebo
elektronické podobé€. Dojde-li k podstatnym zménam idaji obsazenych v oznameni, je zadavatel
stavby povinen provést bez zbytecného odkladu jeho aktualizaci. Stejnopis oznameni musi byt
vyvésen na viditelném misté u vstupu na stavenisté po celou dobu provadéni stavby az do predani
stavby stavebnikovi k uzivani. Rozsahlé stavby mohou byt oznaceny jinym vhodnym zptisobem,
napiiklad tabuli s uvedenim potfebnych udaju.

Nalezitosti oznameni o zahajeni praci stanovi priloha ¢. 4 k natizeni vlady ¢. 591/2006 Sb.

4) Zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci (BOZP)

Veskeré prace musi byt provadény v souladu s platnymi pravnimi a ostatnimi pfedpisy a jinymi pozadavky
v oblasti BOZP.

Jednotlivi zhotovitelé stavby jsou povinni se vzajemné pisemn¢ informovat o rizicich a piijatych opatfenich
k ochrané pied jejich pisobenim, ktera se tykaji vykonu prace a pracovisté, a spolupracovat pfi zajistovani
BOZP pro vsechny fyzické osoby na stavenisti. Na zakladé pisemné dohody zucastnénych zhotovitelti touto
dohodou povéieny zhotovitel koordinuje provadéni opatfeni k ochrané bezpecCnosti a zdravi vSech
fyzickych osob na stavenisti a postupy k jejich zajisténi.

Kontrola dodrzovani pfedpisi o BOZP je nedilnou a rovnocennou soucasti pracovnich povinnosti
vedoucich zaméstnancd zhotovitell na vSech stupnich fizeni v rozsahu pracovnich mist, ktera zastavaji.
Pokud pfi stavebni ¢innosti dochazi ke stietu se silni¢ni, zelezni¢ni, pési nebo vodni dopravou, je nutné
identifikovat tato rizika a pfijmout potfebna opatieni k zabranéni ohrozeni vetejnosti. Pfi stavebnich a
udrzovacich pracich na dalnicich a silnicich za provozu nebo na provozované Zeleznicni dopravni cesté je
nutné prijmout potiebna preventivni opatieni k zabranéni ohroZeni osob pohybujicich se na stavenisti
(pracovisti) vefejnou dopravou. Zhotovitel je povinen postupovat podle pfislusnych bezpecnostnich
predpisii vydanych spravcem dopravni cesty.

Stavby, pracovi$t¢ a zafizeni staveni§t€é musi byt ohrazeny nebo jinak zabezpeCeny proti vstupu
nepovolanych fyzickych osob dle podminek, stanovenych v pfiloze ¢. 1 kNV ¢&. 591/2006 Sb. Pri
usporadani staveniste je nutné dbat na dodrzovani pozadavkl na pracovisté stanovenych v NV €. 101/2005
Sb., vyhlasce 268/2009 Sb., a v ptiloze ¢. 1 k NV €. 591/2006 Sb.

Pti provozu a pouzivani stroji a technickych zafizeni, nafadi a dopravnich prostfedkt na stavenisti musi
byt dodrzovany pozadavky, uvedené v NV ¢. 378/2001 Sb. a blizsi minimalni pozadavky na bezpecnost a
ochranu zdravi pfi praci, stanovené v piiloze €. 2 k NV ¢. 591/2006 Sb.

Pti planovani nebo provadéni zemnich, betonaiskych, zednickych, montaznich, bouracich, udrzovacich,
sklenafskych a potapécskych praci, svafovani a nahiivani zivic v tavnych nadobach, lepeni krytin, praci
nad vodou nebo v jeji tésné blizkosti a praci spojenych se skladovanim a manipulaci nebo s vyuzitim
letadla, na staveniSti, musi byt splnény poZadavky na organizaci prace a pracovni postupy stanovené v
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ptiloze ¢. 3 k NV €. 591/2006 Sb.

Pii provadéni praci na pracovistich s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky musi byt splnény
pozadavky uvedené v NV ¢. 362/2005 Sb.

Docasna zafizeni pro rozvod energie na staveniSti musi byt navrzena, provedena a pouZzivana takovym
zplsobem, aby nebyla zdrojem nebezpeci vzniku pozaru nebo vybuchu; fyzické osoby musi byt dostate¢né
chranény pred nebezpecim trazu elektrickym proudem. Navrh, provedeni a volba docasného zafizeni pro
rozvod energie a ochrannych zatizeni musi odpovidat druhu a vykonu rozvadéné energie, podminkam
vnéjsich vlivii a odborné zptsobilosti fyzickych osob, které maji piistup k soucastem zatizeni. Rozvody
energie, existujici pred zfizenim stavenisté, musi byt identifikovany, zkontrolovany a viditeln¢ oznaceny.
Docasna elektricka zafizeni na staveniSti musi splinovat normové pozadavky a musi byt podrobovana
pravidelnym kontrolam a revizim ve stanovenych intervalech. Hlavni vypina¢ elektrického zatizeni musi
byt umistén tak, aby byl snadno pristupny, musi byt oznacen a zabezpecen proti neopravnéné manipulaci a
s jeho umisténim musi byt seznameny vSechny fyzické osoby zdrzujici se na stavenisti. Pokud se na
staveni$ti nepracuje, musi byt elektricka zafizeni, ktera nemusi ziistat z provoznich duvodt zapnuta,
odpojena a zabezpecena proti neopravnéné manipulaci.

Pokud nelze nadzemni elektrické vedeni pfesunout mimo stavenisteé nebo je odpojit od zdroje elektrického
proudu, je nutno zabranit vjezdu dopravnich prostiedkd a pojizdnych stroji do ochranného pasma. Nelze-
li provoz dopravnich prostiedkil a pojizdnych strojii pod vedenim vyloucit, je nutno umistit zavésné zabrany
a nalezita upozornéni.

Pti planovani nebo provadéni praci v ochrannych pasmech energetickych vedeni musi byt respektovany
podminky stanovené v zakon¢ ¢. 458/2000 Sb.

V piipadé, Ze uvazovana pracovni ¢innost zasahne do ochranného pasma nadzemnich elektrickych vedeni
nebo trafostanic, pfipadné zasahuje do ochranného pasma podzemnich elektrickych vedeni podle § 46
zakona ¢. 458/2000 Sb., je nutné v predstihu pisemné pozadat vlastnika o souhlas s ¢innosti v ochranném
pasmu.

Jestlize uvazovana stavba vyvola potfebu dil¢i zmény trasy vedeni nebo premisténi nekterych prvki
energetického zafizeni, je nutné vC€as pozadat o pielozku zafizeni podle § 47 zakona
¢. 458/2000 Sb.

Zhotovitel pti provadéni praci musi rovnéz dodrzovat ptipustné hodnoty hluku a vibraci, stanovené v NV
¢.272/2011 Sb. a stavebnim povoleni a dodrzovat povolenou pracovni dobu.

Pti nakladani s chemickymi latkami a chemickymi smésmi musi byt splnény podminky stanovené
v Natizeni ES ¢. 1907/2006, Natizeni ES ¢. 1272/2008, zakona ¢. 350/2011 Sb. a zakona ¢. 258/2000 Sb.
Zhotovitel praci je povinen fadn¢ seznamit vSechny fyzické osoby, které budou nakladdat chemickymi
latkami nebo chemickymi smésmi s jejich nebezpecnymi vlastnostmi, pokyny pro jejich bezpecné
zachazeni a pokyny pro prvni pomoc. Déle je povinen vybavit je predepsanymi OOPP a informovat je o
umisténi prostfedkli pro poskytovani prvni pomoci na pracovisti. Osoby, které budou nakladat
s chemickymi latkami nebo chemickymi smésmi musi mit k dispozici bezpe¢nostni list ke konkrétni latce
nebo smési.

Zhotovitel praci je povinen vydat pro pracovisteé, na némz se naklada s nebezpe¢nymi chemickymi latkami
nebo chemickymi smésmi klasifikovanymi jako vysoce toxické, toxické, Ziravé, karcinogenni kategorie 1
nebo 2, mutagenni kategorie 1 nebo 2, toxické pro reprodukci kategorie 1 nebo 2 a dale latkami a smésmi,
které maji pfifazenu kategorii nebo kategorie nebezpecnosti karcinogenita kategorie 1A nebo 1B,
mutagenita v zarodecnych bunkach kategorie 1A nebo 1B a toxicita pro reprodukci kategorie 1A nebo 1B,
pisemna pravidla o bezpecnosti, ochran¢ zdravi a ochrané zivotniho prostfedi pfi praci s nimi. Pravidla
musi byt volné dostupna zaméstnancim na pracoviSti a musi obsahovat zejména informace
o nebezpecnych vlastnostech latek a smési uvedenych ve vété prvni, se kterymi zaméstnanci nakladaji,
pokyny pro bezpecnost, ochranu zdravi a ochranu zivotniho prostiedi, pokyny pro prvni piedlékatskou
pomoc a postup pii nehod¢. Text pravidel je pravnickd osoba nebo podnikajici fyzickd osoba povinna
projednat s organem ochrany vetejného zdravi pfislusnym podle mista ¢innosti.

Prace s azbestem na stavenisti 1ze provadét pouze pii dodrzeni podminek stanovenych v § 41 zakona ¢.
258/2000 Sb. a vyhlasek ¢. 432/2003 Sb. a 394/2006 Sb. Zhotovitel je povinen ohlasit ptislusnému organu
ochrany vetejného zdravi takové prace, pti nichz jsou nebo mohou byt zaméstnanci exponovani azbestem.
Rozsah a bliz§i podminky poskytovani osobnich ochrannych pracovnich prostiedkid, mycich, isticich a
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dezinfekénich prostiedktt (OOPP) jsou uvedeny v NV 495/2001 Sb. Za stanoveni rozsahu piedepsanych
OOPP pro konkrétni pracovni ¢innosti, na zakladé vyhodnoceni pracovnich rizik, odpovida vzdy zhotovitel
praci. Ten je také povinen bezplatné pridélit vSem svym zaméstnancim OOPP v odpovidajicim rozsahu.
Pti provadéni praci musi zhotovitel dbat na potadek a Cistotu. Na pracovisti musi provadét pravidelny uklid
a udrzovat pfevzaté staveniSté v Cistote.

5) Zajisténi pozarni ochrany (PO)

Zhotovitel praci je zejména povinen na staveniSti obstaravat a zabezpeCovat v potfebném mnozstvi a
druzich vécné prostfedky poZzarni ochrany, ptipadné poZzarné bezpe¢nostni zafizeni se zfetelem na pozarni
nebezpeéi provozované Cinnosti a udrzovat je v provozuschopném stavu. Dale je povinen vytvaiet
podminky pro haseni pozarti a pro zachranné prace, zejména udrzovat volné piijezdové komunikace a
nastupni plochy pro pozarni techniku, tinikové cesty a volny pfistup k nouzovym vychodtm, k rozvodnym
zafizenim elektrické energie, k uzavérim vody, plynu, topeni a produktovodim, k vécnym prostiedkiim
pozarni ochrany a k ru¢nimu ovladani pozarné bezpecnostnich zafizeni, oznacovat pracovist¢ a ostatni
mista piisluSnymi bezpecnostnimi znackami, ptikazy, zdkazy a pokyny ve vztahu k pozarni ochrané, a to
véetné mist, na kterych se nachazi vécné prostfedky pozarni ochrany a pozarné bezpe€nostni zafizeni.
Pravidelné¢ musi kontrolovat prostiednictvim odborné zptisobilé osoby, technika pozarni ochrany nebo
preventisty pozarni ochrany dodrzovani ptedpisti o pozarni ochrané a neprodlené odstraniovat zjisténé
zavady a umozZnit organu statniho pozarniho dozoru provedeni kontroly plnéni povinnosti na tiseku pozarni
ochrany, poskytovat mu pozadované doklady, dokumentaci a informace vztahujici se k zabezpecovani
pozarni ochrany v souladu s timto zdkonem a ve stanovenych lhitach splnit jim uloZena opatieni. Zaroven
je povinen bezodkladn¢ oznamovat tizemné pfislusnému opera¢nimu sttedisku hasi¢ského zachranného
sboru kraje kazdy pozar vznikly pii Cinnostech, které provozuji, nebo v prostorach, které vlastni nebo
uzivaji.
Je zakazano vypalovani travnich porosti. Pti spalovani hotflavych latek na volném prostranstvi je zhotovitel
povinen se zietelem na rozsah této Cinnosti, stanovit opatieni proti vzniku a Sifeni pozaru. Spalovani
hoflavych latek na volném prostranstvi véetné navrhovanych opatieni je povinen pfedem oznamit izemné
pfislusnému hasi¢skému zachrannému sboru kraje, ktery mtze stanovit dalsi podminky pro tuto ¢innost,
popiipad¢é mize takovou Cinnost zakazat.
Vsechny fyzické osoby, vyskytujici se na stavenisti jsou povinny po¢inat si tak, aby nedochazelo ke vzniku
pozaru, zejména pii pouzivani tepelnych, elektrickych, plynovych a jinych spotfebicti a komint, pfi
skladovani a  pouzivani  hoflavych nebo  pozarné  nebezpecnych  latek,  manipulaci
s nimi nebo s otevienym ohném ¢i jinym zdrojem zapaleni.
Kazdy je povinen v souvislosti se zdolavanim poZaru:

e provést nutna opatfeni pro zachranu ohrozenych osob,

* uhasit pozar, jestlize je to mozné, nebo provést nutna opateni k zamezeni jeho Sifeni,

¢ ohlasit neodkladné na ur¢eném misté zjistény pozar nebo zabezpecit jeho ohlaseni,

¢ poskytnout osobni pomoc jednotce pozarni ochrany na vyzvu velitele zasahu, velitele jednotky
pozarni ochrany nebo obce.

Zhotovitel je povinen na staveniSti dodrzet podminky pozarni bezpecnosti, jako napf. vybavit zafizeni
staveni$té a pracovisté vécnymi prostiedky pozarni ochrany a pozarné bezpe¢nostnim zafizenim, vytvaret
podminky pro haSeni pozart a pro zachranné akce a plnit lhity pravidelnych kontrol dodrzovani ptedpist
o PO stanovené ve vyhlasce ¢. 246/2001 Sb.

Pti svafovani, v¢etn¢ natavovani izola¢nich materialli, a pfi nahfivani Zivic v tavnych nadobach musi byt
dodrzeny podminky pozarni bezpecnosti stanovené vyhlaskou ¢. 87/2000 Sb.

6) Prehled vybranych pravnich piedpisi k zajisténi BOZP + PO na stavenisti:

Zakon ¢. 262/2006 Sh., zakonik prace.

Zakon ¢&. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci v
pracovnépravnich  vztazich a o zajiSténi bezpeCnosti a ochrany zdravi pifi  Cinnosti
nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zékon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci).
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Z:akon ¢. 251/2005 Sb., o inspekci prace.
Z:iakon ¢. 258/2000 Sb., o ochrané vetfejného zdravi a o zmeéné nékterych souvisejicich zakond.
Z:akon ¢. 133/1985 Sb., o pozarni ochrang.

Zikon ¢. 224/2015 Sb., o prevenci zavaznych havarii zptisobenych vybranymi nebezpecnymi chemickymi
latkami nebo chemickymi smésmi a o zmén¢ zakona ¢. 634/2004 Sb., o spravnich poplatcich, ve znéni
pozdé¢jsich predpist, (zakon o prevenci zavaznych havarif).

Z:iakon ¢. 458/2000 Sb., o podminkach podnikani a o vykonu statni spravy v energetickych odvétvich a o
zmén¢ nékterych zakont (energeticky zakon).

Zakon ¢. 266/1994 Sh., o drahach.

Zakon ¢. 350/2011 Sb., o chemickych latkach a chemickych smésich a o zméné nékterych zakoni
(chemicky zakon).

Narizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci,
hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych latek, o zfizeni Evropské agentury pro chemické latky, o
zmeéné smeérnice 1999/45/ES a o zruSeni nafizeni Rady (EHS) ¢. 793/93, natizeni Komise (ES) ¢. 1488/94,
smérnice Rady 76/796/EHS a smérnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES.
Natizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci,
oznaCovani a baleni latek a smési, o zméné a zruSeni smérnic 67/548/EHS
a 1999/45/ES a o zméné natizeni (ES) ¢. 1907/2006, v platném znéni.

Narizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich poZadavcich na bezpe¢nost a ochranu zdravi pfi
praci na stavenistich.

Narizeni vlady ¢&. 362/2005 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi
pii praci na pracovistich s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky.

Natizeni vlady €. 101/2005 Sb., o podrobnéjsich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostiedi.
Natizeni vlady ¢. 378/2001 Sb., kterym se stanovi bliz§i pozadavky na bezpecny provoz
a pouzivani stroji, technickych zafizeni, pfistroji a naradi.

Narizeni vlady ¢. 168/2002 Sb., kterym se stanovi zplisob organizace prace a pracovnich postupt, které je
zamgstnavatel povinen zajistit pti provozovani dopravy dopravnimi prostredky.

Narizeni vlady ¢. 375/2017 Sb., o vzhledu, umisténi a provedeni bezpecnostnich znacek
a znaceni a zavedeni signall

Nat'izeni vlady €. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci.

Natizeni vlady €. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi G¢inky hluku a vibraci.

Narizeni vlady ¢. 201/2010 Sb., o zplsobu evidence urazi, hlaSeni a zasilani zdznamu o urazu.

Natizeni vlady ¢. 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a bliz§i podminky poskytovani osobnich
ochrannych pracovnich prostedkii, mycich, Cisticich a dezinfek¢nich prostiedku.

Narizeni vlady ¢. 201/2010 Sb., o zplsobu evidence urazi, hlaSeni a zasilani zdznamu o urazu.

Vyhlaska ¢ 48/1982 Sb., Ceského tfadu bezpednosti prace kterou se stanovi zakladni pozadavky k
zajisténi bezpecnosti prace a technickych zatizeni.

Vyhlaska €. 268/2009 Sb., o technickych pozadavcich na stavby.

Vyhlaska ¢. 432/2003 Sb., kterou se stanovi podminky pro zafazovani praci do kategorii, limitni hodnoty
ukazatelti biologickych expozi¢nich testti, podminky odbéru biologického materidlu pro provadeéni
biologickych expozicnich testll a nalezitosti hlaseni praci s azbestem
a biologickymi Ciniteli.

Vyhlagka €. 50/1978 Sb., Ceského Gfadu bezpednosti prace a Ceského baiiského tGfadu o odborné
zpusobilosti v elektrotechnice.

Vyhlaska ¢. 100/1995 Sb., kterou se stanovi podminky pro provoz, konstrukci a vyrobu urCenych
technickych zafizeni a jejich konkretizace (Rad uréenych technickych zatizeni).

Vyhlaska €. 394/2006 Sb., kterou se stanovi prace s ojedinélou a kratkodobou expozici azbestu a postup
pfi urCeni ojedinélé a kratkodobé expozice téchto praci.

Vyhlaska €. 246/2001 Sb., o stanoveni podminek pozarni bezpe¢nosti a vykonu statniho pozarniho dozoru
(o pozarni prevenci).

Vyhlaska ¢&. 87/2000 Sb., kterou se stanovi podminky pozarni bezpecnosti pii svatfovani
a nahfivani zivic v tavnych nadobach.
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Vyhlaska €. 23/2008 Sh., o technickych podminkach pozarni ochrany staveb.
Vyhlaska €. 34/2016 Sh., o Cisténi, kontrole a revizi spalinové cesty.

B.8.1. Harmonogram vystavby

Névrh vécného a casového postupu praci v podrobnostech podle sloZzitosti a rozsahlosti stavby.
Névrh postupu provadéni stavby:

- Oznadeni stavby pfechodnym dopravnim znac¢enim

- Odstranéni stromt a dievénych stanku

- Odstranéni stavajici konstrukénich vrstev vozovky.

- Polozeni inZzenyrskych siti —kanalizace, Sachet, vpusti

- Osazeni novych obrubniku, zlabi a vytvoreni uzlabi z kamennych kostek

- Vybudovani nové vozovky

- Pokladka lozni a obrusni asfaltové vrstvy

- Provedeni dopravniho znaceni

- Provedou se hrubé a jemné terénni Gipravy a zaloZzi se travnik

- Odstranéni provizorniho dopravniho znaceni

Vystavba bude probihat v 4. etapach a predpoklada se, ze potrva cca 3 - 4 mésice.

B.8.2. Schéma stavebnich postupi
Netyka se.

B.8.3. Bilance zemnich hmot

Na stavbé prevladaji vykopové prace v objemu cca 1000m3. Nasyp je cca 10m3. Vhodnost vytézené
zeminy pro pouziti do nasypu uréi odpovédny geolog stavby dle provedenych zkouSek. V ptipadé
nevhodnosti zeminy, se odveze na skladku.

Do aktivni zony se pouzije nakupovany material.

Odstrani se konstrukeni vrstvy stavajici vozovky. Nestmelené vrstvy se pouZiji do dosypavky nezpevnéné
krajnice.

B.8.4. Vodohospodarské reSeni

V soucasné dob¢ odtéka srazkova voda po pozemcich smérem k vodoteCi. Projektova dokumentace fesi
podchyceni této vody a to osazenim obrubnikti u opravy komunikace, a tim dovedeni vod do kanalizace
pomoci uli¢nich vpusti.

Srazkova voda bude podchycena a odvedena do nejblizsiho vhodného recipientu — Bily potok.

Z duvodu, Ze povrchova voda vtékala do vodotece plosné a ipravou komunikace dojde k jejimu bodovému
vtoku, mnozstvi vod bude navyseno cca o 80% (tj z 221/s na 391/s). Nepftiznivy vliv na povrchové a pod-
zemni vody neni predpokladan.

Podrobné vypocty a feseni viz. SO 301 — Odvodnéni.

Vypracovala: Ing. Miriam Brxova
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