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Akce: Nové Hamry — dprava mistni komunikace
Zak.C.: 23-204-1-000
Stupen : DUSP

Stavebni objekt: SO 101 a SO 102 Uprava mistni komunikace — I. a II. etapa

TECHNICKA ZPRAVA

1. IDENTIFIKACNI UDAJE

1.1. Stavba :

Nézev stavby : Nové Hamry — dprava mistni komunikace
Misto stavby : Nové Hamry
Kraj :  Karlovarsky
Katastralni tzemi : Nové Hamry

Stupeni projektové dokumentace: Dokumentace pro tizemni a stavebni povoleni (DUSP)

1.2. Objednatel/investor :

Nazev a adresa :  Obec Nové Hamry,
Nové Hamry 333
362 21 Nejdek

1.4. Zhotovitel dokumentace:

Nazev a adresa :  PRAGOPROIJEKT, a.s., K RySance16,147 54 Praha 4
ateliér K. Vary, Vitézna 26, 360 01 K. Vary

IC ;45272387

Hlavni inZenyr projektu  : Ing. Pavel Slapa PGP K.Vary

Zodpovédny projektant  : Ing. Pavel Slapa PGP K.Vary

Vypracovala :  Ing. Miriam Brxovéa

1.5. Seznam dotcenych parcel:

Dle pfilohy €. E1 — Situace stavbou dotenych parcel

Pozn.: Technicky a vykresové jsou objekty SO 101 a SO 102 feSeny jako jeden celek, jenom soupis praci je

rozdélen na dvé samostatné Casti, dle objekta.
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2. POPIS STAVBY

Stavba fesi tipravu mistni komunikace v obci Nové Hamry. Ugelem stavby je obnova asfaltového souvrstvi,
uprava pfilehlych ploch a odvedeni destovych vod z vozovky komunikace a pfilehlych ploch.
2.1. Stdvajici stav:

Mistni komunikace prochézi zastavénou oblasti po pravém biehu Bilého potoka. Za Zelezni¢nim viaduktem
je mistni komunikace kolmo napojend na silnici III/2209, pravoto¢ivym obloukem stoupd podél rodinnych
domk, pfimou prechdzi pod sjezdovkou a pravoto€ivym obloukem se stici, aby se zas mostkem pres Bily
potok kolmo pfipojila na silnici 11I/2209.

Stavajici Sitka komunikace je proménlivd od 2m, v obloucich je rozSifend, a na zacatku a konci upravy

VN

v misté napojeni na stavajici mosty pies Bily potoka dosahuje $itky 3-5m.
Podélny sklon dosahuje misty 14%.
Povrch komunikace tvofi rozpadly asfalt, Sté€rk a hlina.

V soucasné dobé odtéka srazkova voda po pozemcich smérem k vodoteci. Nejvic podmécena oblast je pod
sjezdovkou.

2.2. Navrh ieseni:

Cela trasa ma délku 363,859m. K d¢leni dseku na jednotlivé etapy (objekty) dochdzi v km 0,223 845.

Usek je rozd€len do dvou silni¢nich objekti:
SO 101 pprava mistni komunikace - L. etapa (km 0,000 — 0,223 845)
SO 102 Uprava mistni komunikace — II. etapa (km 0,223 845 - 0,363 589)

Smérove, vyskove i Sitkoveé v maximalni mozné mite navrh kopiruje stavajici stav s ohledem na minimalni
zasah do soukromych pozemk.

Smér toku vody bude z&asti regulovédn uzlabim z kamennych kostek, které je v nezpevnéné ¢ésti krajnice.
V misté pod sjezdovkou je umistén betonovy zlab. UZlabim z kamennych kostek a betonovym Zlabem je
voda odvedend do vpusti, dil do kanalizace, kterd je vyusténd do nejblizStho vhodného recipientu — Bily
potok.

2.2.1. Smérové reSeni

Smérové trasa v maximalni mife kopiruje stdvajici trasu. Minimdlni polomér je 10m, a to na zacatku,
pravotocivy oblouk.

2.2.2. Vyskové ieSeni

Vyskové trasa respektuje stdvajici trasu. Maximalni podélny sklon je 14,10%.

2.2.3. Sklonové poméry
Pti¢né sklony jsou navrZeny dle stdvajiciho stavu. Maximdlni pfi¢ny sklon je 8 %.

2.2.3. Siikové uspoFadani

PP

Upravovand komunikace je navrzena jednopruhova, obousmérnd v zakladnf $itce jizdniho pruhu 2,50 m.
Sitkové trasa vychdzi ze stdvajiciho stavu, ktery piiblizné¢ odpovidd kategorii mistni komunikace v Sifce
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3,50m + AS:
- jizdni pruh 2,50m+AS,
- nezpevnéna krajnice 0,45 m (z toho 0,30m jsou kamenné kostky a 0,15 je Sitka ndjezdového
obrubniku).

V km 0,275 je navrZena vyhybna Sitka 3m a délky 9,8m s nabéhy Sm.
V obloucich je vozovka rozsitend o 0,1-0,5m. Mista rozsiteni jsou okétovand v situaci SO 101.

2.2.4. Nezpevnéna krajnice

s v

Nezpevnénou krajnici zdkladni §itky 0,45m tvoii Gzlabi z kamennych kostek 10x10cm (3 fady), lemované
nijezdovym obrubnikem §itky 0,15m pfevySenym 0,03m.

V mistech, kde je osazena uli¢ni vpust je Sitka krajnice 0,5m + obrubnik 0,15m. Krajnice bude linedrné
rozsifena tak, aby uli¢ni vpust nezasahovala do vozovky.

YN

U vjezdd, do kterych bude odtékat destova voda je navrzen betonovy Zlab s miizi §itky 0,19m. Zlab nahradi
dvé fady kamennych kostek. Vkm 0,071 — 0,091 je Zlab odsunuty, a to z divodu umisténi stavajiciho
plynarenského zatizeni (PZ), kde je nutné dodrZet vzdalenost Zlabu od PZ 0,5m. Krajnice je v tomto mist&
cca 0,8m Siroka.

V km 0,200 aZ km 0,315 je na levé strané (ve sméru stani¢eni) komunikace navrZen betonovy Zlab. Krajnice
podél betonového Zlabu je ze Stérkodrti v Sifce 0,25m.

V mistech, kde krajnice navazuje na stdvajici stav, nebo se plynule rozsifuje z ditvodu umisténi uli¢nich a
horskych vpustf je Sitka krajnice proménna.
Pti provadeéni stavebnich praci je nutné dodrzovat poZzadavky spravcl inzenyrskych siti.

2 w2

Podrobnéji je feseno ve vykresové ¢asti.

2.2.5. ijrava vozovky:

V celém tdseku se odkope (odfrézuje) stavajici vozovka do tl. nove navrZzené vozovky 0,35m.

Konstrukce vozovky:
Konstrukce vozovky je navrzena dle TP 170 + Dodatku 170:
D2-N-3, TDZ VI, P I11I:

Asfaltovy beton pro obrusné vrstvy ACO 11 50 mm

se silnicnim asfaltem 50/70

Spojovaci postiik z kationaktivni asfaltové emulze PS-C 0,35* kg/m2
Jjmenovity obsah pojiva 65 %, trida stépitelnosti 5

R-materiél R-mat 50 mm
Infiltra¢ni postfik z kationaktivni asfaltové emulze PI-C 0,80* kg/m2

s posypem drcenym kamenivem frakce 2/4 v mnoZstvi 3,0 kg/m2, jmenovity obsah pojiva 60 %, trida
Stépitelnosti 5

Stérkodrt frakce 0/32 GN SDB  min. 250 mm

CELKEM

min. 350 mm
*Pozn.: Uvddéno v mnoZstvi zbytkového pojiva po vystépeni.

V ptipad¢€ nedodrZeni min. hodnoty modulu pfetvédrnosti zemni pldné Edef,2 = 30 MPa, nebo bude v podlozi
nevyhovujici zemina, bude nutné provést sanaci podloZi v podobé tpravy, nebo vymény aktivni zény v tl.
0,3m.

Aktivn{ zéna bude v souladu s CSN 73 6133. Hutnéni bude v souladu s CSN 72 1006.
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V piipadé sjezdl, vjezdu, odstavnych ploch podél komunikace bude povrch vozovky proveden dle

stavajictho stavu, tim, Ze se obnovi vrchni vrstva. Nebo bude povrch vozovky upraven na zdklad€ pozadavku
obce Nové Hamry.

2.2.6. Obrubniky

v 2

Vozovka je v pfevazné délce lemovand po obou stranich kamennymi kostkami a ndjezdovym obrubnikem
s prevySenim 0,03m. Tim se vytvoii tzZlabi pro odvod ¢asti destové vody a umoZzni se ptejizdéni do vjezdi a
odstavnych ploch podél komunikace.

V km 0,310 — 0,354 vpravo je zachovdn néaslap obrubniku 0,10m. V tomto dseku bude osazen betonovy
obrubnik 150/250.

Useky kde se nenachazi obrubnik:
Km 0,074-0,086 vlevo

Km 0,124-0,125 vlevo

Km 0,194-0,315 vlevo

Km 0,333-0,350 vlevo

Km 0,354-0,363 vpravo

2.2.7. Odvodnéni

U#labi

Povrchové voda z vozovky se zachyti do dZlabi, vytvofeného z kamennych kostek a obrubniku, které vodu
odvede do uli¢nich vpusti, nebo na zac¢atku a konci useku do Zlabu s miizi (SO 301), ktery je napfi¢ vozovky
u mostkld pfes Bily potok. V misté kiiZovatek, nebo v dseku kde je osazeny otevieny betonovy Zlab
(u sjezdovky), dZlabi neni vytvoteno.

Useky kde se nenachazi zlabi:
- Km 0,074-0,086 vlevo
- Km0,194-0,315 vlevo
- Km 0,333-0,350 vlevo
- Km0,354-0,363 vpravo

Kanalizace

Voda z uZlabi je do kanalizace pfes ulicni vpusti svedend do recipientu Bily potok. Destova kanalizace
SO 301 je tvofena dvéma stokami:

- km0,000 - 0,200

- km 0,240 - 0,364
Kanalizaci fesi objekt SO 301.

Betonovy zlab s m¥izi

YN

U vjezdi, do kterych bude odtékat deStovd voda je navrZen betonovy Zlab s miizi Sitky 0,19m a hloubky
0,21m. Zlab nahradi dvé fady kamennych kostek. Vyskové bude uzlabi z kostek providzdno s dnem
betonového Zlabu na vtoku i vytoku. VySkova zména v podélném sméru kostek bude provedena na cca 10m.

Mista vtoku a vytoku Zlabu s mfiZi:
- Km 0,0468 vpravo
- Km0,0517 vpravo
- Km0,0706 vpravo
- Km0,0910 vpravo
- Km0,1628 vpravo
- Km0,1809 vpravo
- Km0,1997 vpravo
- Km 0,2086 vpravo
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Otevi‘eny betonovy zlab

Po pravé stran¢ vozovky, v km 0,200-0,315, za nezpevnénou krajnici je osazen otevieny betonovy Zlab.
Hlavni funkce betonového Zlabu je zachytit vodu, kterd tece z pfilehlého svahu (sjezdovky), tak aby voda ze
svahu nepietékala pies komunikaci dél do ptilehlych pozemkd.

V km 0,200-0,243 a 0,2775-0,315 je navrZen betonovy zlab §itky 0,800m a hloubky 0,205m.

V km 0,243 — 0,2775 je navrZen betonovy zlab $itka 0,545m a hloubky 0,165m, Diivodem pro umisténi
uzsiho betonového Zzlabu je minimalizace zdboru. V té€sné blizkosti je dievéné oploceni pfistiesku.
V kritickém misté v km 0,263857 je mozné na zdkladé rozhodnuti investora, TDI osadit palisady.

V mistech kde dochézi k napojeni zlabt s rozdilnou §itkou je navrZzena horskd vpust HVS a H4V (km 0,243
a km 0,2775) a na konci zlabu , v km 0,315 je horska vpust HV3. Dals{ horské vpusti, které zachytdvaji vodu
z okolniho terénu a vozovky jsou HV1 (km 0,354) a HV2 (km 0,333).

Piikop bude v misté osazeni horské vpusti zpevnén dlazbou z lomového kamene.
Je mozné na zdklad€ rozhodnuti investora osadit na betonovy Zlab mfiz.

Trativody

Voda z plan¢ bude odtékat do trativodd, které jsou zaustény do vpusti, nebo Sachet. V misté kde neni
trativod, je voda z plané vyvedena do svahu télesa.

Trativod je navrZen:
- Km 0,005 - 0,105
- Km 0,290 - 0,357

Podrobnéji feseno ve vykresovych ptilohdch SO 101 a SO102.

2.2.8. Demolice

V km 0,2805 se stavajici schody premisti do km 0,2810.
V km 0,2867 se odstrani roura, kterou protékala voda ze svahu (sjezdovky).
V km 0,308 se zdemoluji staré nevyuZivané dievéné stanky.

2.2.9. Vegetace

Po pravé stran€ komunikace v km 0,240 — 0,2810 se odstrani 4 stromy, které jsou v trase kanalizace
(SO 301).
Svahy se ohumusuji v tl. 0,20m

2.2.10. Dopravni zna¢eni:

Na zac¢étku a konci Upravy pfed mosty ptes Bily potok budou osazeny svislé dopravni znacky B20a.
Vodorovné znaceni neni navrzeno.

2.2.4. Inzenyrské sité

Zakresy inZenyrskych siti jsou provedeny dle podkladd pfislusnych spravcd. Pred zahdjenim stavebnich
praci je nutné jejich ovéfeni a vytyCeni v celém zdjmovém tuzemi stavby. Budou dodrZeny podminky
jednotlivych spravcl inZenyrskych siti.

Nejsou navrzeny zZadné pielozky inZenyrskych siti.

Poklopy ve vozovce se vySkove upravi. V km 0,336 se osadi skruz pro proplachovaci soupravu.
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2.2.5.DIO

Pti vystavbé je mozné celou stavbu rozdé€lit na 4 tdseky. Jednotlivé iseky se budou provadét za plné uzavirky,
v ¢asovych odstupech, aby byla zachovand obsluZnost uzemi. Ndvrh dopravné inZenyrského opatieni si vy-
pracuje zhotovitel pfed zapo€etim praci a projednd na piisluSném silniénim spravnim ufadé.

Vypracovala: Ing. Brxova
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