Dodatečné informace k zadávací dokumentaci č. 1

na zakázku ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdější předpisů (dále jen „zákon“), tímto poskytuje zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku:

„ZKLIDNĚNÍ DOPRAVY A OPRAVA MK V OBCI OKROUHLÁ“
zadávanou dle ust. § 21 odst. 1 písm. f) zákona a v souladu s ust. § 38 zákona v zjednodušeném podlimitní řízení

	Název
	Obec Okrouhlá

	IČ
	005 72 691

	Adresa sídla
	Okrouhlá 47, 350 02 Cheb - Okrouhlá

	Osoba oprávněná za zadavatele jednat
	Anna ZETOCHOVÁ, starostka obce


Tyto dodatečné informace jsou zasílány všem dodavatelům, kteří byli vyzváni k podání nabídky, nebo si zažádali o zadávací dokumentaci a dále byly zveřejněny na profilu zadavatele.
Dodatečné informace:
1) Věc: Žádost o dodatečné informace k veřejné zakázce: „Zklidnění dopravy a oprava MK v obci Okrouhlá". Ve výkazu výměr, v objektu 100, část 101.3 je položka IP 120 skládkovné živice a beton s výměrou.
Dotaz č. 1 

Tato výměra nekoresponduje s odstraněnou živicí a betonem, které budou v rámci této části odvezeny. Mohlo by dojít k úpravě množství? Ve výkazu výměr jsou u vodorovné dopravy stanoveny vzdálenosti. 

Dotaz č. 2 

Zadavatel má určen skládky kam se bude suť vozit nebo je výběr skládky na zhotoviteli? 
2) Věc: Žádost o dodatečné informace: Počet svislých dopravních značek, které jsou uvedeny ve výkazu výměr, není totožný s projektovou dokumentací.
Informace č. 1:

1) Bod číslo 5: Doba a místo plnění zakázky v zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku „ZKLIDNĚNÍ DOPRAVY A OPRAVA MK V OBCI OKROUHLÁ“ (dále jen „ZD“) se mění, a to:
„Ukončení:
nejpozději do 25.10.2012 – termín ukončení prací je nejzazší možný pro provedení díla“.

„Termín ukončení díla 25.10.2012 nelze v žádném případě prodloužit, pouze dodržet anebo případně zkrátit. Nabídky s ukončením díla po 25.10.2012 budou při posuzování vyřazeny“.
2) Bod číslo 9 ZD: Místo pro podávání nabídky, doba, v níž lze nabídky podat, termín prohlídky místa plnění, místo a termín otevírání obálek v ZD se mění, a to:

„Nabídky musí být zadavateli doručeny do 08.08.2012 do 08:00 hodin. Za čas podání nabídky odpovídá uchazeč. Zadavatel neuznává zdržení zaviněné poštou, kurýrní službou či jiným přepravcem nabídky. V případě doručení nabídky poštou je za okamžik předání považováno převzetí nabídky podatelnou zadavatele“. 
„Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 08.08.2012 v 08:10 hodin v budově společnosti Olivius s.r.o. Hornická 1569, 356 01 Sokolov, (budova nových řadových domů, link mapa: http://www.olivius.cz/index.php/kontakty). Při otevírání obálek mají právo být přítomni i zástupci uchazečů“.
3) Bod číslo 16 ZD: Zadávací lhůta „V Obci Okrouhlá dne 24.07.2012“.
Informace č. 2:
Dne 20.07.2012 byla písemně vznesena „námitka k výzvě k podání nabídky a prokázání kvalifikace – ZKLIDNĚNÍ DOPRAVY A OPRAVA MK V OBCI OKROUHLÁ“. Výkaz výměr bude upraven tak, že bude v části 101.3 v položce pod kódem 113151410 vypuštěn obchodní název frézy BITELLI. Nový název položky rozpočtu, který je součástí zadávacího řízení (zadávací dokumentace), bude: „Frézování živičných krytů tl. 50 mm bez překážek frézou na koncích úseků* 12,000 <- 12, všeobecné frézování TDI 900,000 <- 900”.
Informace č. 3:
Výkaz výměr bude upraven tak, že se v části množství u položek 97908421600 a IP120 mění množství na 240 t.

Informace č. 4:
Výběr skládky: zadavatel neposkytuje skládku, výběr skládky je na volbě zhotovitele.
Informace č. 5:

1) Bod článku II návrhu smlouvy: Doba plnění veřejné zakázky „ZKLIDNĚNÍ DOPRAVY A OPRAVA MK V OBCI OKROUHLÁ“ (dále jen „VZ“) se mění v odst., a to:

2.1. „Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek, a to v následujících   

       termínech“: 
„Ukončení:
zhotovitel se zavazuje realizovat dílo do 25.10.2012 a nejpozději poslední den lhůty řádně provedené dílo bez vad a nedodělků předat objednateli“.

2.3 „Harmonogram realizace díla této smlouvy. Aktualizovaný detailní harmonogram realizace díla předloží nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne podpisu této smlouvy. Termíny provádění díla uvedené v Harmonogramu realizace díla jsou pro zhotovitele závazné. Harmonogram postupu prací bude obsahovat i návrh opatření k minimalizaci negativních vlivů souvisejících s realizací stavby“.

2) Bod článku XXVIII návrhu smlouvy: Závěrečná ustanovení se mění v odst., a to:
18.9. „Nedílnou součást této smlouvy tvoří jako přílohy této smlouvy:

Příloha č. 5 
harmonogram“
Informace č. 6:

Rozhodující pro podání nabídek, vypracování nabídky, resp. vyplnění „slepého“ výkazu výměr, jsou množství uvedená ve výkazu výměr. Počet svislých značení je dán výkazem výměr.
V Okrouhlé dne 24.07.2012.









Anna Z E T E C H O V Á, v. r. 









starostka obce
